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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im nachfolgenden wird der Auftragnehmer fiir die Bauleistungen
Baugrube haufig auch als ,AN“ bzw. ,AN Baugrube“ benannt.
Der Auftraggeber, wird haufig mit der Abkirzung ,AG*
bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"

Die Grundstiicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Biro- und
Veranstaltungsgebéaudes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick

Projektadresse: StralRe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstiick befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Biroraume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Rdumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der o6ffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und
im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Blro- und
Verwaltungseinheiten untergebracht. In Stichpunkten werden die
Funktionen im Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Millraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek

2. OG Archiv, Veranstaltungsraum, Biiro- und Dienstraume
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3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialraumen, Bulro- und
Dienstraume

ErschlieBung

Das Grundstiick ist Gber die Stral’e der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante verlauft parallel
zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die Erschlieung des eigentlichen Baufeldes
erfolgt Uber die Stral’e der Pariser Kommune.

Leistungsumfang

Die ausgeschriebenen Leistungen gliedern sich in
Baustelleneinrichtung, Abrissarbeiten, Erdarbeiten,
Verbauarbeiten, Wasserhaltungsarbeiten, einschliellich den
Ausfiihrungsplanungen fiir den Spezialtiefbau und die
Wasserhaltung sowie das Aufstellen entsprechender
Entsorgungskonzepte.

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft Gber den voraussichtlichen
Beginn der vorbereitenden Arbeiten (Werk- und
Montageplanung) sowie liber den voraussichtlichen Beginn der
Leistungsausfiihrung vor Ort.

Die Wahl des Bauablaufs fiir die Herstellung der Baugrube
obliegt dem AN Baugrube. Folgender Ablauf wird
auftraggeberseitig angenommen:

- Abbruch, Riickbau, Entsorgung der befestigten Flachen

- Austauschbohrungen in der Spundwandtrasse

- Spundwande einspressen / Boschungen herstellen

- Voraushub des bauschuttdurchsetzten oberen Bereiches

- Bilden von Haufwerken und Beprobung des Bauschutts
(Beprobung durch AG)

- Boden- / Aushubmaterial komplett abfahren
- Herstellung der DS-Sohle / Gurtung / Aussteifen

- Beprobung anstehender Boden bis zur DS-Sohle
(Beprobung durch AG)
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- Aushub bis Rohsohle, nach erfolgreichem Pumpversuch

- Herstellen Sauberkeitsschicht

- Herstellen Bodenplatte (AN Rohbau)

- Rlckbau Gurtung / Aussteifung, sobald Festigkeit BP bestatigt.
- Herstellen Aulienwande / Decke Uber UG (AN Rohbau)

- Wasserhaltung auf3er Betrieb nehmen, sobald Festigkeit
Stahlbeton im UG bestatigt wird.

- Gehwegbelag aufnehmen und Abbdschung herstellen /
Teilrlickschnitt Spundwand

- Ausfiihrung Dammung Aufenwande und verfiillen
Arbeitsrdume und Bdschungen (AN Rohbau)

Sollte der AN Baugrube grundsétzlich von einem anderen
Bauablauf ausgehen, ist dies mit Angebotsabgabe mitzuteilen.

Bauseitige Vermessung

Der AN erhalt vor Ort zwei Héhenfestpunkte fir das Baufeld. Vier
Eckpunkte und zwei Achsen des Neubaus werden bauseits Uber
einen Vermesser einmalig eingemessen und mit Holzpfldcken
markiert. Die Einmessung wird dem AN zur Durchfluhrung seiner
eigenen Arbeiten und der Erganzung weiterer, eigener
Einmessungen einmalig ubergeben. Der AN hat die
Vermessungspunkte zu sichern und nach Beendigung dem AG
bzw. dem AN Rohbau zu Ubergeben.

Kampfmittelfreiheit

Hinweise der Senatsverwaltung zu Erkenntnissen Uber das
Vorhandensein von Kampfmitteln auf dem Gelande liegen mit
Datum vom 09.04.2014 vor (siehe Anlage). Der AG geht bis auf
weiteres davon aus, dass das Baufeld somit im Bereich des
Neubaus als kampfmittelfrei anzusehen ist. Einschlagige
Sicherheitsmallnahmen des AN bleiben hiervon jedoch unberihrt
und sind vom Bieter im Rahmen seiner Angebotskalkulation mit
zu berlcksichtigen. Sollte sich bei der Durchflihrung von
Erdarbeiten dennoch der Verdacht auf Kampfmittelvorkommen
ergeben, sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen. Der fir die
Beseitigung von Kampfmitteln zustandige Polizeiprasident in
Berlin ist unter der Notrufnummer 110 umgehend zu
benachrichtigen. Der Bereich ist umgehend abzusperren und der
AG sowie die Objektiberwachung sind umgehend zu
informieren.
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Die Arbeiten dirfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt
werden. Der AN ist verpflichtet, seine auf der Baustelle
eingesetzten Arbeitskrafte Uber diese Regelung zu belehren.

Medienanschliisse

Siehe auch Erlauterungen in den ZTV Baustelleneinrichtung und
Erlauterungen zu den Leistungspositionen.

Fir die Verbrauche werden Gebihren erhoben, siehe hierzu
Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der Pauschalpreis,
beinhalten alles, was gemal den vertraglichen Unterlagen und
der gewerblichen Verkehrssitte zur vollstandigen und
funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich ist.

Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Auslosungen flr die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der bendétigten Geruste, Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, etc. (siehe auch Erlauterungen in den ZTV
Baustelleneinrichtung und den Erlauterungen zu den
Leistungspositionen).

- Beschaffen abgeschlossener Raumlichkeiten zur Unterbringung
von Materialien sowie Aufenthaltsraume flr die Arbeitnehmer des
Bieters.

- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf von
Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zurlickzufihren sind. Reinigen der umliegenden Straf3en im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten
des AN zurlickzufiihren sind. MaRnahmen zur Unterbindung von
Staubentwicklung.

- Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle
(Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial getrennt
nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und Kunststoffen,
sowie Restmill entsorgt werden. Der AN hat die Beweisfiihrung
der ordnungsgemafien Abfallbeseitigung bzw. -zwischenlagerung
zum Recycling.

- Der AN hat fur die Durchfiihrung der Erdarbeiten der Behérde
anzumelden und die einschlagigen Entsorgungsnachweise zu
dokumentieren. Die Nachweise sind dem AG mit
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Rechnungslegung vorzulegen. Fir die fachgerechte Entsorgung
ist der AN Baugrube verantwortlich und stellt den AG frei von
jeglichen Anspruchen Dritter.

- Allgemeine Dokumentation (siehe nachfolgende Erlauterungen)
Koordination und Bauiiberwachung

Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort
hat der AN fir alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fiihren mit Angabe
der abschnitts-und ebenenweisen Tagesleistung, des
Personaleinsatzes und sonstiger wesentlicher Informationen. Die
Bautagesberichte sind mindestens einmal wdchentlich an die
Bauuberwachung weiterzuleiten. Die Baulberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch nicht.
Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fiir die
Ausfihrung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art der
eingesetzten Grol3gerate, Angaben Uber die tatsachlich vor Ort
Beschéftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen), Bohrungen,
Betonierzeiten, Betonguteprifungen. Unterbrechungen der
Ausfihrung (Grund) und besondere Vorkommnisse sind
einzutragen.

Baubesprechungen finden zweiwdchentlich bzw. wdchentlich (je
nach Baufortschritt) vor Ort statt. Neben dem Vertreter des
Auftraggebers (d.h. in der Regel die Bauuberwachung) und den
Vertretern anderer Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter
des Auftragnehmers an diesen Besprechungen teilzunehmen.
Das schlieft die Teilnahme an den Besprechungen und
Begehungen des Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche Malie sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich fur deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Mal3e auf deren Richtigkeit zu
prufen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauiberwachung vor
der Ausflhrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geraten, Gerlisten, Krananlagen und vor
allem von Personal hat der AN die Bauliberwachung in Kenntnis
zu setzen.

Gebiihren

Die Gebuhren fir Abnahme der Baugrube und die
Schlussabnahme gegeniber der Bauaufsicht tbernimmt der AG.
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Prufgebihren des Prifstatikers Ubernimmt der AG. Fir
mehrmalige Priifungen bzw. flir zusatzliche Prifgebihren (z.B.
Nachtrage des AN, fur die der AN verantwortlich ist) tragt diese
Kosten der AN, soweit er diese verursacht hat.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behorden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Pflasterprotokoll

Vor Beginn der Arbeiten ist mit dem AG und unter Einbeziehung
des Straflden- und Griinflachenamtes ein Pflasterprotokoll
anzufertigen. Der AN hat den AG rechtzeitig, mindestens 10
Tage vor Belegung | Befahren der Gehwegflachen zu
informieren. Das Pflasterprotokoll einschlief3lich
Fotodokumentation dient zur Beweissicherung und zur
Dokumentation der Wiederherstellung nach Abschluss aller
Bautatigkeiten. Die Unterlagen sind dem AG in dreifacher Form
zu ubergeben.

Planung / Dokumentation

Die Planungen / Dokumentationen sind grundsatzlich in
Papierform und in digitaler Form zu Ubergeben.

Planungen werden dem AN digital in einem gangigen Format,
z.B. dwg- / dxf-Format Gbermittelt und alle Ricklaufe werden
ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Dokumente des AN sind in .pdf oder .doc Format gefordert.

Der AN hat folgende Dokumentationen / Plane zu erstellen und
dem AG und der Architekten-Bautiberwachung in zweifacher
Form zu Gbergeben:

Baustelleneinrichtungsplanung / Logistikkonzept / Arbeitszeiten
(siehe auch ZTV Baustelleneinrichtung)

Bauablaufplan:

Die Wahl des Bauablaufs obliegt dem AN Baugrube. Der AN
Baugrube hat einen Bauablaufplan als detaillierten Terminplan,
titelweise unterteilt auf Grundlage der AG-Terminplanung mit der
Darstellung der einzelnen Arbeitsabschnitte und Schnittstellen
mit den folgenden bauseitigen Gewerken zu erstellen, als Datei
kompatibel mit MS-Project.

Ausfiuhrungs- Werk- und Montageplanungen einschlielich den
entsprechenden Detailplanungen / Berechnungen und
Nachweisen gemal den erganzenden Erlauterungen in den
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einzelnen Titeln.

Vor Beginn der Erdarbeiten hat der AN folgende Dokumentation
mit folgendem Inhalt dem AG abzugeben:

AufmalBplan der Bestandssituation Baufeld mit den bauseitigen
Hoéhen und Oberflachen als Grundlage fir die Ubergabe und
spatere Abrechnung der eigenen Bauleistung. Siehe auch
Hinweise im Titel Erdarbeiten.

Des Weiteren hat der AN zwei Wochen vor der Abnahme der
Gesamtleistung dem AG eine voll umfangliche Dokumentation
mit folgendem Inhalt zu Gbergeben:

- Schweillnachweise flr die Spundwandkonstruktion,

- Aufmalplaéne und bestandpléne zu den ausgefiihrten
Leistungen,

- Bestandsplane zu den im Erdreich verbliebenden
Verbaukonstruktionen / Griindungen, etc.,

- Gewahrsbescheinigungen der ausflihrenden Firmen mit
Nachweisen sowie die Fachbauleitererklarung /
Fachunternehmererklarung,

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
Produkttyp, Beschaffenheit, etc.,

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch
Unterlagen zu Zulassungen im Einzelfall, falls erforderlich, sowie
die entsprechenden Prifzeugnisse,

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter
und Produktbeschreibungen,

- Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Liefernachweise,
- Protokolle / Berichte von Sachverstandigen-Abnahmen,

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen
DIN-Normen.

Baureinigung

Fur die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfalle und Verunreinigungen ist der
AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten
im Wege der Ersatzvornahme durchgefihrt.
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Baustellenabfalle, Sondermiill, etc. sind vom AN gemaR den
behordlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die dafur
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den letzten Abschnitt
"Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (Neufassung vom
22.12.2004) festgelegten Grenzwerte dirfen nicht Uberschritten
werden. Gemal § 66 (2) BImSChG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
— Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Belage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerauscharme Gerate einzusetzen.
Fur Kreisségen, etc. sind zusatzlich Umhausungen aus Brettern,
innen ist zusatzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den letzten Abschnitt
"Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausflihrung sind die Anforderungen gemaf
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMVBS" zu Grunde gelegt.
Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des Bewertungssystems
Nachhaltiges Bauen fur Bundesbauten — BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schitzen. Es sollen
moglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Ruickbau ein hohes MaR an
Umweltvertraglichkeit, hoher Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Im Gewerk Baugrubenarbeiten
bestehen keine speziellen Anforderungen an die Baustoffe.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfiihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Forderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genulgen. Ziel ist die Schonung der nattrlichen
Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, die mdglichst
hochwertige Verwertung von Abfallen sowie die
umweltvertragliche Beseitigung von nicht verwertbaren Abfallen.
Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten: bei
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VerstoRen gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in
mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfalle
und gefahrliche Abfalle zu trennen. Die Entsorgung der
jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt
beteiligten Mitarbeiter werden bezlglich des Umgangs mit
Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemaf dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es missen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerdusche von Baustellen auf ein Mindestmalf}
reduzieren. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle
Maschinen und Gerate nach den jeweils gultigen
Schallschutzanforderungen ausgerustet sind. Arbeiten, bei
denen die zulassigen Werte der TA Larm (Technische Anleitung
zum Schutz gegen Larm) tberschritten werden, sind der
Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der
Baustelle und anderer beteiliger Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschuitzt.
Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung
versehen, die Staube sind an der Entstehungsstelle moglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist —
soweit technisch moglich — zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Reduktion werden Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren angewendet. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stauben entsprechen dem Stand der
Technik. Die Einrichtungen werden regelmaRig gewartet und
gepruift. Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen
ist durch Vorlage von aussagefahigen Dokumenten (Technische
Merkblatter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor schadlichen
Stoffeintragen zu schitzen, missen Stoffe vermieden werden,
die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefahrden.
Kontaminierte Béden mussen getrennt behandelt und entsorgt
werden. Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist
verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um
Bodenverunreinigungen und das Verwehen von Schuttresten zu
vermeiden. Schadliche mechanische Einflisse durch Aushub
und Verdichtungsmaflinahmen, wie z. B. unnétige Verdichtungen
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oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten,
sind gemaR §12, Absatz 9 zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Baustelleneinrichtung

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessung

Der AN erhalt vor Ort Uber einen bauseitigen Vermesser zwei
Hohenfestpunkte fiir das Baufeld. Das Gebaude wird bauseits
mit vier Eckpunkten und zwei Achsen eingemessen. Der AN hat
stets alle Vermessungspunkte vor Ort zu sichern und zu
unterhalten. Bei Verlust hat der AN den vom AG beauftragten
Vermesser nachzubeauftragen und die Punkte nachtragen zu
lassen.

Baustelleneinrichtung Allgemein

Die nachfolgend genannten Leistungen sind, wenn nicht
anderes erwahnt, Aufgaben des AN Baugrube und von Ihm zu
erbringen:

BaustraRe und Zufahrten

Siehe hierzu Erlauterungen in den ZTV Allgemein zum Baufeld
und der Erschlieung.

Eine Entwéasserung auf 6ffentliches Stralienland ist nicht
zulassig und durch geeignete Malnahmen zu unterbinden.

Die Baustelleneinzaunung sowie die Beantragung und
Durchfiihrung der Verkehrssicherungsmaflnahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung tbernommen.

Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fiir die vom AN zu nutzenden
Ein- u Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich- und Flachen
fur den ruhenden Transportverkehr.

Der AN ist verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen
hinsichtlich Logistik und Terminierung mit den 6ffentlichen
Amtern abzustimmen.
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Alle erforderlichen SchutzmalRnahmen zum Betreiben der
Leistungen des AN Baugrube einschlief3lich der betroffenen
Gehsteig-und StralRenbereiche sind vom AN zu treffen. Far
Schaden, die durch unzureichende Schutz- und
Sicherungsmalnahmen entstehen, haftet allein der AN. Hierzu
gehdren auch die laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN Baugrube stehen.

Verschmutzungen 6ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverziiglich zu
beseitigen. Eine Radwaschanlage ist ggf. entsprechend
aufzubauen und vor- bzw. zu unterhalten.

Flucht- und Rettungswege

Der AN Baustelleneinrichtung wird bauseitig einen
Rettungswegeplan erstellen und sichtbar im Bereich der
Baustellenzugange anzubringen. Die erforderlichen Fahr- und
Bewegungsflachen fur Feuerlésch- und Rettungsfahrzeuge sind
stets freizuhalten.

Denkmalschutz

Direkt nach Auftragserteilung hat der AN Baugrube den Beginn
der Erdarbeiten der zustandigen unteren
Denkmalschutzbehdrde des Bezirks, d.h. ca. zwei Wochen vor
Beginn, schriftlich anzuzeigen.

Zufallsfunde sind unverziglich zu melden. Eventuelle
Fundstellen sind abzusichern, die Funde sind im
Zusammenhang im Boden zu belassen.

Bauzaun

Durch den AN Baustelleneinrichtung wird bauseitig ein Bauzaun
umlaufend um das Baufeld aufgestellt.

Der Bauzaun ist frei von Werbung / Plakaten, etc. zu halten,
zulassig ist nur die durch den AG veranlasste Werbung.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Bauiberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

SchlieRdienst

Wahrend der Bauzeit fur die Ausfihrung der Leistungen
Baugrube hat ein Vorarbeiter des AN Baugrube den
SchlieRdienst zu Ubernehmen. Der Schliedienst umfasst die
tagliche Offnung und SchlieRung der Baustellentore des
Baufelds.
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Die Tore des Baufeldes sind Gber den Tag geschlossen zu
halten, um Unbefugen Zugang auf das Baufeld zu unterbinden.
Vor und nach Transporten sind die Tore vom AN zu schlief3en.

Zum Abschluss der Arbeiten ist von ihm taglich die Umz&unung
der Gesamtanlage auf ordnungsgemafen Verschluss zu
Uberprifen und zu protokollieren.

Die SchlielRzeiten werden mit dem AN abgestimmt, umfassen
werktags jedoch mindestens von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. In den
Sommermonaten verlangert sich die Schlie3zeit von 6.00 Uhr
bis 20.00 Uhr.Sollte der AN einen Mehrschichtbetrieb vorsehen,
dann hat er dieses bei den entsprechenden Behdérden zu
beantragen und die Durchflhrung zu koordinieren. Die
SchlieRzeiten andern sich dann entsprechend.

An Feiertagen hat der AN entsprechende Kontrollgédnge zu
organisieren. Hierbei hat er die Wasserhaltung mit zu
Uberwachen.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer fiir das
Personal des AN sind vom AN zu stellen, vor- und zu
unterhalten und riickstandsfrei zu beseitigen. Der Umfang ist
aufgrund der drtlichen Situation sehr beschrankt und mit dem
AG abzustimmen.

Das Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache
wird vom AG mit koordiniert. Im Zuge der Rohbauerstellung
erfolgt die Aufstellung auf dem Baufeld (Gehwegbereich),
mindestens zweigeschossig. Materialcontainer werden dann
erdgeschossig, Personen- bzw. Mannschaftscontainer in der
oberen, zweiten Ebene angeordnet. Der AN Baugrube hat mit
Ubergang zum AN Rohbau seinen verbleibenden Container
(sofern Bedarf besteht) in die ,Containerburg” mit zu integrieren.

Der reibungslose Ubergang ist vom AN Baugrube mit zu fordern.

Sanitarcontainer

Es werden keine Sanitarcontaier fir den AN Baugrube zur
Verfiigung gestellt. Der AN hat sich selbststandig um
Toilettenkabinen zu kiimmern. Die Toilettenkabinen sind taglich
zu sadubern und mindestens einmal wdchentlich grindlich zu
reinigen. Der Unterhalt erfasst auch die regelmaRige
Bereitstellung von Verbrauchsmitteln (Toilettenpapier,
Papierhandtiicher, etc.).

Mit Beginn der Rohbauarbeiten werden tber den AN Rohbau
und AN Baustelleneinrichtung gesonderte Sanitarcontainer
geliefert und angeschlossen. Hierfir hat der AN seine
BE-Container entsprechend umzusetzen bzw. zu raumen. Der
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AN Baugrube hat die Sanitar-Container des AN Rohbau / AN
Baustelleneinrichtung nach der Aufstellung zu nutzen, soweit er
noch Restarbeiten auf der Baustelle zu erbringen hat. Der
Ubergang ist vom AN Baugrube entsprechend zu unterstitzen.

Der AN hat seine sonstigen Baustelleneinrichtungscontainer,
d.h. Mannschaft- / Lagercontainer nach Abschluss seiner
Arbeiten rickstandsfrei abzubauen. Die Anschlussleitungen sind
zu entfernen.

1. Hilfe-Bereich:

Der 1. Hilfe-Bereich ist vom AN flr die Durchfiihrung seiner
Leistungen zu stellen, vor- und zu unterhalten und nach
Abschluss seiner Leistungen zu demontieren und abzufahren.
Der 1- Hilfe-Bereich kann in Verbindung mit dem Poliercontainer
des AN Baugrube erfolgen. Der 1. Hilfe-Bereich versteht sich
einschliel3lich entsprechender Ausstattung.

Der AN hat Hinweisschilder /-tafeln in Bezug auf die Einhaltung
der Unfallverhitungsvorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft,
foliert mit verstarkter Kunststofffolie, Abmessung ca. 2,0 m/

1,3 m mit den wesentlichen Symbol-Aufdrucken fur:
"Helmpflicht", "Sicherheitsschuh", "Larmschutz",
"Handschuhpflicht", "Anseilpflicht", "Zutritt fir Unbefugte
verboten", und den wichtigsten Rufnummern,
Baustellenordnung, SiGe-Plan, Erste Hilfe-MafRnahmen vor Ort
an den jeweils geeigneten Platzen (Bauzaun / Zugangsbereiche)
aufzustellen und vorzuhalten sowie nach Abschluss der
Baumaflnahme riickstandsfei zu beseitigen.

Besprechungs-Container fiir AG:

Besprechungen mit dem AG finden in der Regel auRerhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten. Dies gilt auch fiir den Container fir die
Bauuberwachung.

Baubegleitende Gesprache mit geringerer Personenanzahl bzw.
Vorort-Termine werden entweder direkt auf dem Baufeld oder im
Container des AN Baugrube durchgefihrt.

Lager- und Parkplatzflachen

Lagerflachen werden bauseits durch die Bauliberwachung
vorgegeben.

Parken von PKW und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist
nicht méglich und nicht zuldssig. Bei unberechtigtem Parken auf
dem Baufeld hat der AN Baugrube mit Hilfe der Polizei das
kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigten Fahrzeuge
vorzunehmen.
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Medienanschlisse

Baustrom:

Es wird bauseitig Uber den AN Baustelleneinrichtung eine
Baustromversorgung sichergestellt.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Baugrube Uber
die Umlage. Der AN priift die Verbrauchsrechnungen der
Versorger und leitet diese dem AG zu. Der AG bezahlt den
Verbrauch gegentber den Versorgungsunternehmen.

Strom darf fiir Heizzwecke grundsatzlich nicht verwendet
werden.

Im Zuge des Beginns der Rohbauarbeiten wird der AN Rohbau
die Baustromversorgung fiir das gesamte Baufeld entsprechend
dem Bedarf fir die Gesamtbaumafinahme aufbauen. Der AN
Baugrube wird zeitgleich seine Anlage demontieren und fiir die
Restarbeiten die Baustromversorgung des AN Rohbauer mit
nutzen. Der AN Baugrube hat den reibungslosen Ubergang zu
fordern.

Bauwasserversorgung:

Die Bauwasserversorgung hat der AN Baugrube selbststandig
zu organisieren Uber ein von den Wasserbetrieben
zugelassenes Standrohr mit Wasserzahler. Die Kosten hierflr
tragt der AN Baugrube. Die Anschlisse fir das Bauwasser sind
vom AN ausreichend dimensioniert, den UVV-und
VDE-Richtlinien entsprechend herzustellen und heranzufihren,
zu unterhalten, vorzuhalten und nach Abschluss der eigenen
Leistungen zu demontieren. SchutzmaRnahmen der verlegten
Leistungen sind obligatorisch.

Bauwasserentsorgung:

Der Bauherr geht davon aus, dass keine Wasserentsorgung fur
die BE notwendig ist, da der AN sich mit Toilettenkabinen (siehe
Abschnitt Sanitarcontainer) versorgt.

Sollte der AN eine Wasserentsorgung benétigen, hat es sich
selbststandig mit dem zustandigen Beetreiber und der
zustandigen Behdrde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung

Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass die Baustelle bis zum
Abschluss aller seiner Leistungen sicher begehbar und
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ausreichend beleuchtet ist. Der Ubergang zum AN Rohbau und
AN Baustelleneinrichtung ist vom AN Baugrube zu férdern. Der
Abbau seiner Leistung hat in Abstimmung mit dem Aufbau der
Leistungen des AN Rohbau zu erfolgen.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.
Die Baubeleuchtung erfasst das Baustellengeldnde, begrenzt
durch den Baustellenzaun, einschlieBlich den Zu- und
Ausfahrten, sowie Zu- und Ausfahrt in die Baugrube, die
Lagerflachen und die Zugange zu den Containerstellplatzen.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN Baugrube

Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb,
sowie dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport aller
erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Gerate, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane, Transportmittel,
Absperrungen, Arbeitsgeriste, Ristungen, Gelander,
Absturzsicherungen, Hilfs-und Nottreppen, Treppen-und
Abgange im Baustellenbereich - aufterhalb von Gebauden,
Umwehrungen, Schrammborde, Abdeckungen, Schutzgeriste,
Schutzbelage, WinterbaumalRnahmen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen des
AN erforderlich werden.

Geruste

Sollte der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen Ristungen
bendtigen, hat er diese zu liefern, aufzubauen, vor- und zu
unterhalten und nach Abschluss riickstandsfrei abzubauen und
abzufahren. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht. Die
GerUste sind in der allgemeinen Baustelleneinrichtung des AN
zu kalkulieren.

Kraneinsatz, Mobilkran, Gro3gerate

Sollte der AN zur Ausfuhrung seiner Leistungen Grol3gerat,
einen Kran oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass im
unmittelbaren Spundwandbereich im Abstand von 1,5 m nur ein
Kran / Gerat aufgestellt werden darf, das nicht schwerer als

10 Tonnen ist. Sollte ein gréRerer Kran / Gerat benétigt werden,
muss dieser mindestens 2,0 m bis 3,0 m von der Spundwand
entfernt, im StraRenland, aufgebaut werden. Idealerweise sollte
der Kran generell nur auf der Stral3e und nicht auf dem Gehweg
platziert werden.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur

Der Anlage zur Ausschreibung ist ein Bestandsplan der
vorhandenen Medien auf dem Baugrundstiick und dem
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angrenzenden Offentlichen StralRenraum beigefigt. Der AN hat
sich vor Beginn der Arbeiten mit den Versorgungsunternehmen
abzustimmen, welche Medien im Zuge der Erdbauarbeiten
demontiert und entsorgt werden kdénnen.

Die notwendige Sicherungen von bestehenden Leitungen, die
nicht zum Abriss freigegeben sind, d.h. Medien auf dem Baufeld
bzw. im Bereich der Grundstiickgrenzen, fallen in die
Verantwortung des AN’s soweit die Ausflihrung seiner
Leistungen dies fordert. Zu diesen Leitungen zahlen nach
eigener Verlegung auch die Wasser- und Abwasserleitungen
und Stromleitungen im Rahmen der Baustelleneinrichtung des
AN Baugrube.

Witterungseinfliisse

Der AN hat seine Leistungen gegen alle Witterungseinfliisse zu
schutzen. Hierzu gehort auch die Sicherung der Arbeiten gegen
Oberflachenwasser, Schnee, Hagel und Eis. Das Tagwasser /
Niederschlage sind gemal den Auflagen der Behdrden
abzuleiten. Schnee- und Eisbeseitigung im Baubereich
einschliellich der angrenzenden Gehwege und der Zufahrten
auf das Baufeld sind stets in einem verkehrssicheren,
arbeitssicheren Zustand zu halten. Es wird an dieser Stelle auch
insbesondere auf die DIN 18299 hingewiesen. Die Beseitigung
des Niederschlagswassers ist eine Nebenleistung des AN.

Schlechtwetter- und Winterbau

Der AN hat alle Malinahmen zur Durchfihrung der
Baumaflnahme innerhalb des vorgegebenen
Gesamtterminrahmens in eigener Verantwortung vorzunehmen.
Hierzu gehoren alle eventuell erforderlichen MaRnahmen, wie
z.B. SchutzmaRnahmen, provisorische Einhausungen, frostfreie
Verlegung von Medien.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Erdarbeiten, Transport und Entsorgung

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Allgemeines

Der Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung erhalt eine einfache
Voll-Unterkellerung als Untergeschoss.

Die Unterkante der Bodenplatte (ohne Sauberkeitsschicht) liegt
auf einer Hohe von 30,21 m NHN und damit bei -5,12 m unter
Bauwerksnull (= 35,50 m NHN). Unterhalb der Bodenplatte
erfolgt eine Sauberkeitsschicht von ca. 100 mm (30,31 m NHN)

Die Aufzugsunterfahrt hat eine hiervon abweichende Tiefe mit
29,68 m NHN (-5,85 m).

Bodenkennwerte - siehe beigefligte Unterlagen (siehe Anlage
zur Ausschreibung).

Die Anforderungen zum Arbeitsschutz bei Tiefbauarbeiten /
Erdarbeiten in kontaminierten Bereichen sind einzuhalten.

Bei allen Erdarbeiten und grundbaulichen MalRnahmen sind die
einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten, vor
allem die Sicherheitsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft
und die Ausflihrungen der DIN 4124.

Die Erdarbeiten sind in terminlicher und technischer Abstimmung
mit den Ubrigen Bauarbeiten auszufiihren.

Vermessung - siehe ZTVs Baustelleneinrichtung sowie Titel
Spundwandarbeiten und Titel Technische Bearbeitung.

Umwelttechnische Untersuchungen zur abfallrechtlichen
Bewertung

Hierzu sind die notwendigen Unterlagen beigefuigt worden (siehe
Anlage zur Ausschreibung).

Im Vorfeld der ergdnzenden umwelttechnischen Untersuchungen
wurde fiir den Bereich des geplanten Neubaus eine
Rasterfeldbeprodung (sechs Rasterfelder) durchgefiihrt.

Der AN hat vor Beginn der Erdarbeiten die Sektoren vor Ort
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aufzumessen und zu markieren. Die Aushub- und
Entsorgungsarbeiten haben gemal den Vorgaben aus dem
beigefligten Gutachten zu erfolgen. Der Erdaushub ist direkt
abzufahren.Fir gro3e massive Kellerwande und Sohlen
(Bauschutt) sind gesonderte Haufwerke zu bilden.

Der AN hat gegeniber der Umweltschutzbehérde die
Durchfuhrung der Erdarbeiten anzumelden und
Entsorgungswege mit der Umweltbehérde und dem Auftraggeber
abzustimmen.

Die Rasterfeldbeprobung ist erfolgt bzw. erfolgt baubegleitend
durch den AG.

Entsprechend der vorliegenden Untersuchungsergebnisse
handelt es sich bei den Bodenauffiillungen um nicht gefahrlichen
Abfall. Das Material ist gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung
AVV in den Abfallschlissel 17 01 07 und 17 05 04 einzustufen.

Es wird jedoch angenomnmen, das sich mit einer Beprobung
des Aushubs der Mauerwerks- und Fundamentreste Abfall
ergibt, der hdher einzustufen (> Z2) ist.

Gefahrliche Abfalle gemaR Abfallschliissel

Die vom AN zu bildenden Haufwerke mit den groben
Mauerwerks- und Fundamentresten werden durch den AG
beprobt. Es werden zusatzliche umwelttechnische
Untersuchungen zu den bisherigen Erkundungen durchgefiihrt,
die durch den Bodengutachter des AG’s mit dem AN Baugrube
zu planen, abzustimmen und auszuwerten sind. Erst nach
Vorliegen der Ergebnisse der Beprobung und Freigabe seitens
der Senatsverwaltung kann der Schutt abgefahren werden. Die
zeitlichen Verzégerungen sind bei der Ausflihrung der
Leistungen des AN durch den AN zu bericksichtigen und im
Bauablauf durch andere Tatigkeiten, wie etwa das Einbringen
der Gurtung und der Steifen der Spundwande, die Herstellung
der DS-Sohle, Vorbereitung der Wasserhaltung, etc, zu
kompensieren.

Eigenstandige Probeentnahmen und anschlieRende
Untersuchungen durch den AN werden durch den AG nicht
anerkannt.

Fir gefahrliche Abfallarten gemal AVV sind die
Entsorgungswege vorab abzustimmen und nach Abstimmung mit
der zustandigen Behdrde entsprechende Nachweisverfahren zur
ordnungsgemalfien Entsorgung durchzufihren. An dieser Stelle
wird darauf hingewiesen, dass gemal} den gesetzlichen
Vorgaben der elektronischen Abfallnachweisverordnung (eANV)
seit dem 01.04.2010 fir geféhrliche Abfélle neben den bereits
seit 2003 auf elektronischem Weg erstellten und verschickten
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Begleitscheinen auch die Entsorgungsnachweise elektronisch
erzeugt werden mussen.

Der AN Baugrube hat somit die Verpflichtung, alle Begleitscheine
und Entsorgungsnachweise nur noch signiert, elektronisch an
die Behoérden zu versenden. Die entsprechenden Aufwendungen
missen vom AN Baugrube mit einkalkuliert werden.

Der AN Baugrube hat den Nachweis zu erbringen, dass er zur
Durchflhrung der Tatigkeiten als Entsorgungsfachbetrieb geman
Abfallverzeichnisverordnung AVYV fir die fachgerechte
Entsorgung gefahrlicher Abfalle zertifiziert ist.

Der AN Baugrube hat gemaR Verordnung zur
Beférderungserlaubnis (BefErlV, zuletzt gedndert durch Art. 5
des Gesetzes vom 24.02.2012, BGBI. | S. 212) die Zulassung
zur Beférderung von gefahrlichen Abfallen geman
Abfallschlissel nachzuweisen.

Bei der Vergabe von Auftragen fur Arbeiten in kontaminierten
Bereichen hat der AG die fachliche Eignung und Qualifikation
des sich um den Auftrag bewerbenden AN sicherzustellen.
Gemal einschlagigen Regelungen der BGR 128
(Berufsgenossenschaftliche Regel firr Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit Nr. 128 Kontaminierte Bereiche) durfen Auftrage
nur an AN vergeben werden, die nachweisen kénnen, dass sie
den auszufuihrenden Arbeiten entsprechende Erfahrungen
haben und Uber geeignetes Personal und technische
Ausrustungen verfugen. Diesen Nachweis hat der AN Baugrube
zu erbringen.

Boéschungen und Aushub

Die Bodenuntersuchungen haben ergeben, dass sich auf dem
Baufeld bis in eine Tiefe von ca. 3,0 m noch alte Kellerwande
und Fundamte befinden. Es erfolgen zunachst der Voraushub,
dann die Haufwerksbeprobung des Bauschutts und erst im
Anschluss die Entsorgung, wie zuvor geschrieben.

Die notwendigen Béschungen dreiseitig der Grube sind zeitlich
in den Bauablauf des AN Baugrube zu integrieren.

Auftriebssicherheit

Hinweise zu den Grundwasserstanden und zum
Bemessungswasserstand sind dem Baugrundgutachten und den
Ubrigen Unterlagen der Anlage zur Ausschreibung zu
entnehmen.

Hinterfullung, Auffiillung

Auf einen ordnungsgemalRen Einbau und eine ausreichende
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Verdichtung des hinterflllten Bodenmaterials (DPr = 97 %)
einschliellich der durchzufiihrenden Verdichtungskontrollen ist
zu achten. Auffillungen, Hinterfillungen sind grundsatzlich
lagenweise, in Schichtstarken je nach Verdichtungsgerat

von < 30 cm herzustellen. Sie sind so zu verdichten, dass ein
setzungsfreier Erdkorper entsteht.

Bei Hinterfullungen von aul3enseitig geddmmten oder
abgedichteten Bauteilflachen sind diese durch geeignete
Einbringverfahren und SchutzmalRhahmen gegen Beschadigung
der Oberflachen zu sichern.

Vor dem Beginn der ggf. erforderlichen Auffiillungs- und
Hinterfullarbeiten sind alle Fremdstoffe, Baustoffreste, Schutt
und dgl. aus den Bereichen restlos zu entfernen und abzufahren.

Vor Lieferung und Einbau von frostsicheren und / oder
sickerfahigen Bdden ist dem AG ein glltiges Prifzeugnis des
Materials vorzulegen.

Planum

Nach Erreichen der erforderlichen Aushubtiefen ist die
Baugrubensohle profilgerecht auf eine Genauigkeit von 2 cm
herzustellen, Dieses Planum bildet die Grundlage fur die ebenfalls
vom AN Baugrube herzustellende Sauberkeitsschicht.

Zu tief durchgefuhrter Erdaushub ist ohne Vergltung wieder auf
Sollmal} zu verfillen und entsprechend zu verdichten. Aushub und
Wiederverfiillung von flr baubetriebliche Zwecke erforderlichen
Vertiefungen der Baugrubensohle werden nicht gesondert vergutet.
Auch derartige Wiederverfullungen sind ausreichend zu verdichten.

Verdichtungsnachweise

Der AN hat die lastverteilende Schicht zu verdichten und einen
Verdichtungsrad DPr = 97 % Proctordichte nachzuweisen fir die
gesamten Flache der Baugrube. Als Nachweis hat der AN fiir die
Baugrubenflache mindestens drei Verdichtungsnachweise
vorzunehmen, die den vorgenannten Mindestwert erreichen. Zur
Kontrolle der Verdichtungsarbeiten ist, ggf. mehrfach, ein
Bodengutachter zu beauftragen.

Die Verdichtungsnachweise sind ohne Aufforderung unmittelbar
nach Erstellung der Bauliberwachung zur Gibergeben.

Abrechnung

Aufmal} und Abrechnung erfolgen gemaR Ziffer 5 DIN 18300
(VOB/C) nach vom AN farbig anzulegenden Aufmafzeichnungen
(Grundrisse, Schnitte).

Vor Beginn ist zwischen dem AN und dem AG Einigkeit zu
erzielen, wie die bestehenden Flachen zur
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Abrechnungsgrundlage erklart werden. Der AN Baugrube hat vor
Beginn ein Bestandsaufmal} zu erstellen und dies mit dem AG
abzustimmen. Der AG behalt sich vor, mit dem AN KontrolimalRe
zu nehmen. Hierfiir hat der AN entsprechende Geratschaften zur
Verfligung zu stellen.

Die Abrechnung der Erdarbeiten erfolgt grundsatzlich nach
Zeichnung und Sollmaf} bis zur Innenkante Verbau. Bei
Spundwanden ist dies die Vorderkante, die Spundwandtaler werden
Ubermessen.

Grundsatzlich werden alle Erdarbeiten, auch etwaiger
Bodenaustausch nach Plan, d.h. im eingebauten, verdichteten
Zustand, aufgemessen und abgerechnet. Bei etwaiger, von der
Bauuberwachung ausdriicklich angeordneter Abrechnung von
Erdmassen nach losem Material, wird fur die Auflockerung eine
Massenminderung von 15 % in Ansatz gebracht.

Aushub und Hinterflllungen von Baugruben
(Aufzugsunterfahren, etc.), Fundamenten, Graben, etc. werden
mit den tatsachlich ausgefiihrten Béschungen aufgemessen und
vergUtet. Hierbei darf die Bdschungsneigung die
erdbautechnischen Erfordernisse nicht Uberschreiten. Als
Arbeitsraum wird dabei die Mindestbreite nach DIN 4124 auf
Grabensohle zuzlglich Schalungskoérper angesetzt.

Handschachtungen werden, soweit nicht in den Leistungstexten
erwahnt bzw. erforderlich, nur nach ausdricklicher schriftlicher
Zustimmung durch die Baulberwachung gegen Nachweis durch
den AG vergltet. Beihilfen per Hand im Zuge des maschinellen
Aushubs gelten nicht als Handschachtungen.

In Ergénzung zu den Regelungen geman DIN 18299, DIN
18300, Pkt. 4.1 und den ZTV sind nachgenannte Leistungen mit
den angebotenen Einheitspreisen und Pauschalen bereits mit
abgegolten:

- Sicherung gegen Oberflachen (Tag-)wasser und dessen
behdrdlich zulassige Ableitung wahrend der Erdarbeiten samt
Schutz wasserempfindlicher Béden und Béschungen. Im Bereich
der Baugrube auch Titel Wasserhaltung.

- SchutzmalRhahmen, die zum reibungslosen Durchfiihren der
Arbeiten notwendig sind, sind vom AN auszufihren.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Spezialtiefbau

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Allgemeines

Grundlage der Planung und Ausschreibung der Griindungs- und
Verbauarbeiten sind die beiliegende, bestatigte
Genehmigungsplanung der Baugrube sowie die ergdnzenden
Unterlagen des Bodengutachters in der Anlage zur
Auschreibung.

Koordination der BaumaRnahme

Die MaRnahmen "Spezialtiefbauarbeiten" sind vom AN
eigenverantwortlich zu koordinieren. Der AG setzt voraus, dass
der AN Baugrube alle seine eigenen Leistungen, d.h.
Baustelleneinrichtung, Abrissarbeiten, Erdarbeiten,
Spezialtiefbau, Wasserhaltung, usw. untereinander koordiniert
und abstimmt. Mehrkosten aufgrund von Stillstandszeiten
einzelner Leistungen oder der Gesamtleistung kdnnen
grundsatzlich nicht geltend gemacht werden.

Stillstandszeiten werden nur aus Griinden gesondert verglitet,
wenn der AN sie nicht zu verantworten hat und er nachweislich
alles unternommen hat, diese zu vermeiden bzw.
Ersatztatigkeiten aufzunehmen. Fachspezifische Koordination
und Stillstandszeiten zwischen dem Spezialtiefbau- und dem
Erdbau / Abriss sowie die Zeiten fir die Durchfihrung von
Beprobungen und deren Klassifizierungen von Abfallstoffen /
Erdreich durch die zustandige Senatsverwaltung sind
einzukalkulieren.

Bauablauf Spezialtiefbau

Die Wahl des Bauablaufs obliegt dem AN Baugrube. Es wird in
diesem Zusammenhang auf die ZTV Allgemein verwiesen. Punkt
"Planung / Dokumentation".

Baugrubenaushub, Bohrebenen im Bereich des Verbaus
Der Verbau kann je nach Wahl des AN Baugrube und nach
vorheriger technischer Abstimmung mit dem Auftraggeber /
Bodengutachter und der Bautuberwachung entweder vom
Gelandeniveau aus erfolgen und / oder von Unterkante
Bdschung nach dem ersten Teilaushub.

Das nachste Aushubniveau nach erfolgtem erstem Teilaushub
liegt dann bei ca. 3,0 m (+32,53 m NHN) unter dem
Gebaudenullpunkt 0,00 m (+35.53 m NHN). Der Ausbub erfolgt
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dann bis Griindungsebene auf -5,22 m (+30,31 m NHN).

Folgende Punkte sind zeitich zu berlicksichtigen:
1. Aushub auf +32,53 m NHN

2. Gurtung, Steifen, DS-Sohle

3. Pumpversuch

4. Rasterfeldbeprobung

5. Einstufung SenUVK

6. Aushub bis -5,22m

Verbauarbeiten

Die Konzeption der Baugrube fiir den Neubau der
Rosa-Luxemburg-Stiftung sieht einen umlaufenden Verbau vor.
Die Verbauwand entlang zur StralRe der Pariser Kommune
erfolgt bis OK Gelande, die ubrigen drei Gebaudekanten erhalten
eine Bdschung mit Arbeitsraum, so dass der Verbau ab einer
Hoéhe von ca, 2,55 m unter Gelandeoberkante liegt.

Aushub Bohrgut Entsorgung

Anfallendes Bohrgut ist zu separieren und vom Erdaushub

gesondert abzufahren und fachgerecht zu entsorgen (siehe
hierzu ZTV Erdarbeiten und Titel Erdarbeiten / Transport u.
Entsorgung.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Dusenstahlverfahren

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

In diesem Titel sind alle Ausfiihrungen aus den Allgemeinen
Vorbemerkungen zu berlicksichtigen, die diesen Titel betreffen
und nicht den anderen Gewerken zuzordnen sind.

Samtliche Baugrund- und Altlastengutachten
(Verdingungsunterlagen) liegen der Leistungsbeschreibung als
Anlage bei. Grundlage fiur die Ausfihrung werden u.a.:

- VOB/ C, DIN 18 299, Allgemeine Regelungen fur
Bauarbeiten jeder Art

- VOB/ C, DIN 18 301, Bohrarbeiten

- VOB/ C, DIN 18 321, Dusenstrahlarbeiten

- Baugrunduntersuchungen

Bei Widerspruchen zu den Regelungen der VOB(C) gelten die
Angaben dieser ZTV vorrangig.

Dusenstrahlarbeiten werden zur Herstellung der Dichtsohle
erforderlich. Fur die Arbeiten dirfen nur bauaufsichtlich
zugelassene Verfahren zum Einsatz kommen. Sich aus der
Zulassung ergebende Bestimmungen und Auflagen sind in die
Angebotspreise einzukalkulieren. Die Zulassung ist der
Bauleitung des AG vor Beginn der Arbeiten zu Ubergeben. Die
Anzahl der eingesetzten Gerate ist vom AN auf den
einzuhaltenden Terminplan abzustimmen.

Der Antrag fur die wasserbehérdliche Erlaubnis liegt den
Ausschreibungsunterlange bei. Die Angaben im Antrag sind bei
der Angebotsbearbeitung zu berlcksichtigen und mit
einzukalkulieren.

Alle in der wasserbehordlichen Erlagbnis formulierten
Anforderungen an Ausflihrung und Uberwachung sind vom AN
einzuhalten.

Der AN hat sich auf Grundlage des Bodengutachtens mit den
Baugrundverhaltnissen vertraut zu machen und sein Verfahren
darauf abzustimmen. Insbesondere wird auf die Existenz von
Steinen / Findlingen sowie auf mdgliche Braunkohle- /
Holzstlicke hingewiesen.

Alle auf Basis der Bestandsunterlagen erkennbaren
Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Erforderliche Hindernisbeseitigungen / Kernarbeit werden
lediglich zusatzlich vergutet, wenn dies aus den
Bestandsunterlagen und Voruntersuchungen nicht hervorgeht.
Falls der Bieter die vorliegenden Untersuchungen nicht als
ausreichend erachtet, so hat er dies mit der Angebotsabgabe
mitzuteilen.

Das Arbeitsplanum liegt nach Wahl des Bieters

bei . m NHN.
vom Bieter anzugeben

Der AN hat sicherzustellen, dass der Verpressdruck am Gerat
angezeigt wird.

Als Nebenleistung gelten neben den Bestimmungen der

Zulassung:

- Durchkernen von Steinhindernissen beim Niederbringen
der Bohrungen bis d = 0,6 m.

- Sicherstellung der erforderlichen Saulendurchmesser und der
ausreichenden Uberschneidung der Einzelsdulen

- Anpassung des Bohrrasters im Zuge der
Hindernisbeseitigung sowie durch Nachdisung bei Férderung
von Kohlereibseln (dynamischen Planung)

- Auf Basis der dynamischen Planung herzustellende
Zusatzsaulen

- Anderung der Endtiefen bis zu 1,5 m bleiben ohne Einfluss auf
den Einheitspreis.

-An jedem Bohrloch sind die Verfahrensparameter (Druck,
Mengen, Ziehzeit, Drehgeschwindigkeit, Pumprate)
aufzuzeichnen.

Ubergabe der Protokolle taglich an die Bauleitung des AG.

-Entsorgung der Ricklaufsuspension im Container aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse

- Entnahme von Rickflussproben je 100 m?

- Prifung der Druckfestigkeit je 500 m*®* gemal Zulassung

- Spritzschutz wahrend der Arbeiten zum Schutz der
angrenzenden Gebaude herstellen, vorhalten und entsorgen.

Der AN hat der Bauleitung des AG vor Beginn der
Probesaulenherstellung die Parameter mitzuteilen, mit denen
geplant ist, die Saulen zu diisen. Des Weiteren ist vor Beginn der
Arbeiten das eingesetzte Verfahren detailliert zu erlautern.

Der AN hat der Bauleitung des AG den Bereich im Vorfeld
mitzuteilen, wo die Probesaulen hergestellt werden sollen. Die
Angaben zur Herstellung der Probesaulen sind mit der
Bauleitung des AG abzustimmen. Die Herstellung der
Probesaulen erfolgt erst nach Freigabe des Konzeptes durch die
Bauleitung des AG. Die Reichweitenkontrolimessungen sind zu
erlautern.
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Die Dusenstrahlgerate sind mit Geraten auszurusten, die die
Herstellparameter kontinuierlich aufzeichnen und speichern
konnen. Die Herstellprotokolle inklusive der graphischen
Darstellung der Herstellparameter sind der Bauleitung des AG
taglich im Original zu Ubergeben. Dies ist entsprechend in die
Angebotspreise einzukalkulieren.

Der AN hat zu gewahrleisten und entsprechend in die
Angebotspreise einzukalkulieren, dass nur Gerate eingesetzt
werden durfen, die dem neusten Stand der Technik entsprechen.
Durch geeignete Hilfskonstruktionen ist sicherzustellen, dass ein
Ausschlagen des Bohrgestanges in der FUhrung verhindert wird.

Die Dichtsohlen sind mit Primar- und Sekundarsaulen
herzustellen. Die Sekundarsaulen sind tiefer als die Unterkante
und bis Uber die Oberkante der Primarsaulen zu fihren, um so
mit einem ausreichenden Uber- und Unterschnitt eine
Uberlappung der Primarsaulen in Fugenbereichen herzustellen.
Dies ist entsprechend zu bertcksichtigen und in die
Angebotspreise einzukalkulieren. Auch in Bereichen, in denen an
bereits abgebundene Saulen angeschlossen wird bzw. bei
Bohrhindernissen (Dusschatten), ist durch die Herstellung von
entsprechenden Uber- und Unterschnitten eine ausreichende
Uberlappung herzustellen.

Far die Herstellung der Dusenstrahlsohlen sind Laserfestpunkte
zu installieren, die regelmaRig bezlglich der korrekten
Hoéhenlage zu Uberprifen sind.

Uber entsprechende Riickflussgraben ist sicherzustellen, dass
die Zementsuspension kontrolliert Giber das Baufeld abgeleitet
und in die Container gepumpt wird. Dies ist entsprechend zu
berlcksichtigen und in die Angebotspreise einzukalkulieren,
ebenso wie Pumpen zur Ableitung der Rucklaufsuspension mit
einer ausreichenden Forderleistung.

An den Einstichstellen selbst diirfen keine oder nur sehr geringe
Lotabweichungen auftreten, da sonst bereits bei
entgegengesetzten Neigungen unterhalb von 1 % die
Uberschneidung der einzelnen Saulen auf ein Minimum
zurickgeht und dabei Undichtigkeiten nicht zu vermeiden sind.
Deshalb ist es notwendig, bei allen Einstichsteilen bei Erreichung
der Bohrendtiefe Inklinometermessungen 0.a. zur Ermittlung der
lotrechten Abweichung durchzuflihren sowie durch ein
entsprechendes Bohrverfahren die lotrechte Abweichung auf ein
Minimum zu reduzieren. Samtliche damit in Verbindung
stehende Aufwendungen sind zu beriicksichtigen und
einzukalkulieren.

Die Messung der vertikalen Bohrabweichung bei jeder
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Dusenstrahlsaule hat so zu erfolgen, dass die Bohrabweichung
hinsichtlich ihrer Lage eindeutig definiert ist (z.B. Bezug auf
Landeskoordinaten, 0.4.). Der gewahlte Lagebezug muss einen
Bezug der ermittelten Bohrabweichung zu den von einem
Vermesser eingemessenen Bohransatzpunkten erméglichen.

Die Bohransatzpunkte sind taglich von einem Vermesser
lagemaRig einzumessen und abzustecken sowie das
Dusenstrahlgerat entsprechend einzuweisen. Die Vermessung
hat so zu erfolgen, dass Uber die Vermessung / Protokollierung
eine eindeutige Zuordnung des Bohransatzpunktes auf ein
Koordinatensystem (z.B. Landeskoordinaten, 0.a.) mdglich ist.

Mindestens einmal / Woche - auf Anforderung auch taglich - hat
der AN einen mafstablichen Lageplan der - Uber die Ermittlung
der Bohrabweichung - ermittelten tatsachlichen Lage der
Dusenstrahlsaulen zu erstellen und der Bauliberwachung des
AG unaufgefordert zu tbergeben. Aus diesem Lageplan muss -
neben der tatsachlichen Lage der Saulen - hervorgehen, wo
lagemafig der vom Vermesser ermittelte Bohransatzpunkt liegt.

Der AN hat - sofern sich dies aus der Darstellung der
tatsachlichen Lage der Dusenstrahlsaulen ergibt - das
Saulenraster - nach Rucksprache mit der Bauliberwachung des
AG - anzugleichen bzw. durch entsprechend Zusatzsaulen die
geforderte Dichtigkeit der Disenstrahlsohle zu gewahrleisten.

Unabhangig von den schon bei normalen Bodenverhaltnissen
notwendigen MalRnahmen ist zu beachten, dass bei den
Bohrungen und auch im Bereich der Tiefenlage der Dichtsohlen
Braunkohle- und Holzstuicke festgestellt worden sind.
Erfahrungsgemaf sind bei derartigen Einschlissen sogenannte
"Gewdllebildungen" bei der Herstellung der Einzelsaulen nicht
von vornherein auszuschlief3en, die dann im
Uberschneidungsbereich der Saulen zu Wasserwegigkeiten
fuhren kénnen. Durch eine kontinuierliche Beobachtung des
Ruckflusses muss bereits beim Disen festgestellt werden, ob
und in welchem Umfang in Teilbereichen diese Braunkohle- und
/ oder Holzeinlagerungen auftreten. Durch VergréRerung des
Uberschnittes der Saulen, d. h. durch eine Veranderung des
Rasterabstandes, sowie durch doppeltes Diisen der Sohle mit
Versetzen des Bohrrasters sowie durch das Dusen der
Dichtsohle mit Priméar- und Sekundarsaulen, wobei durch die
Sekundarsaulen ein entsprechender Uberschnitt durch Héher-
bzw. TieferfUhrung gewahrleistet werden muss, kdnnen
Undichtigkeiten bereits wahrend der Herstellung vermieden
werden.

Samtliche Messdaten sind der Bautuberwachung des AG in
einem gemeinsam mit dem AN vereinbarten Datenformat auf
Anforderung, auch taglich, zu Ubergeben.
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Eventuelle Programme, die zur Verarbeitung der Messdaten
notwendig sind, sind der Bauliberwachung des AG fur die
Baumalinahme zur Verfiigung zu stellen.

Neben der Durchmesserbestimmung an den Probesaulen hat
der AN an den herzustellenden Saulen eine ausreichende
Anzahl an Durchmesserbestimmungen wahrend der Herstellung
durchzufiihren. Die Durchmesserbestimmungen sind zu
protokollieren und sich daraus ergebende Erkenntnisse der
sogenannten Dynamischen Planung zugrunde zu legen.

Wird im Zuge der Herstellung Uber die Herstellparameter
(Anpressdruck, Bohrfortschritt, etc.) ein Bohrhindernis ermittelt
(potentieller Dusschatten), so hat der AN zu berticksichtigen und
einzukalkulieren, dass die jeweilige Bohrung so tief unterhalb der
Unterkante der Nachbarsaulen zu fihren ist, dass Uber einen
ausreichenden Unterschnitt die geforderte Dichtigkeit
gewabhrleistet wird. Das Bohrhindernis ist im Protokoll zu
protokollieren. Ggf. sind im Zuge der dynamischen Planung
weitere Zusatzsaulen herzustellen.

Des Weiteren hat der AN samtliche Herstellprotokolle
dahingehend zu Uberprifen, ob tGber die Herstellparameter
(Anpressdruck, Bohrfortschritt, etc.) die Durchérterung von
eventuell bereits ausgeharteten Dusenstrahlsaulen oder
Bohrhindernissen nachgewiesen werden kann (Disschatten).
Diese Prifung ist gleichfalls zu protokollieren und der
dynamischen Planung im Zuge der Herstellung zu Grunde zu
legen.

Die Auswahl des einzusetzenden Bindemittels ist auf den
Chemismus des Grundwassers und des Baugrundes hinsichtlich
der Betonaggressivitat abzustimmen.

Folgende Disparameter sind vom AN vorgesehen fur die
Herstellung von Dusenstrahlsdulen der Dichtsohle mit einem

Saulendurchmesser [m]:

vom Bieter anzugeben

Drehgeschwindigkeit [U/min]:

vom Bieter anzugeben

Ziehzeit [min/m]:

vom Bieter anzugeben
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Pumprate [1/min]:

vom Bieter anzugeben

Druck [bar]:

vom Bieter anzugeben

Disendurchmesser [mm]:

vom Bieter anzugeben

Die Herstellung der Dusenstrahlsohlen ist getrennt nach
Hindernisbeseitigungen und Herstellung der Dusenstrahlkérper
inklusive Bohrungen anzubieten. Mit diesen Leistungen sind
samtliche Aufwendungen inklusive Materialien, etc. abgegolten,
die fur die Herstellung der Diisenstrahlsohlen notwendig sind.

Alle sich aus den ZTV und Qualitatssicherungsmafinahmen
ergebenden MaRnahmen und damit in Verbindung stehende
Aufwendungen sind vom AN entsprechend zu bericksichtigen
und in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Ein Mehrverbrauch an Materialien wird nicht vergutet.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Wasserhaltung

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Samtliche Baugrund- und Altlastengutachten
(Verdingungsunterlagen) liegen der Leistungsbeschreibung als
Anlage bei. Grundlage fir die Ausfihrung werden u.a.:

- VOB/ C, DIN 18 299, Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten
jeder Art

- VOB/ C, DIN 18 301, Bohrarbeiten

- VOB/ C, DIN 18 302, Brunnenbauarbeiten

- VOB/ C, DIN 18 305, Wasserhaltungarbeiten

- VOB/ C, DIN 18 308, Dranarbeiten

- Baugrunduntersuchungen

Bei Widerspruchen zu den Regelungen der VOB(C) gelten die
Angaben dieser ZTV vorrangig.

Der Antrag auf Wasserbehordliche Erlaubnis zur Entnahme und
Verbringung des geférderten Grundwassers wurde vom AG bei
der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung gestellt. Die
Erlaubnis im Entwurf liegt den Unterlagen bei (siehe Anlagen).

Die sich aus den Antragsunterlagen sowie der
Wasserbehordlichen Erlaubnis ergebenden Auflagen und
Aufwendungen sind bei der Angebotserstellung zu
bertcksichtigen und in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Vom AG wird ein Betriebsbeauftragter mit geeigneter Erfahrung
und Ausbildung benannt. Dieser muss der Wasserbehdrde vor
Beginn der MaRnahmen einen Qualitatssicherungsbericht
vorlegen, der die MalRnahme beschreibt, ein
Uberwachungsprogramm darlegt sowie ein Havariekonzept
enthalt. Der Betriebsbeauftragte ist berechtigt, bei der
Feststellung von Sicherheitsproblemen unverziiglich in das
Baugeschehen einzugreifen.

Der AN wird darauf hingewiesen, dass die Angaben zu
Wassermengen und Forderleistungen aus den
Antragsunterlagen nur Uberschlagige Berechnungen des AG
darstellen. Der AN hat hier eine eigenverantwortliche
Massenermittlung im Zuge der Angebotserstellung
durchzuftuhren und diese Ermittlung seiner Angebotskalkulation
zu Grunde zu legen. Die Festlegung der Anzahl der Brunnen zur
Forderung der Grundwassermengen ist Sache des AN und
muss auch die Erreichung des Absenkzieles bei Ausfall eines
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Brunnens (z.B. durch Zusetzen) gewahrleisten. Hierbei ist
jedoch die maximale Gesamtférdermenge von 30.105 m® und
ein Forderzeitraum von maximal 16 Wochen zu berticksichtigen.
Der AN hat durch die von ihm vorgesehenen
Wasserhaltungsanlagen das Absenkziel zu gewahrleisten.

Die Wasserhaltung ist als Bauwasserhaltung einzurichten, Gber
die Dauer der Bauzeit bis zur Erreichung einer gentigenden
Auftriebssicherheit des Bauwerkskorpers sowie eines
Bautenstandes oberhalb der Ordinate des
Bemessungswasserstandes vorzuhalten, zu betreiben und nach
Abschluss der Arbeiten zu beseitigen. Tages- und Lenzwasser
ist als Nebenleistung zu entfernen. Die Entnahme- und
Einleitungsgebiihren tragt der AG.

Der AN wird darauf hingewiesen, dass er bei von ihm zu
vertretenden Undichtigkeiten der Trogbaugruben
(>1,51/1.000m?/sec) die Kosten fiir die zusatzlichen Entnahme-
und Einleitungsgebihren sowie Kosten, die durch eine eventuell
notwendig werdende Erweiterung der Wasserhaltungsanlage
entstehen, zu tragen hat. Sollte darliber hinaus eine Anderung /
Erweiterung der Wasserbehordlichen Erlaubnis erforderlich
werden, tragt der AN hierfiir die Kosten.

Insgesamt ist eine Grundflache von ca 930 m? innerhalb der
BaugrubenumschlieBung zu entwassern. Das Absenkziel der
Wasserhaltung fir die gesamte Baugrube liegt 0,50 m unter dem
Feinplanum. Die Hohenordinate des Feinplanums liegt bei
+30,31 m NHN. Die Griindungsordinate der

Aufzugsunterfahrt liegt bei +29,68 m NHN. Das Absenkziel ist
hier durch lokale Anlagen (Pumpensumpfe, Drénagen,
Vakuumwasserhaltungen, etc. nach Wahl des AN) zu sichern.
Der Bemessungswasserstand wahrend der Bauarbeiten liegt bei
+32,90 m NHN, der HGW bei +33,0 m NHN.

Der Beginn der Betriebsbereitschaft der Wasserhaltungsanlage
und der Beginn ihres Betriebes bedirfen der Vereinbarung. Die
Wasserhaltung darf erst nach Abnahme mit dem AG bzw. seines
Vertreters und nach Abnahme durch die Wasserbehdérde in
Betrieb genommen werden. Die Lage der Brunnen und
Pegelstandorte ist unbedingt mit dem Betriebsbeauftragten und
der Bauuberwachung des AG hinsichtlich des Rohbaus
abzustimmen (Brunnen nicht in Wandachsen oder unter
Stltzen). Die gemeinsam getroffenen Festlegungen sind vom
AN in einen Ubersichtsplan zusammen mit der
Rohrleitungsflihrung sowie den Einleitstellen und den
Wassermengenmesseinrichtungen mafistablich einzutragen und
vor Beginn der Wasserhaltung dem Betriebsbeauftragten und
der Bautberwachung des AG zu tbergeben. Der Plan ist
regelmafig an die aktuelle Situation vom AN anzupassen. Dies
ist entsprechend zu berlicksichtigen und in die Angebotspreise
einzukalkulieren. Die Brunnen sind mit Brunnenpegeln
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auszustatten, was entsprechend in die Angebotspreise
einzukalkulieren ist.

Auf Anordnung sind einige der herzustellenden Au3enpegel als
GltemeRpegel herzustellen (4 m Filterstrecke im Bereich der
Dichtsohle). Dies ist auch hinsichtlich der erforderlichen
Probennahme zu berucksichtigen (elektronische Messgerate
darfen wahrend der Probennahme nicht ausgebaut werden).
Sofern die elektronischen Messgerate bei der Probennahme
ausgebaut bzw. bewegt werden, hat der AN unmittelbar nach
der Probennahme die Messgerate neu zu justieren.

Die Brunnen sind nach Fertigstellung der Dusenstrahlarbeiten
oberhalb des unbeeinflussten Grundwasserstandes von einer
ungefahren Ordinate von +33,50 m NHN herzustellen. Eine
eventuell notwendig werdende Arbeitsebene sowie das
Durchkernen der massiven Bauwerksreste gemaf
Bestandunterlagen sind zu bertcksichtigen.

Die Brunnen sind wahrend der Spezialtiefbau- und Erdarbeiten
zu sichern und wahrend des Bodenaushubs zuriickzubauen. Mit
den Rohbauarbeiten sind die Brunnen Zug um Zug mit der
Herstellung der Bodenplatte bis auf Griindungssohle
zurickzubauen. Ein wasserundurchléssiger Anschluss an die
Bodenplatte ist zu berlcksichtigen. Die Brunnentdpfe sind nach
der Beseitigung der Brunnen wasserundurchlassig zu
verschlielen. Die aufderhalb der Baugrube installierten Pegel
sind nach Beendigung der Wasserhaltung bzw. nach
Aufforderung durch den AG zu beseitigen (ziehen). Sofern dies
nicht moglich ist, sind sie dem durchteuften Bodenaufbau
entsprechend zu verflllen, die obersten zwei Meter mit Beton
und ca. bis 1,20 m unter Gelande riickzubauen, was
entsprechend in die Angebotspreise einzukalkulieren ist. Die
Oberflache ist entsprechend dem vorgefundenen Zustand
wieder herzustellen. Uber die Beseitigung bzw. Verfillung der
Brunnen und Pegel hat der AN ein entsprechendes Protokoll zu
fihren und der Baulberwachung des AG und dem
Betriebsbeauftragten zu tGbergeben. Im Zuge der
BaumafRnahme beschadigte Pegel und Brunnen sind
unverzuglich durch den AN wieder herzustellen. Samtliche
Brunnen und Pegel sind fachgerecht herzustellen und
auszubauen. Die Filterstabilitat ist vom AN nachzuweisen. Der
AN hat vor Beginn der Wasserhaltung die
Schichtenverzeichnisse und Ausbauskizzen der Brunnen- und
Pegelbohrungen an die Bautiberwachung des AG und den
Betriebsbeauftragten zu tbergeben.

Eine ausreichende Anzahl an Wasserzahlern ist zu
berlcksichtigen und einzukalkulieren. In jedem Fall ist an jedem
Ableitstrang separat ein Wasserzahler zu installieren.

Die Wassermengenmesseinrichtungen missen DVGW-geprift
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oder geeicht sein, der Nachweis ist der Bauliberwachung des
AG und dem Betriebsbeauftragten vor Beginn der
Wasserhaltung zu Gibergeben.

Ein Wechsel der Messeinrichtungen ist unter Angabe des neuen
Zahlerstandes sowie der Kennummer unverzuglich der
Bauuberwachung des AG und dem Betriebsbeauftragten
mitzuteilen.

Der AN hat dem Betriebsbeauftragten taglich das Wasserbuch
zu Ubergeben. Aus diesem Wasserbuch mussen die
gemessenen Wasserstande der Aul3en- und Innenpegel sowie
der Brunnenpegel (bezogen auf m unter Rohroberkante und m
Uber NHN) und die Férdermengen der Wasserhaltungen
(Gesamt und m3/h) hervorgehen. Des Weiteren haben
Eintragungen Uber Pegelkirzungen oder -verldngerungen,
Brunnenregulierungen, etc. zu erfolgen. Wochentlich hat der AN
daruber hinaus Grundwasserganglinien der AuRen- und
Innenpegel, der Brunnen sowie Ganglinien der
Foérdermengen/Stunde und Grundwassergleichen- sowie
Grundwasserdifferenzenplane an den Betriebsbeauftragten zu
Ubergeben.

Der Mal3stab der Darstellung ist im Vorfeld mit der Bauleitung
des AG bzw. dem Betriebsbeauftragten festzulegen. Das
Wasserbuch ist sowohl in handschriftlicher Form, als auch im
"Excel-Format" zu Uibergeben. Dies ist entsprechend zu
bertcksichtigen und in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Die Pumpenwache ist standig in Bereitschaft zu halten, d.h.
Montag bis Sonntag, 24 Stunden. Dadurch entstehende
Aufwendungen sind einzukalkulieren.

Die Wasserstande in den Innenpegeln sowie in den Brunnen
sind einmal taglich zu messen, wahrend des Pumpversuches
stiindlich. Dies ist in die Angebotspreise einzukalkulieren.

Der AN muss im Rahmen der Angebotsabgabe eine Voranfrage
bei den Berliner Wasserbetrieben bzw. der Senatsverwaltung fur
umwelt, Verkehr und Klimaaschutz zu den
Ableitungsmdglichkeiten fur das geférderte Grund-, Lenz- und
Restwasser erfragen. Folgende Einleitungsstellen in das
offentliche Kanalnetz stehen voraussichtlich zur Verfigung:

RU-Kanal: ........ccccooune.... m3h
vom Bieter anzugeben

M-Kanal: ......cccccoevveeeee.n. m3/h
vom Bieter anzugeben
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Ob die Einleitung erfolgen kann, hat der AN im Zuge der
Angebotserstellung eigenverantwortlich zu ermitteln und sich um
die entsprechenden Genehmigungen und Zuweisungen zu
kimmern. Sofern die Einleitung nicht mdglich ist, hat der AN
sich andere Einleitmoglichkeiten zuweisen zu lassen und diese
Zuweisung seiner Angebotskalkulation zu Grunde zu legen.
Samtliche daraus entstehende Aufwendungen sind zu
bertcksichtigen und einzukalkulieren. Sich aus der Zuweisung
der Berliner Wasserbetriebe ergebende Auflagen sowie die
erforderlichen baulichen MaRnahmen an den Einleitstellen sind
zu berlcksichtigen und entsprechend in die Angebotspreise
einzukalkulieren. Die Einholung samtlicher Genehmigungen und
Gebuhren fur die Rohrleitungen im 6ffentlichen StralRenland
sowie die Einleitbauwerke am M- und R-Kanal, als auch fur
Pegel im offentlichen Straenland, sind vom AN vorzunehmen
und zu tragen. Dies ist entsprechend zu bericksichtigen und in
die Angebotspreise einzukalkulieren. Samtliche Meldungen an
die Berliner Wasserbetriebe sind vom AN vorzunehmen. Die
Kontaktaufnahme mit der zustéandigen Wasserbehorde erfolgt
ausschlief3lich durch den Betriebsbeauftragten.

Nach Fertigstellung des Baugrubentrogs ist ein Pumpversuch
zur Ermittlung der erreichten Dichtigkeit der Baugrube
durchzufiihren. Die Pegeldaten und Férdermengen sind
kontinuierlich zu erfassen. Die Absenkung hat im Zuge des
Pumpversuches bis auf das Endabsenkziel zu erfolgen. Der
Beharrungszustand ist 48 Stunden zu halten. Anschlief3end ist
der Wiederanstiegsversuch durchzufiuhren (24 h). Die Daten
sind auszuwerten und in einem Bericht mit Darstellung der
Ganglinien und Isolinien und der Berechnung zur Dichtigkeit der
Trogbaugrube zusammenzufassen. Die Kosten sind in den
Einheitspreis fir den Pumpversuch einzurechnen. Es obliegt
dem AN, wahrend des Pumpversuchs parallel eine thermische
Leckortung durchzufiihren.

Zu Beginn der Wasserhaltungen hat der AN den Sandgehalt im
geférderten Wasser im Beisein der Bautberwachung des AG zu
bestimmen. Uber die Sandgehaltsbestimmung hat der AN ein
Protokoll anzufertigen.

Der AN hat die Probennahme aus dem geférderten
Grundwasser und den Gutemalpegeln durch ein-akkreditiertes
Labor vornehmen zu lassen. Die Untersuchungsergebnisse sind
der Bauleitung des AG und dem Betriebsbeauftragten jeweils
spatestens nach drei Tagen zu Ubergeben. Fir die
Probennahme sind entsprechende Ventile an den
Ableitungsstrangen der Wasserhaltungsanlage zu installieren.
Sofern im geférderten Wasser die Gehalte an abfiltrierbaren
Stoffen oberhalb der Einleitwerte fiir den R-Kanal liegen sollten,
hat der AN durch die Installation eines feinmaschigen Siebes in
der Hebeanlage, senkrecht zur Flief3richtung, Abhilfe zu
schaffen. Das Sieb ist regelmaRig (mindestens einmal / Woche)
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auszuwechseln. Zur Reduzierung des Eisengehaltes ist fir eine
ausreichende Bellftung des Forderwassers zu sorgen. Die
Anlage ist entsprechend zu konzipieren. Dies ist entsprechend in
die Angebotspreise einzukalkulieren.

Alle sich aus den Qualitatssicherungsmalinahmen ergebenden
MalRnahmen und damit in Verbindung stehende Aufwendungen
sind vom AN entsprechend zu bericksichtigen und in die
Angebotspreise einzukalkulieren.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 38 von 85
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Sicherungsmalna... Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeereeeenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.001 Allgemeine Baustelleneinrichtung des AN

gemal den vorangegangen Erlauterungen und den Hinweisen in
den beigefligten ZTV.

Baustelleneinrichtung fur die Durchfiihrung der
Baugrubenherstellung einschlielich der Erdarbeiten mit allen hierfir
erforderlichen Geraten und Hilfseinrichtungen.

Lieferung und Aufbau, vollstandige, riickstandsfreie Raumung,
Abbau und Abtransport der beschriebenen Leistungen nach
Abschluss der eigenen Vertragsleistungen und nach
Aufforderung durch die Bauuberwachung

70 % der Pauschalen werden nach Einrichten der BE und 30 % nach
R&umen der BE vergutet.

Der Ubergang zum AN Rohbau ist hier gefahrenfrei und gleitend
vorzunehmen.

Es ist bei der Kalkulation zu berlcksichtigen, dass fur die
Leistungen Wasserhaltung und Disenstrahlarbeiten im
jeweiligen Titel gesonderte Positionen fiir die
Baustelleneinrichtung zu kalkulieren sind.

1 psch Material ........ccccceeeeeen.
LoNN s e
01.002 Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung der

Vorposition einschliellich Wartung, Austausch von
Verbrauchsmitteln, d.h. ab Fertigstellung der Aufbauarbeiten
bis zur Fertigstellung der eigenen Vertragsleistung.

Abrechnung: 1 Wo = 7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet.

16 Wo Material ........coceevnneennne.
LONN e s

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeerannn.
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Sicherungsmalna... Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeereeeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.003 Baugrubengelander als Absturzsicherung
der Baugrube gemalf den Vorschriften der Berufsgenossen-
schaft,
Hohe ca. 1,10 m, liefern, aufbauen
und fir die Dauer der eigenen Leistungen vorhalten und
unterhalten sowie nach den eigenen Erfordernissen
ggf. umbauen.
Das Baugrubengelander ist an den Spundwand zu befestigen.
EinschlieRlich Entsorgung des Baugrubengelanders nach
Demontage Uber den AN Rohbau.
Das Gelander wird vom AN Rohbau vor Ort in Teilabschnitten
zwischengelagert und ist vom AN Baugrube nach Aufforderung
durch die Bauuberwachung aufzunehmen und zur freien
Verfugung abzufahren.
130 m Material .......cccccoeeenn
LONN s e e
01.004 Schutz von Gehwegflachen wahrend der Ausfuhrung der
eigenen Leistungen, Ausfiihrung durch lastverteilenden
Holzbohlenbelag, Stahlplatten, o. &.,
Art und Umfang nach eigenem Ermessen des AN Baugrube
250 m? Material .........ccccoeeeeen.
Lohn s e
01.005 Schutz der Bordsteinkante

an der Stral’e wahrend der Ausfihrung der eigenen
Leistungen,

durch Holzbohlen o. a.,

Art und Umfang nach eigenem Ermessen des AN Baugrube

45 m Material .........cceevnnennnne.
LONN e s

Ubertrag: .......ccoveveeeeeeeerannn.
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Sicherungsmalna... Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeereeeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.006 Schutz der Strallenlaternen
an der Stral’e wahrend der Ausfiihrung der eigenen
Leistungen,
durch Holzverbau o. &.,
Art und Umfang nach eigenem Ermessen des AN Baugrube
2 St Material .........ccccoceeeen.
Lohn s e
01.007 Schutz der Automatenstation fir die Parkraumbewirtschaftung

an der Straflte wahrend der Ausfihrung der eigenen
Leistungen,

durch Holzverbau o. a.,

Art und Umfang nach eigenem Ermessen des AN Baugrube

1 St Material ............cooeun.

Lohn s e,

Gesamtsumme in EUR Titel 01 Baustelleneinrichtung / Sicherungsmafinahm...

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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02 Titel Abbruch- und Herrichten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieann

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Abbrucharbeiten

Auf dem bestehenden Baufeld werden geringfiigige
Abrissarbeiten erforderlich (befestigte Flachen, Zaun- und
Toranlage, usw.), um das Baufeld fir die spatere
Baudurchfiihrung vorzubereiten, d.h. nicht nur fur die
Bauarbeiten der Baugrube, sondern auch fir die weiteren
Bauleistungen Diritter.

Das Baugrundstick ist unbebaut, weist keine Vegetation auf und
ist Uberwiegend mit einer Schottertragschicht sowie teilweise mit
Asphalt bzw. Beton befestigt. Im Baugrund befinden sich
teilweise alte Kellermauerwerkswande und Fundamente.

Das Baugrundstick ist bisher zweiseitig von einer Zaunanlage
begrenzt.

02.001 Abriss bestehender Zaunanlage einschlieflich Fundament,
d.h. Rickbau der Zaunfelder und Pfosten, Ausgraben der
Fundamente einschlielich Abfahren zur freien Verwendung
einschliellich Wiederverfiillen, einschlieflich Egalisieren und
Einebnen.

Zaunanlage bestehend aus:

Pfosten 5 x 10 cm, Héhe ca. 2,1 m, Abstand ca, 2,0 bis 2,5 m
Einzelfundament unter jedem Pfosten

Zaunfelder aus kreuzweise stark punktgeschweildten
Stahldrahten, mit gegentiiberliegenden, waagerechten
Verstarkungsdoppeldrahten, Héhe ca. 2,0 m.

Anlage komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet

60 m Material .........cceevnnennnne.
LONN e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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02 Titel Abbruch- und Herrichten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieann
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.002 Abriss bestehender Holz-Werbetafeln an der vorgenannten
Zaunanlage,

d.h. Rickbau einschlieRlich Abfahren zur freien Verwendung,
einschlieRlich Holzrahmen und Holzunterkonstruktion

Abmessung pro Werbetafel ca. 3,0 x 4,0 m

2 St Material ........ccccvvveeeeen.
LONN e e ————————————
02.003 Abriss bestehender Toranlage einschliellich Fundament,

d.h. Rickbau der Toranlage einschlief3lich Pfosten, Ausgraben
der Fundamente einschlieBlich Abfahren zur freien
Verwendung einschlief3lich Wiederverfillen, einschlieflich
Egalisieren und Einebnen.

Stahltoranlage bestehend aus:
Gesamtabmessung ca. 5,5x2 m
Stahlpfosten 2 Stlick, Abmessung ca. 10 x 10 cm, h=ca. 2,1 m

Stahltor fir PKW: 2 Stiick, Abmessung je ca. 2 x 2 m, bestehend
aus Stahlprofilrahmen und Stahlprofilkreuz, Abmessung
Quadratrohr 5,0 x 5,0 cm, Ausfachung der Felder aus
kreuzweise punktgeschweillten Stahldrahten

Stahltor fur FuRganger 1 Stiick, Abmessung ca. 1,5 x2 m,
bestehend aus Stahlprofilrahmen und Stahlprofilkreuz,
Abmessung Quadratrohr 5,0 x 5,0 cm, Ausfachung der Felder
aus kreuzweise punktgeschweiften Stahldrahten

Anlage komplett feuerverzinkt.

1 psch Material .........cccccceeen.
Lohn s e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn
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02 Titel Abbruch- und Herrichten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieann
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.004 Gehwegbelagsflachen mit Betonpflastersteinen,
im Format z.B. ca. 50 x 50 x 5 cm, als Plattenbelag im Kiesbett
verlegt, einschlief3lich Kiesbett und Unterbau ausbauen und
lagern fir spateren bauseitigen Wiedereinbau, d.h. Steine
sorgsam ausbauen, aufnehmen und auf zu liefernden
Euro-Paletten lagern.
Unterbau wie Vorposition zur Abfuhr zur freien Verfigung
einschliel3lich Entsorgung und Kippgeblhren
Ort: ca. 1,0 m entlang des o6ffentlichen Gehweges
45 m? Material .........cccccceeen.
Lohn s e
02.005 Kleinmosaikpflaster-Steine,
im Kiesbett verlegt, einschliellich Kiesbett und Unterbau
ausbauen und lagern fir spateren bauseitigen Wiedereinbau,
d.h. Steine sorgsam ausbauen, aufnehmen und auf in zu
liefernden Euro-Paletten mit Gitteraufsatzrahmen lagern.
Unterbau wie Vorposition zur Abfuhr zur freien Verfligung
einschliellich Entsorgung und Kippgebihren
Ort: ca. 1,0 m entlang des o6ffentlichen Gehweges
45 m? Material ........ccccoeeenen
LONN e e
02.006 Granitbordsteine als Hochbord im Fundament mit Rickstiitze in

Beton verlegt zwischen der Zufahrt und dem Gehweg des
Grundstiicks ausbauen und entsorgen,
einschlief3lich Fundament und Unterbau

30 m Material .........cceevnnennnne.

LONN e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

02 Titel Abbruch- und Herrichten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieann

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.007 Abriss Asphaltbelag einschlieRlich Unterbau,

im Auflenbereich, moglichst sortenrein aufbrechen, aufnehmen
und fachgerecht entsorgen, Belagsdicke bis 15 cm

aufnehmen und fachgerecht entsorgen

einschliel3lich Entsorgungs- / Deponiekosten

Aufgemessen und abgerechnet wird nach fester Masse in gm.

280 m? Material ........c.ccoeeenen
LONN s e e
02.008 Abriss Betonbelag einschlief3lich Unterbau,

im AuRenbereich, moéglichst sortenrein aufbrechen, aufnehmen
und fachgerecht entsorgen, Belagsdicke bis bis 20 cm
einschlief3lich Entsorgungs- / Deponiekosten

Aufgemessen und abgerechnet wird nach fester Masse in gm.

280 m? Material
Lohn

Gesamtsumme in EUR Titel 02 Abbruch- und Herrichten

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Erdarbeiten

Oberflachenbelage

Im Vorfeld sind zunachst die Oberflachenbelage einschliellich
deren Unterbau aufzunehmen. Diese Leistungen sind bereits
Bestandteil des vorgenannten Titels 02 Abbruch und Herrichten.

Aushub Auffillungen

Wie dem beiliegendem Bodengutachten zu entnehmen ist,
befinden sich in Teilen des Grundstiicks noch alte Kellerwande
und Fundamentreste (Bauschutt).

Der Erdaushub erfolgt gemaf der einzelnen
Rasterfeldbeprobungen, in sechs Abschnitten. Der Erdaushub
kann direkt abgefahren werden, Es handelt sich hierbei geman
der durch die Senatsverwaltung bestatigten Unterlagen um
Bodenmaterial mit einem Zuordnungwert bis Z2. Diese
Klassifizierung ist bei der fachgerechten Entsorgung zu
berticksichtigen und zu kalkulieren. Der grobe massive Bauschutt
ist auf Haufwerke zu lagern.

Der Bausschultt ist zu noch beproben. Die Beprobung erfolgt tiber
das Buro IFK. Die zeitlichen Verzégerungen sind bei der
Kalkulation der Positionen im Leistungsverzeichnis zu
bertcksichtigen. Erst nach Vorliegen der Ergebnisse der
Beprobung und Freigabe seitens der Senatsverwaltung
(SenUVK) kann der Schutt abgefahren werden. Diese zeitliche
Verzogerung ist zum einen bei der Bauausfiihrung und zum
anderen bei der Kalkulation zu bertcksichtigen.

Aushub anstehende Béden

Sobald die DS-Sohle hergestellt ist, wird vor der Freigabe fiir den
Ausbub bis zur Rohsohle vorab eine Rasterfeldbeprobung des
anstehenden Bodenmatrials ebenfalls durch das Biro IFK
durchgefihrt. Erst nach Vorliegen der Ergebnisse der
Beprobung, Festlegung der Zuordnungsklasse und Bestatigung
seitens der Senatsverwaltung kann der Aushub gemaf
Deklarationsergebnis abgefahren werden. Auch diese zeitliche
Verzdgerung ist sowohl bei der Bauausfiihrung (Optimierung der
Arbeitsablaufe untereinander) als auch bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.

Ein Wiedereinbau ist nicht vorgesehen, das gesamte
Aushubmaterial ist abzufahren.

Hinsichtlich der Kalkulation der BE fur die Erdarbeiten wird auf
den ersten Titel Baustelleneinrichtung / Sicherungsmafinahmen

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
verwiesen.

1. Aushub Auffiilllungen

03.001 Bodenaushub inklusive Béschungherstellung, fir die Baugrube,
von Z1.1 bis Z2 mit Bauschutt durchsetzt ,Auffullungen
oberflachennah, profilgerecht 16sen, laden und zur eigenen
Verwendung abfahren, einschlief3lich Kipp- und
Deponiegebuihren. Hierbei ist zu beachten, dass der Aushub
seprat in den sechs Abschnitten gemal Rasterfeldbeprobung
(siehe beigefiigte Anlagen) erfolgt.

Vor dem Laden ist der grobe Bauschutt (alte, massive
Kellerwadnde und Fundamentreste) zu separieren und auf
Haufwerken zu 500m? zu lagern. Dieser Bauschutt wird durch
das Buro IFK gesondert beprobt.

Bodenklasse gemal’ Bodengutachten
Aushub im Bereich der Auffiillungen bis Tiefen von ca. -3,0 m

Einstufung der Auffullungen nach Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) mit Fremdbestandteilen,

Zuordnungwert Z1.1 bis Z 2

Abfallschlissel 17 01 07 und 17 05 04

Bei der Kalkulation dieser Position in auch die Herstellung der
Bdschung im Zuge der Aushubarbeiten mit zu kalkulieren.

3.100 m3 Material ............cooeun.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.002 Gemischter Bauschutt, von Z 1.1 bis Z 2

auf vorgenannten Haufwerken gelagert, nach
Aufmalbestimmung und Feststellung des Zuordnungsklasse
durch das Buro IFK und Bestatigung der Senatsverwaltung,
aufnehmen und fachgerecht entsorgen, einschliellich Kipp-
und Deponiegebihren.

Bauschutt, bestehend aus Kellermauerwerk, Altfundamenten,
Steinen, etc.

Einstufung des Materials nach Landerarbeitsgemeinschaft

Abfall (LAGA) mit Fremdbestandteilen,
Zuordnungwert Z1.1 bis Z 2

325 m3 Material .......ccceevvenennnne.
LONN e e e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.003 Gemischter Bauschutt, >Z2

auf vorgenannten Haufwerken gelagert, nach
Aufmalbestimmung und Feststellung des Zuordnungsklasse
durch das Buro IFK und Bestatigung der Senatsverwaltung,
aufnehmen und fachgerecht entsorgen, einschliellich Kipp- und
Deponiegebuhren.

Bauschutt, bestehend aus Kellermauerwerk, Altfundamenten,
Steinen, etc.

Einstufung des Materials nach Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) mit Fremdbestandteilen,
Zuordnungwert grofier Z2

Schadstoffbelastes Material> Z 2 der Entsorgung zufuhren,
gefahrlicher Abfall, besonders Uberwachungsbedurftig, geman
Zuordnung > Z 2.

Ubergabe des Materials an den Abfallverwerter (Wiegen,
Abladen) inklusive samtlicher Ubergabeformalitaten
(Begleitschein- und Entsorgungsnachweisverfahren), inklusive
Laden, Gestellung der Transportmittel, Containerfahrzeuge,
Betriebsstoffe und Fahrer. Das kontaminierte Aushubmaterial ist
ausschlieBlich in abgedeckter bzw. geschlossener Ladeflache zu
transportieren (inklusive Kennzeichnung der Fahrzeuge mit
Warntafel "A"). Die Gebuhren der Beseitigung werden vom AG
ubernommen.

25 m3 Material .......cceeevvnnennnnn.

LONN e e s

Ubertrag: .......ccoveveeeeeeeerannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
2. Aushub anstehender Boden zwischen Auffiilllung und
Baugrubensohle
03.004 Bodenaushub, fiir die Baugrube, ansstehender Boden bis Z1.2

oberflachennah, profilgerecht I6sen, laden und zur eigenen
Verwendung abfahren, einschlief3lich Kipp- und
Deponiegebuhren.

Vor dem Aushub erfolgt eine Rasterfeldbeprobung zur
Feststellung der Zuordnungsklasse durch das Biro IFK und
eine Bestatigung durch die zustandige Senatsverwaltung.

Bodenklasse gemaf Bodengutachten, vorwiegend Mittel- und
Feinsande.

Einstufung des Materials nach Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) mit Fremdbestandteilen,
Zuordnungwert Z1.2

Aushub im Bereich unterhalb der Auffillungen von einer Hohe
von ca. -3,0 m bis -5,22 m (Rohsohle)

2.000 m3 Material .........ceeevnnennnne.
LONN e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.005 Bodenaushub, fiir die Baugrube, ansstehender Boden von

grolRer Z.1.2 bis Z2, oberflachennah, profilgerecht I6sen, laden
und zur eigenen Verwendung abfahren, einschliellich Kipp-
und Deponiegebuhren.

Vor dem Aushub erfolgt eine Rasterfeldbeprobung zur
Feststellung der Zuordnungsklasse durch das Biro IFK und
eine Bestatigung durch die zustandige Senatsverwaltung.

Bodenklasse gemal Bodengutachten, vorwiegend Mittel- und
Feinsande

Einstufung des Materials nach Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) mit Fremdbestandteile (DS-Sohle),
Zuordnungwert: groRer Z1.2 bis Z2

Aushub im Bereich unterhalb der Auffillungen von einer Héhe
von ca. -3,0 m bis -5,22 m (Rohsohle)

50 m3 Material ............cooeun.

LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.006 Bodenaushub, fiir die Baugrube, ansstehender Boden >Z72,

oberflachennah, profilgerecht 16sen, laden und zur eigenen
Verwendung abfahren, einschlief3lich Kipp- und
Deponiegebuhren.

Vor dem Aushub erfolgt eine Rasterfeldbeprobung zur
Feststellung der Zuordnungsklasse durch das Biro IFK und
eine Bestatigung durch die zustandige Senatsverwaltung.

Bodenklasse gemal Bodengutachten, vorwiegend Mittel- und
Feinsande

Einstufung des Materials nach Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) mit Fremdbestandteilen (DS-Sohle),
Zuordnungwert: >Z2

Aushub im Bereich unterhalb der Auffillungen von einer Héhe
von ca. -3,0 m bis -5,22 m (Rohsohle)

Schadstoffbelasteter Boden >Z 2 der Entsorgung zufiihren,
gefahrlicher Abfall, besonders Uberwachungsbedirftig, geman
Zuordnung >Z 2.

Ubergabe des Materials an den Abfallverwerter (Wiegen,
Abladen) inklusive samtlicher Ubergabeformalitaten
(Begleitschein- und Entsorgungsnachweisverfahren), inklusive
Laden, Gestellung der Transportmittel, Containerfahrzeuge,
Betriebsstoffe und Fahrer. Das kontaminierte Aushubmaterial ist
ausschlieBlich in abgedeckter bzw. geschlossener Ladeflache zu
transportieren (inklusive Kennzeichnung der Fahrzeuge mit
Warntafel "A"). Die Gebuhren der Beseitigung werden vom AG
Ubernommen.

50 m3 Material .......ccoeevvenennnne.
LONN e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01
03

LV Baugrube 23.06.2017
Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.007

03.008

Duskerzen aufnehmen, transportieren, fachgerecht entsorgen,
von Z1.1 bis Z2

Duskerzen wahrend der Durchfiihrung der Aushubarbeiten
separieren, aufnehmen und zur eigenen Verwendung abfahren,
einschlieBlich Kipp- und Deponiegebuhren.

Einstufung des Materials nach Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) M 20 (1997/2003)
Z1.1 bis 22

8 m3 Material .......ccoeevvnnennnnn.
LONN e e

Duskerzen aufnehmen, transportieren, fachgerecht entsorgen,
>72

Duskerzen wahrend der Durchfiihrung der Aushubarbeiten
separieren, aufnehmen und zur eigenen Verwendung abfahren,
einschlieBlich Kipp- und Deponiegebuhren.

Einstufung des Materials nach Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) M 20 (1997/2003) >Z2

4 m3 Material .......ccoeevvneennnne.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
3. Planum in Baugrube herstellen
03.009 Planum Abweichung +/-2 cm Verdichtungsnachweis
Planum herstellen, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/-2 cm, Verdichtungsnachweis Uber nachfolgende
Position
einschlieBlich Verdichten der Grundflache gemaf Vorgaben des
Bodengutachters / Tragwerksplaners
einschliel3lich Herstellung des Planums in den
Spundwandsicken.
Das Planum bildet die Grundlage fiir die vom AN Baugrube
herzustellende Sauberkeitsschicht (siehe Titel 06)
Aufgemessen und abgerechnet wird die Grundrissflache der
Baugrube.
910 m? Material ........ccocooeeenee
LONN s e e
03.010 Verdichtungsnachweis

Der AN hat die lastverteilende Schicht zu verdichten und einen
Verdichtungsgrad Dpr = 97 % Proctordichte nachzuweisen fur

die gesamten Flache der Baugrube.

Als Nachweis hat der AN fir die Baugrubenflache mindestens
vier Verdichtungsnachweise vorzunehmen, die den
vorgenannten Mindestwert erreichen.

Die Verdichtungsnachweise sind ohne Aufforderung unmittelbar
nach Erstellung der Baulberwachung zur Gbergeben.

Die Abrechnung erfolgt pro erfolgreich durchgefihrtem
Verdichtungsnachweis

4 St Material ............cooevn.
LONN e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeranenn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
03 Titel Erdarbeiten / Transport und Entsorgung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeerieeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

4. Sonstige Leistungen

03.011 Herstellen einer Rampenzufahrt in die Baugrube
im Rahmen der Erdbauarbeiten stetig erweitern und bis zum
Abschluss der Erdarbeiten vor- und unterhalten

Breite nach Erfordernis des AN Baugrube.

Hbéhe Rampenansatz Gelanderoberkante

Unterkante fertiger Aushub Baugrube ca. - 5,22 m
einschlieflich Abbau nach Abschluss der Erdarbeiten

Im Rahmen der Baugrubenausfiihrung ist die Rampe
entsprechend nach Bedarf umzubauen und komplett

zuruickzubauen.
1 St Material .......cccoceevnrne
LONN s e e
Gesamtsumme in EUR Titel 03 Erdarbeiten / Transport und Entsorgung — ..ccooiiiiiieniieeeee

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
04 Titel Spezialtiefbau / Spundwéande Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Spezialtiefbau / Spundwinde

Die Spundbohlen entlang der Stral3e werden von der auf dem
Niveau der bestehenden Gelandeoberkante (ca. 35,53 m NHN)
liegenden Arbeitsebene aus eingebracht, die librigen
Spundbohlen fiir die Trog-Baugrube werden von der
Arbeitsebene nach erfolgtem Voraushub (ca. 32,53 m HNH) aus
eingebracht. Als Einbringverfahren ist das Einspressen
anzuwenden. Einrttteln ist nicht zulassig.

Fir die Herstellung der Spundwande wird zur Beschrankung der
horizontalen Verformungen eine zulassige horizontale Toleranz
von 5 cm vereinbart. Dieses Mal beinhaltet alle Toleranzen aus
der horizontalen Auslenkung des Verbaus aus Verformung
sowie aus der Lageungenauigkeit in der Vertikalen.

Bei wasserdichtem Baugrubenverbau ist die Wasserdichtigkeit
der Spundwande entsprechend dem neuesten Stand der
Technik durch werkseitig und auf der Baustelle eingebrachte
Schlossdichtungen zu gewahrleisten. Dies bedeutet, dass die
Dichtung im gepressten Schloss werkseitig eingebracht werden
muss und nur die Dichtung im Fadelschloss auf der Baustelle
erneuert werden kann.

An die Baugrube wird die Forderung einer wasserdichten
Konstruktion erhoben. Die geforderte Systemdichtheit betragt fir
Wand und Sohle 1,50 I/s je 1000 m? benetzter Flache (Wand
und Sohle). Die Konstruktion und Herstellung der Baugrube ist
auf diese Anforderung auszulegen.

Als Spundbohlen miissen unter Berlicksichtigung der
anstehenden Bdden Spundwandprofile verwendet werden, die
sowohl den statischen als auch den dynamischen
Anforderungen (Einbringen) genlgen. Es durfen keine
deformierten Bohlen, d.h. keine Bohlen, die die Maltoleranzen
der Lieferfirmen Uberschreiten, verwendet werden. Der
Spundwandverbau ist bis zum Ausharten der bauseitig
hergestellten Bodenplatte durch Gurte und Steifen auszusteifen.
Die Aussteifung ist erst nach Freigabe durch die
Objektiberwachung und den Statiker durch den AN
zurlckzubauen.

Der Rickschnitt der Spundwéande erfolgt in Teilen, dort, wo dies
baulich nétig und moglich ist.

Hinsichtlich der Kalkulation der BE fur den Spezialtiefbau wird
auf den ersten Titel Baustelleneinrichtung /

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
04 Titel Spezialtiefbau / Spundwéande Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Sicherungsmalnahmen verwiesen.

04.001 Freimachung der Spundwandtrasse

Spundwandtrasse von erkundetem Altmauerwerk und
Altfundamenten freimachen zur ungestorten Ausfiihrung der
eigentlichen Spundwandarbeiten inklusive aller ggf.
erforderlichen Verbau- oder Sicherungsmalinahmen, Tiefe der
Fundamentreste bis ca. 4,0 m unter GOK,

Material: Ziegelmauerwerk aus der Grinderzeit, Anfang 1900.

Abrechnung erfolgt pro m Spundwandtrasse.

135 m Material ........ccccvvveeennn.
LONN s e eeeereeer e ————————————
04.002 Stahlspundwand Larssen L601 liefern und einbringen, L 6-7 m

Stahlspundwand Larssen L601 als Verbauwand aus Stahl S235,
In Einzellangen von 6,85 m,

Einbringen im Einspressverfahren,

Einbringen durch Ritteln ist nicht zulassig.

Einbringtiefe Gber 6 bis 7 m,

Spundwandbohlen verbleiben in Erdreich

Rammansatzpunkt unter Arbeitsplanum bis 0,5 m,

Statische Anforderungen geman
Baugrund-/Griindungsgutachten / Berechnungen

Boden gemafl Baugrund-/Griindungsgutachten.

625 m? Material ......ccceeevvenennnne.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
04 Titel Spezialtiefbau / Spundwéande Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.003 Stahlspundwand Larssen L601 liefern und einbringen, L 9-10 m
Stahlspundwand Larssen L601 als Verbauwand aus Stahl
S235,

In Einzellangen von 9,35 m,

Einbringen im Einspressverfahren,

Einbringen durch Ritteln ist nicht zulassig.
Einbringtiefe Uber 9 bis 10 m,

Spundwandbohlen verbleiben in Erdreich
Rammansatzpunkt unter Arbeitsplanum bis 0,5 m,
Statische Anforderungen geman
Baugrund-/Griindungsgutachten / Berechnungen
Boden gemal Baugrund-/Griindungsgutachten.

400 m? Material .........cccvvveeeeen.
LONN s e e ————————————
04.004 Aussteifung Verbau Gurtung aus Stahl einbauen / vorhalten /
rickbauen

Aussteifung des Verbaues als Gurtung, aus Stahl, S355, Typ:
Profil HE-B 300, einschlieRlich Verbindungselementen, wie
Kopfplatten, Knotenbleche, Verschraubungen, Kleinteile,
einbauen und wieder riickbauen.

EinschlieRlich Vorhaltung bis zum Riickbau. Der Riickbau erfolgt
nach bauseitig fertiggestellter Bodenplatte des Gebaudes. Fr
die Herstellung der Bodenplatte einschlief3lich der Frihfestigkeit
ist von einer Dauer 4 Wochen auszugehen.

Einbauort: Spundwand umlaufend

135 m Material ......ccceeeevnnennnnn.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
04 Titel Spezialtiefbau / Spundwéande Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.005 Aussteifung Verbau Steife aus Stahl einbauen / vorhalten /
rickbauen

Aussteifung des Verbaues als diagonale kurze Steife, aus
Stahl, S355, Typ: Profil HE-B 280 in Einzellangen von ca. 7,5
m, einschlie3lich Verbindungselementen, wie Kopfplatten,
Knotenbleche, Verschraubungen, Kleinteile, einbauen und
wieder rickbauen.

EinschlieRlich Vorhaltung bis zum Riickbau. Der Riickbau erfolgt
nach bauseitig fertiggestellter Bodenplatte des Gebaudes. Fur
die Herstellung der Bodenplatte einschlief3lich der Frihfestigkeit
ist von einer Dauer 4 Wochen auszugehen.

Einbauort: kurze diagonale Aussteifung der Spundwandecke

30 m Material .........cccoeeennn
LONN s e e
04.006 Aussteifung Verbau Steife aus Stahl einbauen / vorhalten /
rickbauen

Aussteifung des Verbaus als diagonale lange Steife, aus Stahl,
S355, Typ: Profil 450 x 250 x 12,5 mm in Einzellangen von

ca. m, einschlieRlich Verbindungselementen, wie Kopfplatten,
Knotenbleche, Verschraubungen, Kleinteile, einbauen und
wieder ruckbauen.

EinschlieRlich Vorhaltung bis zum Riickbau. Der Riickbau erfolgt
nach bauseitig fertiggestellter Bodenplatte des Gebaudes. Fur
die Herstellung der Bodenplatte einschlieflich der Frihfestigkeit
ist von einer Dauer 4 Wochen auszugehen.

Einbauort: lange diagonale Aussteifung der Spundwandecke

60 m Material ............cooeun.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveveeererannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
04 Titel Spezialtiefbau / Spundwéande Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.007 Aussteifung Verbau Quersteife aus Stahl einbauen / vorhalten /
rickbauen

Aussteifung des Verbaus als Quersteife, aus Stahl, S355, Typ:
Profil 500 x 300 x 16 mm, insgesamt 2 Stlick, einschlief3lich
Verbindungselementen, wie Kopfplatten, Knotenbleche,
Verschraubungen, Kleinteile, einbauen und wieder riickbauen.

EinschlieRlich Vorhaltung bis zum Rickbau. Der Ruckbau erfolgt
nach bauseitig fertiggestellter Bodenplatte des Gebaudes. Fur
die Herstellung der Bodenplatte einschliellich der Friihfestigkeit
ist von einer Dauer 4 Wochen auszugehen.

Einbauort: Queraussteifung der Spundwand

51 m Material .......................
LONN et e e ———————————
04.008 Spundbohlen abtrennen

Stahlspundbohle aus Stahl S235 héhengerecht abtrennen.
Abgetrennte Spundbohlen gehen in das Eigentum des AN Uber
und sind zu entsorgen.

Der Riickbau erfolgt erst nach bauseitig fertiggestellter
Geschoflddecke Uber Untergeschoss und nach
AuBerbetriebname der Wasserhaltung

Der Rickschnitt der Spundwand erfolgt in zwei Bereichen:
Achse A, parallel zum Gehweg, bei ca. -2,35 m zum GOK
Achse H, Gebauderickseite, bei ca. -2,90 m zum GOK

Abrechnung erfolgt pro Meter Spundwand in der Abwicklung der

Schnittlange.
80 m Material .........ccccoceeeen.
Lohn s e
Gesamtsumme in EUR Titel 04 Spezialtiefbau / Spundwande ...,

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01
05

LV Baugrube 23.06.2017
Titel Kampfmittelerkundung Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeeieenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.001

Kampfmitteluntersuchungen

Im Zusammenhang mit der Kampfmitteluntersuchung wird auf die Positionen
Erdarbeiten und Spundwandverbau verwiesen.

Die Ausfiihrung der Kampfmittelerkundung steht im unmittelbaren Zusammenang der
Spundwandarbeiten und Erdbauarbeiten.

Spundwandtrasse

Da Kampfmittel im Baugrund nicht auszuschlief3en sind, wird
vom AG verlangt, dass der AN im Bereich der Spundwandtrasse
bis in eine Tiefe von mindestens 6,0 m unter Gelande, von einer
nach dem Sprengstoffgesetz zugelassenen Fachfirma ausfiihren
I&sst bzw. Eingriffe in den Baugrund nur unter Aufsicht einer
solchen Fachfirma vornimmt.

Bei Verdacht auf Vorhandensein von Kampfmitteln sind die
Arbeiten sofort einzustellen und die fur die Beseitigung von
Kampfmitteln zustandige Behorde ist zu verstandigen. Die
Kosten flir die Bergung und Entsorgung freigelegter Kampfmittel
werden auf Nachweis durch den Bauherren Gibernommen.

Freisuchen Spundwandtrasse bis in eine Tiefe von 6,0 m unter
Gelande. Abrechnung erfolgt pro m Spundwandtrasse.

135 m Material ......cccoeevvennnnnnn.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01
05

LV Baugrube 23.06.2017
Titel Kampfmittelerkundung Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeeieenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.002

05.003

Flachensondierung

Nach dem Aufnehmen der Oberflache ist die gesamte Flache als
Flachensondierung zu untersuchen. Die Flache des Baufeldes
liegt bei ca. 1.370 m2. Aufgrund der massiven Bauwerksreste
und teilweise vorhandenen und verfillten Kellern ist davon
auszugehen, dass auch ferromagnetische Elemente verfullt
wurden.

Der AN ist verpflichtet, die Flachensondierung bzw. eine
baubegleitende Untersuchung derart vorzunehmen, dass eine
Freigabe von einer nach dem Sprengstoffgesetz zugelassenen
Fachfirma vorgelegt wird.

1 psch Material ........ccccvvveeeenn.
LONN et e e

Dokumentation der Erkundungsergebnisse

Dokumentation der Ergebnisse aller Kampfmittelsondierungen
zur Freigabe des Baubereichs hinsichtlich Kampfmitteln
erstellen, mit dem Bauherrn und der Senatsverwaltung
abstimmen als Grundlage der Kampfmittelfreigabe durch die
Senatsverwaltung.

1 psch Material .........cccccceeeen.
Lohn s e

Gesamtsumme in EUR Titel 05 Kampfmittelerkundung ..

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerann.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
1. Baustelleneinrichtung Diisenstrahlsohle
06.001 Einrichten, Rdumen, Vorhalten der BE Dlsenstrahlarbeiten
Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung fir die Diisenstrahlarbeiten, einschlieRlich
aller erforderlichen Gerate zur Vermessung bei der
Probesaulenherstellung.
1 psch Material ........cccevveeen.
LONN s e e
06.002 Vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der vorbeschriebenen Baustelleneinrichtung, jedoch fir verlangerte Bauzeit,
die vom AG zu vertreten ist.

1 Wo Material ......cccceevvneennnnn.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeeranen.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

2. Probekorper

06.003 Hindernisbeseitigung
Beseitigung von Hindernissen bzw. Durchbohren von
Hindernissen flr Hindernisse geogenen und antropogenen
Ursprungs, Verschleild des Bohrwerkzeuges wird nicht extra

vergutet
1 h Material .......ccoeeevnnennnnn.
LONN e e s
06.004 Probesaule, nach Wahl des AN

Herstellen einer Probesaule,
einschlieBlich Abteufen der Bohrungen
einschlieBlich Liefern des Einpressgutes.

Der AN hat den Nachweis der Grundwasservertraglichkeit des
Einpressgutes zu flhren.

Betonfestigkeit = C8/10

Hohe der Probesaule = 1,5 m

Saulendurchmesser =

vom Bieter anzugeben

Herstellung der Saulen in Sand / Kies .
Abrechnung nach planmafig auszufihrender Saulenhéhe

1 St Material .....ccccoeeevneennnne.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.005 Vertikalitatsmessungen

Durchflihrung von Vertikalitatsmessungen bei den Bohrungen
zur Herstellung der Probesaule.
Gewahltes Messverfahren:

(durch den Bieter anzugeben)

1 m Material ........cccceeeeee.
LONN s e eeeereeer e ———————————
06.006 Durchmesserbestimmung

Durchflihrung von Messungen zur Bestimmung der
Durchmesser in Solltiefe der Einzelsaulen der Diisenstrahlsohle.
Gewahltes Messverfahren:

(durch den Bieter anzugeben)

1 St Material .......ccceeevnnnnnnne.
LONN e e s
06.007 Entnahme von Bohrkernen

zur Bestimmung der Druckfestigkeit aus der Probesaule.
Lange des Bohrkerns 1,0 m

1 St Material .........cccvveeeeen.
LONN s e eeeereee e ————————————
06.008 Druckfestigkeitsprifung

an Bohrkernen durch ein zugelassenes Institut

1 St Material .......ccceevvnennnnnn.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.009 Probesaulenauswertung

Aufmald der Probesaule und Auswertung der Ergebnisse
Uberwachung der Leistungen zur Herstellung und Auswertung
der Ergebnisse durch einen Sachverstandigen fiir Geotechnik,

Erstellung eines Uberwachungsberichts
1 psch Material .........cccccceeeen.

LoNNn e e

3. Herstellung der Diisenstrahlsohle

06.010 Hindernisbeseitigung
Beseitigung von Hindernissen bzw. Durchbohren von
Hindernissen fur Hindernisse geogenen und antropogenen
Ursprungs, Verschleild des Bohrwerkzeuges wird nicht extra
vergutet

1 h Material ............cooeen.
LOhN s e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.011 Dichtsohle

Herstellen einer Dusenstrahlsohle

einschlieBlich Abteufen der Bohrungen von der seitens des AN
gewahlten Arbeitsebene bis UK-Dichtsohle (+26,28 m NHN)
unabhangig von der Bodenart,

einschlieBlich Liefern des Einpressgutes.

Der AN hat den Nachweis der Grundwasservertraglichkeit

des Einpressgutes zu flhren.

mittlere Dicke der Disenstrahlsohle 1,0 m
Saulendurchmesser nach Wahl des AN

Herstellung der Dichtsohle mit Primar- und
Sekundarsaulenreihen. Die UK der Sekundarsaulen sind tiefer,
und die Oberkante héher zu disen.

einschlieBlich Berlcksichtigung bei der dynamischen Planung

Betonfestigkeit = C8/10
Saulendurchmesser:

\)&%I{Iéieter anzugeben
Maximale Durchlassigkeit 1.5 I/s je 1000 m? Sohlflache,
Herstellung der Saulen in Sand / Kies

Abrechnung nach planmaRig auszufiihrender Saulenflache

930 m? Material ............coooun.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeerannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 67 von 85



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.012 Vertikalitatsmessungen

Durchflihrung von Vertikalitatsmessungen bei den Bohrungen
zur Herstellung der Probesaule.
Gewahltes Messverfahren:

(durch den Bieter anzugeben)

Darstellung der Ergebnisse in einem Bestandsplan.

1 m Material ........ccccvvveeeeen.
LONN e e ————————————
06.013 Durchmesserbestimmung

Durchflihrung von Messungen zur Bestimmung der
Durchmesser in Solltiefe der Einzelsaulen der
Disenstrahlsohle.

Gewabhltes Messverfahren:

(durch den Bieter anzugeben)

Darstellung der Ergebnisse in einem Bestandsplan.

1 St Material ........ccocoeeenenn
LONN s e e
06.014 Druckfestigkeitsprifung

an Bohrkernen durch ein zugelassenes Institut

3 St Material ............coeenn.
LONN e s

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeerann.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.015 Herstellen von Dichtsaulen zur Abdichtung von Fehlstellen in der
UmschlieRungskonstruktion der Baugrube,
die nicht in Verantwortung des AN liegen.
Ausfuhrung auf Anordnung des AG.
Durchmesser = 1,50 m
Abrechnung je m Dislénge
1 m Material ........ccccoeeenen
LONN et e e
06.016 Erstellen eines Qualitatssicherungsprogrammes fiir die

Dusenstrahlarbeiten mit folgenden wesentlichen Inhalten:

- detaillierte Darstellung des Bauablaufes

- Beschreibung der Ausfuhrung

- Lageplan und Schnittdarstellung der Probesaulen

- Laborprogramm

- Einmessung und Kontrollmessung der Bohransatze
- Beschreibung der Vertikalitditsvemessung

- Beschreibung der Durchmesserbestimmung

- Typ und Anzahl der eingesetzten Gerate

- Auflistung der Herstellparameter

- Beschreibung des Verfahrens

- Zulassung des Verfahrens

- Beschreibung der maschinellen Protokollierung

- Muster der Herstellprotokolle

- Entnahme Suspensionsproben aus Tiefenlage der DS-Sohle
- Entnahme Rickflussproben

- Entsorgung des Ruckflusses

1 psch Material ........ccccvvveeeenn.
LONN et e e

Ubertrag: .......ccoveveeeeeeeeeranen.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017

06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.017 Kolonnenstunde fir Stillstandszeiten,

die nicht in Verantwortung des AN liegen,
Stillstand fir Gerat und Mannschaft

1 h Material .......ccoeeevnnennnnn.
LONN e e e
06.018 Kolonnenstunde fiir Stillstandszeiten,

die nicht in Verantwortung des AN liegen,
Stillstand nur fur Gerat

1 h Material .............oooen.
LONN e e s

4. Herstellung der Sauberkeitsschicht

06.019 Sauberkeitsschicht (SKS) fir die Bodenplatte mit
Verstarkungen und Héhenversprung an Aufzugsunterfahrt
Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10,
unbewehrt, d = ca. 10 cm dick,

Ober- und Unterseite waagerecht,
auf Feinplanum / Aushub des AN Baugrube
(siehe Titel 03 Erdarbeiten)

Eine Randschalung wird nicht gesondert vergutet. Die
Sauberkeitsschicht ist auch in die Spundwandsicken
fachgerecht einzubringen.

Abgerechnet wird die Flache der Bodenplatte mit den vertikalen
Flachen des tieferliegenden Bereiche der Aufzugsunterfahrt

910 m? Material .......ccoeevvnnennnne.
LONN e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn
Alle Betrage Netto in EUR Seite 70 von 85
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
06 Titel Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.020 Sauberkeitsschicht (SKS) wie vor, jedoch geneigt fur

Voutenausbildung (Béschung) an der Auszugsunterfahrt.
Bdschungshohe ca. 0,65 bis 0,70 m

Neigung 40 bis 50 Grad, sonst wie vor.
20 m? Material

Lohn

Gesamtsumme in EUR

Ubertrag: .......ccoeevveeeeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01
07

LV Baugrube
Titel Wasserhaltung

23.06.2017
Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.001

1. Aufbau der Wasserhaltungsanlage

Aufbau und Abbau der Wasserhaltungsanlage

Auslegung der gesamten Anlage auf eine maximale
Fordermenge von 40 m3/h. Die durchschnittliche Forderrate fur
die Restwasserhaltung betragt ca. 10 m%h.

Vorgesehene Anzahl der Brunnen:

(vom Bieter anzugeben)

einschlieBlich Lieferung, Montage und Abbau aller Ring- und
Sammelleitungen um das Baufeld bis zum Sandabsetzbecken,
einschlieBlich Liefern, Montage und Abbau Sandabsetzbecken,
einschlieBlich Lieferung, Auf- und Abbau der Rohrleitungen zum
Mischwasser- und Regenwasserkanal bzw. zur Spree,
einschlieBlich samtlicher Rohrbriicken, aufgestanderte und
erdverlegte Rohrleitungen, einschlieRlich der notwendigen
Einleitbauwerke, einschlielllich eventuell erforderlicher
Dranagen und Pumpensiimpfe, einschlieBlich Auf- und Abbau
von Notstromaggregaten, einschlief3lich
Wassermengenmesseinrichtungen.

Nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG ist die

Gesamtanlage innerhalb von 10 Werktagen komplett
abzubauen und abzutransportieren.

1 psch Material ........cccevveeen.

Lohn s e,

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeeerannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01 LV Baugrube 23.06.2017
07 Titel Wasserhaltung Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
07.002 Rohrleitungsuberfihrungen-Rohrbriicken
Uber Einfahrten und 6ffentliche StralRen und Wege mit einer
lichten Hohe von 3 m bis 5 m und einer Lange bis 14 m
herstellen, vorhalten und wieder abbauen und abtransportieren;
zur Uberleitung der Druckleitungen zu den Negativbrunnen bzw.
Einleitbauwerken einschlief3lich aller erforderlichen behdrdlichen
Genehmigungen und Gebuhren
1 St Material ........ccccvvveeeeen.
LONN e e ————————————
07.003 Aufgestanderte Druckrohrleitung
fur vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage liefern, aufbauen
vorhalten und nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten
rickbauen, entsprechend einschlagigen Normen und Vorgaben
der Senatsbehdérde. EinschlieRlich aller erforderlichen
Genehmigungen und Gebuhren.
10 m Material .........cccccceeeen.
LONN et e e ———————————
07.004 Druckerhéhungsanlage

liefern, aufbauen, vorhalten und nach Abschluss der
Wasserhaltungsarbeiten riickbauen, entsprechend
einschlagigen Normen und Vorgaben der Senatsverwaltung.

1 St Material .......cceeevvenennnnn.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannnn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01
07

LV Baugrube 23.06.2017
Titel Wasserhaltung Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.005

07.006

07.007

Durchflussmengenmesssystem

mit einem fortlaufendem Summenzahlwerk fir Druckleitungen
einbauen, wahrend der Betriebszeit vorhalten und wieder
ausbauen, einschlie3lich aller erforderlichen Schieber und
Formstlicke.

1 St Material .............ooeun.
LONN e e s

Brunnentdpfe,

geeignet zum Einbau in die wasserundurchlassige
Gebaudesohle, einschliellich der spater erforderlichen Deckel,
liefern und montieren.

2 St Material ........coeeevnennnnne.
LONN e e e

Beobachtungspegel

als Gitemesspegel zur Entnahme von Wasserproben aufierhalb
der Baugrube gemaf Auflagen der Senatsverwaltung fur
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, nach Absprache mit dem AG
herstellen und nach Beendigung der Wasserhaltung ausbauen
und verfillen, Filterstrecke 3 m Pegel sind bei den Abbruch-
bzw. Aushubarbeiten zu sichern.

Einschlielich sdmtlicher eventueller Genehmigungen und
Gebuhren fur die Herstellung im &ffentlichen Straenland.

3 St Material ............cooevn.
LONN e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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01 LV Baugrube
07 Titel Wasserhaltung

23.06.2017
Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.008 Beobachtungspegel zur Uberwachung
der Absenkung innerhalb der Baugrube herstellen und nach
Beendigung der Wasserhaltung ausbauen und verfillen.

Filterstrecke 3 m, Pegel sind bei den Abbruch- bzw.
Aushubarbeiten zu sichern.

3 St Material
Lohn

Ubertrag: .......ccoveveeveeereenannn
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01 LV Baugrube 23.06.2017
07 Titel Wasserhaltung Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

2. Betrieb und Vorhaltung der Wasserhaltungsanlage

07.009 Wasserhaltungsanlage (wie unter 1.Aufbau der Wasserhaltung
beschrieben) vorhalte und betreiben

Gesamte Wasserhaltungsanlage unabhangig von der Anzahl der
betriebenen Brunnen und anderer Gerate ununterbrochen
vorhalten, warten und betreiben einschliel3lich
Uberwachungspersonal (24 Stunden). Einleitungskosten tragt
der AG.

Abrechnung nach Betriebswochen, Wochen (1 Wo=7 Tage).
Vorhalten in betriebsfreier Zeit ist einzurechnen einschliellich
Fahren eines Wasserbuches.

10 Wo Material .........ccccceeeeen.
LoNN s e
07.010 Vorhaltung der Grundwasseranlage gem. der Vorposition

ohne Betrieb, abgerechnet wird ab dem Zeitpunkt, sobald die
Wasserhaltung aul3er Betrieb genommen werden kann und
diese nur zur Sicherheit vorzuhalten ist.

4 Wo Material ......cccceevvneennnnn.
LONN e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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07 Titel Wasserhaltung Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
07.011 Pumpversuch

Durchflihrung eines Pumpversuchs zur Ermittlung der erreichten
Dichtigkeit der Baugrube.

Die Pegeldaten und Férdermengen sind kontinuierlich geman
Festlegung mit dem Betriebsbeauftragten und der Bauleitung
des AG zu erfassen, wobei zu erstellende Gang-, Isolinien und
Differenzenplane zu berlcksichtigen sind. Die Absenkung hat im
Zuge des Pumpversuches bis auf das Endabsenkziel zu
erfolgen.

Der Beharrungszustand ist 48 Stunden zu halten. Anschliel3end
ist der Wiederanstiegsversuch durchzufihren. EinschlieRlich der
Auswertung der Daten und Zusammenfassung in einem Bericht.

1 St Material ........ccccvvveeeeen.
LONN e e ————————————
07.012 Erstellung eines Qualitatssicherungsprogrammes fir die

Wasserhaltung. Darzustellen und beschreiben sind folgenden
Sachverhalte (Minimalanforderung):

- Darstellung des gesamten Bauablaufes

- Brunnenanzahl, Brunnenausbau, Vakuumanlagen
- Drainage

- Mallnahmen bei Versagen eines Brunnen

- Alarmpegel

- Schichtenverzeichnisse / Ausbauskizzen

- Wasserhaltungsplan (Grundriss)

- Brunnentopfe (Detail)

- Wasserbuch

- Probennahme

Das Qualitatssicherungsprogramm ist stédndig fortzuschreiben

und zu aktuallisieren.

1 psch Material ........ccccvvveeeeen.
LONN s e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeerannn.
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07 Titel Wasserhaltung Ubertrag: ......coooveeeeeeeeeeeerieenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

3. Wasseranalytik

07.013 Beprobung und Analytik
Probennahme und Analytik inklusive Probennahmegefaflle und
samtlicher Materialien durch ein akkreditiertes Priflabor,
inklusive Probennahmeprotokoll.

Probennahme aus geférdertem Grundwasser sowie aus den
Gutemesspegeln. Lieferung der Untersuchungsergebnisse an
die Bauleitung des AG und den Betriebsbeauftragten innerhalb
48 Stunden. Untersuchung auf folgende Parameter:

pH-Wert, Leitfahigkeit, Temperatur, Farbung, CSB, Ammonium,
Nitrat, Phosphat, Sulfat, Aluminium, Natrium, Kalium, Kalzium,
Chrom, Blei, Arsen, Eisen, Mangan, Cyanid gesamt, AOX,
LCKW mit Einzelnachweis von Di-, Tri- und Tetrachlormethan,
1, 1,1-Trichlorethan, Tetrachlorethan, Monochlorethen
(Vinylchlorid), cis 1,2-Dichlorethen, Trichlorethen und
Tetrachlorethen, PAK nach EPA, AKW, MKW, dest. Phenole,
DOC, absetzbare Stoffe, abfiltrierbare Stoffe

3 St Material ............cooenne.
LONN e s

Gesamtsumme in EUR Titel 07 Wasserhaltung ...

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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08 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssatzen,
in denen Lohn- und Gehaltskosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermogenswirksame Leistungen und Gewinn enthalten sind,
vergutet.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn deren
Ausfihrung von der Objektliiberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

08.001 Polier / Bauleiter einschlief3lich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bautberwachung zum
Nachweis.

5 h Material .......ccoeeevnnennnnn.
LONN e e s

08.002 Facharbeiter und Maschinist einschlieRlich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bautiberwachung zum
Nachweis.

5 h Material .........cceeveneeenne.
LONN e

08.003 Bauhelfer einschlieBlich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bautiberwachung zum
Nachweis.

5 h Material .......ccoeeevnnennnnn.
LONN e e s

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeerannn.
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Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
08.004 Befahigungsscheininhaber (Feuerwerker)

einschlieflich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bautiberwachung zum

Nachweis.
5 h Material ......................
LONN s e e —————————
08.005 Facharbeiter und Maschinist mit Kampfmittelrdumkenntnissen

einschliel3lich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bautberwachung zum
Nachweis.

5 h Material ......cccoeeevnnennnne.
LONN e e s

Gesamtsumme in EUR Titel 08 Stundenlohnarbeiten ..o,

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeeerannn.
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Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Technische Bearbeitung und Vermessungsleistungen

Bei der Ausflhrung sind die folgenden Hinweise zu beachten
und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Technische Bearbeitung

Fir die Baugrube gemaR dieses Leistungsverzeichnisses liegt
eine Baugenehmigung und eine gepriifte Genehmigungsstatik
vor, die dem AN mit Auftragserteilung Ubergeben werden.

Weiterhin liegt eine wasserbehdrdliche Erlaubnis vor, die der
Ausschreibung beigefligt ist.

Die Erstellung der Ausfiihrungs- und Werkstattzeichnungen fiir
die Spezialtiefbauarbeiten sowie die in diesem Zusammenhang
erforderlichen Nachweise erfolgen durch den AN und sind in den
entsprechenden Positionen zu kalkulieren.

Als Planungsgrundlage wird dem AN mit Auftragserteilung die
Ausfihrungsplanung des Architekten und die Baugrubenplanung
des Fachplaners im Mal3stab 1:50 zur Verfiigung gestellt.

Aufbereitung, Form und Anzahl der zu ibergebenen Unterlagen
erfolgt gemaR der Allgemeinen Zuséatzliche Technische
Vertragsbedingungen (ZTV)

Vermessungsarbeiten

Der AN erhalt vor Ort zwei Hohenfestpunkte fur das Baufeld.
Vier Eckpunkte sowie zwei Achsen des Neubaus werden
bauseits Uber einen Vermesser einmalig eingemessen und mit
Holzpflocken markiert. Die Einmessung wird dem AN zur
Durchfiihrung seiner eigenen Arbeiten und der Ergénzung
weiterer eigener Einmessungen einmalig Ubergeben. Der AN hat
die Vermessungspunkte zu sichern und nach Beendigung dem
AG bzw. dem AN Rohbau zu Ubergeben.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
09.001 Aufstellen einer priffahigen statischen Berechnung fir den

Baugrubenverbau unter Beachtung der eventuellen
Wasserhaltungsmafinahmen und unter Beachtung der
Genehmigungsplanung.

mit Ausfihrungsplénen fir den Baugrubenverbau nach dem
bauaufsichtlich zugelassenen System des Bieters, inklusive
aller erforderlichen Nachweise und Bemessungen,
Untersuchungen von Aushubzustanden, ggf. Erstellen eines
Prifregimes, Erstellung eines Abwicklungsplanes mit Ankerliste,
Anordnung der Rickverankerung, Ankerkopfdetail, detailierte
Darstellung und Bezeichnung der einzusetzenden
Baumaterialien, Fihren aller erforderlichen Nachweise und
Bemessungen, Saulenplan / DS-Plan.

Einreichung der Unterlagen als Ausfiihrungsplanung

14 Tage nach Beauftragung genehmigungsreif und ohne
nochmalige Aufforderung beim Prifingenieur (Prifgebihren
bauseits), sowie gleichzeitig fiir den AG in vierfacher
Ausfertigung wie folgt:

Ubergabe der Unterlagen in Papier in ausreichender Anzahl:
2 x Prufstatiker

1 x Bauherr

1 x Architekt

1 x Bodengutachter

1 x Tragwerksplaner

1 x digital

Einarbeiten der Priifoemerkungen und ggf. Anderungen des
AG, Anfertigen und Liefern einer Ausfiihrungsplanung mit allen
Details als Grundlage fir die Bauausfihrung

Einmalige Prifgebihren Gibernimmt der AG. Mehrmalige
Prifungen des Priifstatikers / Bodengutachters /
Tragwerksplaners gehen zu Lasten des AN Baugrube

Die ausgefuhrten Unterlagen, alle Messergebnisse und

Abstimmungen sowie die Protokolle, etc. und die
Bestandsplane aller verbliebenen Bauteile im Boden sind der

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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09 Titel Technische Bearbeitung und Vermessung... Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Dokumentation beizufligen. Ferner sind die Unterlagen der
ausgefihrten Leistungen 1 x per Papier an den bauseitigen
Rohbau zu tbergeben

Die Vergutung erfolgt nach Planungsfortschritt

1 psch Material ........ccccvvveeennn.
LONN e e
09.002 Vermessung Verbau

Lage- und héhenmafiges Vermessen der erstellten
Spundwand (SOLL und IST), Definieren der Ausgleichsschicht
zur Herstellung einer lotrechten und lagegenauen
Verbauwandflache, Erstellen eines tabellarischen SOLL / IST
Vergleichs

Nach Herstellung der Ausgleichsschicht erneutes Aufmessen
der gesamten Verbauwand-Konstruktion

Ubergabe der Leistung an den AN Rohbau.

Definieren von MalRnahmen bei Abweichung von den Vorgaben
und Durchflhren der MalRnahmen.

Nacharbeiten sind in den Einheitspreisen der
Verbauwand-Positionen zu erfassen.

Datentibergabe in digitaler Form (*.dxf- oder *.dwg-Format) zur
Uberprifung der Arbeiten jedes Einzelschrittes,

Tabellarische Aufstellung der Soll / IST Abweichungen als
Excel-Datei

Mehraufwand fur zusatzliches Vermessen infolge zeitversetzter

Leistungserbringung ist einzukalkulieren

1 psch Material ........ccccceeeeeen.
LONN s e e ————————

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
09.003 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemag den ZTV Allgemein
zusammenstellen und Ubergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu Gbergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
schwarz/weil} -
- 1-fach digital auf Datentrager

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN
erstellten Unterlagen als Dateien in einem pdf- oder
word-Format dem AG zur Verfligung zu stellen.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausfihrung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge
der Ausfiihrung der Leistungen des AN Anderungen gegeniiber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spatestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Bestandsdokumentation komplett vom AN an den AG zu
Ubergeben. Die Unterlagen zur Abnahme sind spatestens am
Tag der Abnahme zu Gbergeben. Fur fertiggestellte Bauteile /
-bereiche, die in Nutzung / Betrieb genommen werden kdnnen,
hat AN 21 Tage nach Aufforderung durch den AG diesen Teil
der Dokumentation zu tbergeben.

Hinweis: Diese Position beinhaltet auch Grund- und
Nebenleistungen nach der VOB/C, die bei der Bildung des EP
entsprechend zu bertcksichtigen sind.

1 psch Material ........cccevveeen.
LONN s e e

Gesamtsumme in EUR Titel 09 Technische Bearbeitung und Vermessungslei... ...

Alle Betrage Netto in EUR Seite 84 von 85



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX -92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

01
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Baugrube
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Ordnungszahl

Leistungsverzeichnisebene

Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Baustelleneinrichtung / SicherungsmalRnahmen
Abbruch- und Herrichten

Erdarbeiten / Transport und Entsorgung
Spezialtiefbau / Spundwéande
Kampfmittelerkundung

Dusenstrahlverfahren / Sauberkeitsschicht
Wasserhaltung

Stundenlohnarbeiten

Technische Bearbeitung und Vermessungsleistungen

Gesamtsumme in EUR

LV Baugrube
MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR

Seite 85 von 85



