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(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

RLS 0-001-2017

Baumafinahme
Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

StralBe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin

Leistung
Los 01 - Herstellung Baugrube

Angaben zur Kalkulation Uber die Endsumme

1. Angaben Uber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

€/h

V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
Einzelkosten der Teilleistungen =unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 |Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X A
2.2 | Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
2.3 | Geréatekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten >—
(Vom Bieter zu erldutern)
2.5 | Nachunternehmerleistungen *
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch Zu
verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (£)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geréatekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.11 Lohnkosten einschlief3lich Hilfsldhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausrilistungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausriustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.15 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfuhrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2

Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)

3.3

Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

A

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

vorzulegen.
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Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

Seite 2 von 2



	ag_vergabe_nr: RLS 0-001-2017
	ag_massnahme_bez_1: Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
	ag_massnahme_bez_2: Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin
	ag_leistung_bez: Los 01 - Herstellung Baugrube


