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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

Angebot fur Baustelleneinrichtung

anbietende Firma:

Angebotssumme, € brutto:

Bauherr Grundstuicksgesellschaft Stralle der
Pariser Kommune 8 mbH & Co.KG
c/o Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Planung GP Kim Nalleweg + Truijillo Architekten
Oranienstralle 183, Aufgang C
10999 Berlin

Ausschreibung GP Architekturbiiro Manfred Schasler
Giesebrechtstralie 20
10629 Berlin

Abgabe Abgabeort siehe Verdingungsunterlagen

Abgabetermin siehe Verdingungsunterlagen
Zuschlagsfrist

Ausfiihrung Beginn des Gewerkes siehe Verdingungsunterlagen
Ende des Gewerkes siehe Verdingungsunterlagen

Grundlage des Angebotes ist und Bestandteil des Auftrages wird die VOB Teil B und C in der aktuellen Fassung.
Dies betrifft auch die Ergédnzung durch Besondere Vertragsbedingungen
sowie Zusétzliche Vertragsbedingungen und Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Allgemein

Im nachfolgenden wird der Auftragnehmer fiir die Bauleistungen
der Baustelleneinrichtung haufig auch als ,AN“ bzw. ,AN
Baustelleneinrichtung“ oder "AN BE" benannt. Der Auftraggeber
wird haufig mit der Abklrzung ,AG* bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"

Die Grundstiicksgesellschaft StraRe der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Biro- und
Veranstaltungsgebéaudes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick

Projektadresse: StralRe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstiick befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Biroraume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Rdumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der o6ffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und
im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Blro- und
Verwaltungseinheiten untergebracht. In Stichpunkten werden die
Funktionen im Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Millraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG Archiv, Veranstaltungsraum, Biiro- und Dienstraume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialrdumen, Buro- und
Dienstraume

ErschlieBung
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Das Grundstlick ist iber die StralRe der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante verlauft parallel
zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die ErschlieBung des eigentlichen Baufeldes
erfolgt Uber die Stral’e der Pariser Kommune.

Leistungsumfang

Die ausgeschriebenen Leistungen gliedern sich in Herstellung
der Verkehrsumlenkung, der Baustellensicherung,
Baustellenbeleuchtung, Einrichtung der Baustrom- und
Bauwasserversorgung und Bauwasserentsorgung, Aufstellen,
Vorhaltung und Unterhalt der Baustellencontainer
(Burocontainer, Sanitdrcontainer und Materialcontainer).

Die vom AN aufzustellenden Buro- und Materialcontainer werden
nach Bedarf den tbrigen AN der anderen Bauleistungen durch
den Bauherrn zur Verfligung gestellt. Aus diesem Grunde erfolgt
der Aufbau sukzessive. Je nach Baufortschritt sind Erganzungen
und ggf. Umbauten vorzunehmen.

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft Gber den voraussichtlichen
Beginn der vorbereitenden Arbeiten (Verkehrszeichenplan) sowie
Uber den voraussichtlichen Beginn der Leistungsausfiihrung vor
Ort.

folgender Grobablauf ist vorgesehen:

- Herstellung Bauzaun und Verkehrsumlenkung AN BE

- Einrichtung der Baustromversorgung AN BE

- Beginn und Ausflihrung der Arbeiten des AN Baugrube

- Einrichtung der Bauwasserversorgung AN BE

- Beginn und Ausflihrung der Arbeiten des AN Bauhaupt

- sukzessives Aufstellen der Baustellencontainer nach Bedarf
durch AN BE

- Beginn und Ausflihrung der Arbeiten des AN Gebaudehiille,
nach Fertigstellung Rohbau

- sukzessive Erganzung und ggf. Umbau der Baustellencontainer
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nach Bedarf durch AN BE
Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der Pauschalpreis,
beinhalten alles, was gemaf den vertraglichen Unterlagen und
der gewerblichen Verkehrssitte zur vollstandigen und
funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich ist.

Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Auslésungen flr die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der benétigten Geruste, Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, etc. (siehe auch Erlauterungen in den ZTV
Baustelleneinrichtung und den Erlauterungen zu den
Leistungspositionen).

- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf von
Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zurickzuflhren sind. Reinigen der umliegenden Stral3en im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten
des AN zurlckzufihren sind. MaBnahmen zur Unterbindung von
Staubentwicklung.

- Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle
(Verpackungen, Materialreste) getrennt nach Bauschutt, Papier /
Pappe, Metallen und Kunststoffen, sowie Restmull entsorgt
werden.

Koordination und Bauiiberwachung

Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort
hat der AN fir alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fiihren mit Angabe
der abschnitts-und ebenenweisen Tagesleistung, des
Personaleinsatzes und sonstiger wesentlicher Informationen. Die
Bautagesberichte sind mindestens einmal wdchentlich an die
Bauuberwachung weiterzuleiten. Die Baulberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch nicht.

Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fur die
Ausfihrung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art der
eingesetzten GroflRgerate, Angaben Uber die tatsachlich vor Ort
Beschéftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausfihrung (Grund) und besondere
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Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden zweiwdchentlich bzw. wdchentlich (je
nach Baufortschritt) vor Ort statt. Neben dem Vertreter des
Auftraggebers (d.h. in der Regel die Bauuberwachung) und den
Vertretern anderer Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter
des Auftragnehmers an diesen Besprechungen teilzunehmen.
Das schlieft die Teilnahme an den Besprechungen und
Begehungen des Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche Malie sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich fur deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Malde auf deren Richtigkeit zu
prufen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauiberwachung vor
der Ausflhrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geraten, Geriisten, Material und vor allem
von Personal hat der AN die Bauuberwachung in Kenntnis zu
setzen.

Gebiihren

Die Gebuhren fir die Verkehrsrechtliche Anordnung sowie die
Gebihren fur die Nutzung des 6ffentlichen Strallenmraums
gegenuber der jeweiligen zustandigen Behdrde tGbernimmt der
AG.

Pflasterprotokoll

Vor Beginn der Arbeiten ist mit dem AG und unter Einbeziehung
des Strafen- und Grunflachenamtes ein Pflasterprotokoll
anzufertigen. Der AN hat den AG rechtzeitig, mindestens 10
Tage vor Belegung | Befahren der Gehwegflachen zu
informieren. Das Pflasterprotokoll, einschlieRlich
Fotodokumentation, dient zur Beweissicherung und zur
Dokumentation der Wiederherstellung nach Abschluss aller
Bautatigkeiten. Die Unterlagen sind dem AG in dreifacher Form
zu ubergeben.

Witterungseinfliisse

Der AN hat seine Leistungen gegen alle Witterungseinflisse zu
schutzen. Hierzu gehort auch die Sicherung der Arbeiten gegen
Oberflachenwasser, Schnee, Hagel und Eis. Das Tagwasser/
Niederschlage sind gemal den Auflagen der Behorden
abzuleiten. Es wird an dieser Stelle auch insbesondere auf die
DIN 18299 hingewiesen. Die Beseitigung des
Niederschlagswassers ist eine Nebenleistung des AN.
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Schlechtwetter- und Winterbau

Der AN hat alle Malinahmen zur Durchfiihrung der
Baumafinahme innerhalb des vorgegebenen
Gesamtterminrahmens in eigener Verantwortung vorzunehmen.
Hierzu gehoren alle eventuell erforderlichen MaRnahmen, wie
z.B. Schutzmalnahmen, provisorische Einhausungen, frostfreie
Verlegung von Medien.

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausflihrung sind die Anforderungen gemafn
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB" zu Grunde gelegt. Es
wird das Zertifikat "Silber-Standard" des Bewertungssystems
Nachhaltiges Bauen fir Bundesbauten — BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schitzen. Es sollen
moglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Rickbau ein hohes Mal} an
Umweltvertraglichkeit, hoher Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Im Gewerk
Baustelleneinrichtung bestehen keine speziellen Anforderungen
an die Baustoffe.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfiihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Forderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genulgen. Ziel ist die Schonung der nattrlichen
Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, die mdglichst
hochwertige Verwertung von Abfallen sowie die
umweltvertragliche Beseitigung von nicht verwertbaren Abfallen.
Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten: bei
VerstoRen gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in
mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfalle
und gefahrliche Abfalle zu trennen. Die Entsorgung der
jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt
beteiligten Mitarbeiter werden beziglich des Umgangs mit
Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemal dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es missen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
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unvermeidbarer Gerdusche von Baustellen auf ein Mindestmal}
reduzieren. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle
Maschinen und Gerate nach den jeweils giiltigen
Schallschutzanforderungen ausgeristet sind. Arbeiten, bei
denen die zulassigen Werte der TA Larm (Technische Anleitung
zum Schutz gegen Larm) Uberschritten werden, sind der
Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der
Baustelle und anderer beteiligter Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschitzt.
Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung
versehen, die Staube sind an der Entstehungsstelle mdglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist —
soweit technisch maéglich — zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Reduktion werden Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren angewendet. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stauben entsprechen dem Stand der
Technik. Die Einrichtungen werden regelmafiig gewartet und
gepruft. Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen
ist durch Vorlage von aussagefahigen Dokumenten (Technische
Merkblatter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor schadlichen
Stoffeintragen zu schitzen, missen Stoffe vermieden werden,
die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefahrden.
Kontaminierte Béden missen getrennt behandelt und entsorgt
werden. Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist
verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um
Bodenverunreinigungen und das Verwehen von Schuttresten zu
vermeiden. Schadliche mechanische Einflisse durch Aushub
und Verdichtungsmafinahmen, wie z. B. unnétige Verdichtungen
oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten,
sind geman §12, Absatz 9 zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.
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1. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Baustelleneinrichtung

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Der AN erhalt vor Ort Uber einen bauseitigen Vermesser zwei
Hohenfestpunkte fiir das Baufeld. Das Gebaude wird bauseits
mit vier Eckpunkten eingemessen. Alle Ubrigen notwendigen
Eimessung zur Ausfiihrug der Leistungen sind vom AN zu
Ubernehmen.

Baustelleneinrichtung Aligemein

Die nachfolgend genannten Leistungen sind, wenn nicht
anderes erwahnt, Aufgaben des AN Baustelleneinrichtung und
von ihm zu erbringen:

BaustraRe und Zufahrten

Herstellung der Verkehrslenkung, Herstellen der
Baufeldsicherung (Baufeldeinzaunung).

Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fur die vom AN zu nutzenden
Ein- u Ausfahrten auf die Baustelle, fir die Ausweichflachen und
fur Flachen fur den ruhenden Transportverkehr.

Der AN ist verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen
hinsichtlich Logistik und Terminierung mit den oGffentlichen
Amtern abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmaflinahmen zum Betreiben der
Leistungen des AN Baustelleneinrichtung einschlieRlich der
betroffenen Gehsteig-und StralRenbereiche sind vom AN zu
treffen. Fir Schaden, die durch unzureichende Schutz- und
SicherungsmalRnahmen entstehen, haftet allein der AN. Hierzu
gehdren auch die laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN Baustelleneinrichtung stehen.

Verschmutzungen 6ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverziiglich zu
beseitigen.
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Baureinigung

Fur die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfalle und Verunreinigungen ist der
AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten
im Wege der Ersatzvornahme durchgefihrt.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den letzten Abschnitt
"Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (Neufassung vom
22.12.2004) festgelegten Grenzwerte dirfen nicht Uberschritten
werden. Gemal § 66 (2) BImSChG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
— Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Belage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerauscharme Gerate einzusetzen.
Fur Kreisségen, etc. sind zusatzlich Umhausungen aus Brettern,
innen ist zusatzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den letzten Abschnitt
"Okologische Anforderungen BNB".

Firmenwerbung

Es ist auf dem Baustellengeléande generell unzulassig Werbung /
Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere fir den
Bauzaun, die Containeranlage, fur das Fassadengerlst sowie
fur die Gebaudefassade.

SchlieRdienst

Mit Einrichtung der Baufeldeinz&dunung hat der AN
Baustelleneinrichtung die Schlussel fir die Zufahrtstore an den
AN Baugrube zu Gbergeben. Dieser Gbernimmt den
SchlieRdienst. Der SchlieRdienst umfasst die tagliche Offnung
und Schliefung der Baustellentore des Baufelds.

Die Tore des Baufeldes sind tber den Tag geschlossen zu
halten, um unbefugten Zugang auf das Baufeld zu unterbinden.

Die SchlielRzeiten werden mit dem AN abgestimmt, umfassen
werktags jedoch mindestens von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. In den
Sommermonaten verlangert sich die SchlieRzeit von 6.00 Uhr
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bis 20.00 Uhr.

Firmencontainer:

Material-, Mannschafts- und Bauleitungscontainer sind vom AN
Baustelleneinrichtung fiir das Personal des anderen AN zu

stellen, vor- und zu unterhalten und riickstandsfrei zu beseitigen.

Das Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache
wird vom AG mit koordiniert. Im Zuge der Rohbauerstellung
erfolgt die Aufstellung auf dem Baufeld (Gehwegbereich),
mindestens zweigeschossig. Materialcontainer werden dann
erdgeschossig, Personen- bzw. Mannschaftscontainer in der
oberen, zweiten Ebene angeordnet.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ubersicht des Bedarfs
an einzelnen Container verwiesen, die sich im Anhang zu
diesem LV befindet.

Sanitarcontainer

Es wird ebenfalls durch den AN Baustelleneinrichtung ein
Sanitarcontainer aufgestellt, unterhalten und riickstandsfrei
zurickgebaut. Der Unterhalt erfasst auch die regelmafige
Bereitstellung von Verbrauchsmitteln (Toilettenpapier,
Papierhandtiicher, etc.).

Lager- und Parkplatzflachen

Lagerflachen werden bauseits durch die Bauliberwachung
vorgegeben.

Parken von PKW und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist
nicht modglich und nicht zulassig. Bei unberechtigtem Parken auf
dem Baufeld hat der AN Baugrube mit Hilfe der Polizei das
kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigten Fahrzeuge
vorzunehmen.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur

Der Anlage zur Ausschreibung ist ein Bestandsplan der
vorhandenen Medien auf dem Baugrundstiick und dem
angrenzenden offentlichen Stralenraum beigefiigt.

Material- und Geréateeinsatz

Die Leistungen des AN Baustelleneinrichtung umfasst Lieferung,
Aufbau und Herstellung, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb,
sowie dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport aller
erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Gerate, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane, Transportmittel,
Absperrungen, Arbeitsgeriste, Ristungen, Hilfs-und Nottreppen,
Schrammborde, Abdeckungen, Schutzgeriste, Schutzbelage,
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WinterbaumaRnahmen und sonstige Sicherheitseinrichtungen,
die zur Herstellung der Leistungen des AN erforderlich werden.

Kraneinsatz, Mobilkran, Gro3gerate

Sollte der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen GroRR3gerat einen
Kran oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass im
unmittelbaren Spundwandbereich im Abstand von 1,0 m nur ein
Kran / Gerat aufgestellt werden darf, das nicht schwerer als

10 Tonnen ist. Sollte ein groBerer Kran / Gerat benotigt werden,
muss dieser mindestens 2,0 m bis 3,0 m von der Spundwand
entfernt, im Stralenland, aufgebaut werden. Idealerweise sollte
der Kran generell nur auf der Strale und nicht auf dem Gehweg
platziert werden.

Sollte der Uberschwenkbereich des Krans/ Mobilkrans das
angrenzende Bahngelande tangieren, so muss im Vorfeld der
AN sich selbstandig darum kimmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranfuhrers durch die Bahnbautberwachung
erfolgt ist. Die durchgefiihrte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans/ Mobilskrans schriftlich gegenuber der
Objektiberwachung zu bestatigen.

Medienversorgung

Die Medienversorgung fiir die Baustelle ist von dem AN
Baustelleneinrichtung herzustellen. Es wird auf die
entsprechenden Titel im LV verwiesen.

Baustelleneinrichtungsplan

Dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan ist die geplante
Bauzaunstellung, Containeranlage und Verkehrsfiihrung zu
entnehmen.

Planung: ROSA 05 AR AP LP 05 (BE-Plan Biro KNT)

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeerieeen
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Bauzaun, Schutz, Bauschild:
Nachfolgend wird die Bauzaunanlage, SchutzmafRnahmen im
Baustellenbereich sowie das Bauschild abgefragt.

Bauzaun:

Der Bauzaun ist zur Absperrung des Baugrundstiickes Uber die
gesamte Bauzeit herzustellen.

Das eingezaunte Gelande wird bis auf die angrenzende Stralle
der Pariser Kommune gefiihrt. Dort ist innerhalb des
Bauzaunes eine Ladezone geplant, d.h. der Bauzaun erhalt ein
Tor zur Einfahrt und ein Tor zur Ausfahrt aus der Ladezone.

01.001 Offener Bauzaun
aus feuerverzinkten Drahtgittermatten, h =2,0 m
in mobilen, schweren Betonflilken verankert,
Zaunfelder mit Laschen zweifach in der Héhe
fest verschraubt liefern und errichten.
Entlang des Baufeldes (siehe auch BE-Plan),
auf unbefestigtem Untergrund,
dem Baufortschritt folgend riickbauen und abtransportieren.

Grundvorhaltung 4 Wochen

150 M e e

01.002 Offenen Bauzaun vorhalten
Uber die Grundvorhaltung hinaus,
falls notwendig umsetzen, instandhalten, reparieren
einschl. aller hierfir erforderlicher Bauteile.

Abrechnung nach m x Woche Vorhaltedauer uber die
Grundvorhaltung hinaus.

je Woche, d.h. 1 Wo =7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet

15.000 MWO e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 13 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeerieeen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.003 Bauzaun wie in Position 01.001 geschrieben,

jedoch Ausfihrung Verankerung Zaunfelder in Betonleitschwelle
anstelle im Betonfuld

40 m

01.004 Offenen Bauzaun mit Betonleitschwelle vorhalten
Uber die Grundvorhaltung hinaus,
falls notwendig umsetzen, instandhalten, reparieren
einschl. aller hierfur erforderlicher Bauteile.

Abrechnung nach m x Woche Vorhaltedauer uber die
Grundvorhaltung hinaus.

je Woche, d.h. 1 Wo =7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet

4.000 mWo

01.005 Bauzaun Umbau in Teilabschnitten,
einschl. aller etwaigen Einbauten und Befestigungen,
auf besondere Anweisung der Bautberwachung,
oder fur Umbauarbeiten durch Bedarf von Fremdgewerken

50 m

01.006 Toranlagen, 2-fligelig
fur vorbeschriebenen offenen Bauzaun
liefern, einbauen in Zaun,
Lichte Breite b = ca. 4,00 m, einschl. Kette und
massive, gleichsperrende Vorhangeschlésser
mit 10 Stck Schlissel.

Alle Tore sind gleichschlieltend vorzusehen.
Grundvorhaltung 4 Wochen

Ort:

Zu- und Ausfahrt Ladezone,
Tore an den hinteren beiden Ecken des Baugrundstiicks
2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 14 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02
01

LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeerieeen

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.007

01.008

01.009

01.010

01.011

Toranlage, 2-fligelig, vorhalten

falls notwendig umsetzen, instandhalten, reparieren
einschl. aller hierfur erforderlichen Bauteile
Abrechnung nach St. x Wochen Vorhaltedauer

200 StWo i

Schlupftor als Systemelement fir den Personen-Zugang auf
das Baufeld,

Breite ca. 1,20m,

einschl. Kette und massive, gleichsperrende
PZ-Vorhangeschlosser,

Schlupftor mit Zufahrtstoren gleichschlief3end

Grundvorhaltung 4 Wochen

1 St

Verlangerte Vor- und Unterhaltung der Vorposition Schlupftor
Uber die Grundvorhaltung hinaus

100 StWo e

beschadigte oder gestohlene Bauzaunfeld,
durch neue ersetzen,

Rohrrahmenelemente feuerverzinkt,mit
Drahtgitterausfachung,wie zuvor beschrieben,
Elementgrofle (bxh) ca. 3,5x 2,0 m

gebrauchte auf der Baustelle durch Dritte beschadigte und nicht
mehr zu verwendende Bauzaunfelder

Auf besondere Anweisung der Bauiberwachung

1 St i

wie vor, jedoch Betonful
1 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeerieeen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.012 Sperrpfosten (Poller) ausbauen und einlagern,

vorhandenen Poller im Gehweg im Bereich der Einfahrt
vorsichtig ausbauen und auf zu liefernden Euro-Paletten lagern
und sichern

Poller aus Metall (dunkelgrau beschichtet),

Hohe ca. 90cm,

Durchmesser ca. 8cm,

Poller stehen in mit Gehwegplatten bzw. Kleinsteinpflaster
gepflasterten Bereich

8 St

01.013 Lastverteilende Stahlplatten zur Herstellung einer
Uberfahrbarkeit durch Baufahrzeuge
liefern, verlegen und vorhalten. Nach Aufforderung durch die
Bauleitung aufnehmen und zur freien Verfugung abfahren.
Einbau im Bereich einer erforderlichen Uberfahrt des
FuBweges (Breite Uberfahrt ca. 4-5 m),
Konstruktion und Dimensionierung nach Wahl des AN,
einarbeiten in den Untergrund einschlief3lich des erforderlichen
Ausgleichs auf dem Untergrund fir sicheres, rutschfreies,
flachiges Aufliegen der Platten,
einschliel3lich Ausbau nach Aufforderung durch die
Bauuiberwachung

12 M2 s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn

Alle Betrage Netto in EUR Seite 16 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02
01

LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeerieeen

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.014

01.015

Bauschild als PVC-Plane,

hochwertige reilfeste Plane (ca. 680g/qm),

digital farbig bedruckt (Druck brillant und langlebig),

gesamte Konstruktion ganzjahrig wind- und wetterfest,

im Randbereich umlaufend verstarkt,

dauerhaft verschweildte Saume,

umlaufend mit rostfreien Metallésen zur Befestigung,
Befestigung mit flexiblen Gummispannern,

einschliellich fachgerechter wind- und wettersicherer Montage
am Bauzaun, an der Containeranlage oder am Fassadengerist
in Abstimmung mit dem AN Gerust

GroRe ca. 5,0m x 3,0m (bxh),
farbige Druckvorgabe des AG (Schrift, Foto, Symbole etc)

1 St i

Hinweisschild herstellen und aufhangen

in Bezug auf die Einhaltung der UnfallverhGtungsvorschriften der
Bau-Berufsgenossenschaft

an einem geeigneten Ort (Bauzaun / Zugangsbereiche) in
Abstimmung mit der Bauleitung

Schild foliert mit verstarkter Kunststofffolie,

Abmessung ca. 2,0m/ 1,3 m,

mit den wesentlichen Symbol-Aufdrucken fir:

"Helmpflicht", "Sicherheitsschuh", "Larmschutz",
"Handschuhpflicht", "Anseilpflicht", "Zutritt fir Unbefugte
verboten",

und den wichtigsten Rufnummern,

mit Baustellenordnung, SiGe-Plan, Erste Hilfe-Malinahmen vor
Ort

einschlieBlich riickstandsfreier Beseitigung nach Abschluss der
Baumaflinahme

1 St

Gesamtsumme in EUR Titel 01 Bauzaun, Schutz, Bauschild ..o

Alle Betrage Netto in EUR Seite 17 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Baustelleneinrichtung

Ausfiihrungsbeschreibung Container

23.06.2017

"Ausflihrungsbeschreibung Container"

In den nachfolgenden Titeln wird die Containeranlage abgefragt.

Aufgrund der geringen zur Verfliigung stehenden
Baustelleneinrichtungsflache wird die Containerstellung (Sanitar,
Besprechung, Mannschaft, Material) iber den AG organisiert.

Die untere Containerreihe ist ebenerdig auf Holzbalken zu
setzen (i.d.R. Sanitércontainer und Materialcontainer). Die
Mannschafts- und Besprechungscontainer sind gestapelt in der
oberen Reihe anzuordnen.

Fir die Containeraufstellung ist eine Flache im Bereich des
Gehwegs und der Fahrbahn (Stralle der Pariser Kommune)
gemal dem beiliegenden BE-Plan vorgesehen. Der AN hat
entsprechende Mallnahmen zum Héhenausgleich des
Ebenenversprungs (Gehweg zu Fahrbahn) sowie zum Schutz
der bauseitigen Gehweg-/Fahrbahnbelage in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Aufgrund der geringen zur Verfiigung stehenden Flache wird
derzeit davon ausgegangen, dass ebenerdig 4 Container in
Reihe aufgestellt werden und die weiteren Container dartber
gestapelt werden.

Es wird von Standardcontainern (20 ft) folgender Abmessung
ausgegangen: ca. 6,00m x 2,50m (I x b).

Materialcontainer sowie der Sanitarcontainer Damen werden
auch als "halbe" Container mit einer Lange von ca. 3,0m
abgefragt (10 ft).

Der Besprechungs- und Bauleitungscontainer ist als
Doppelcontainer vorgesehen (ca. 6,00m x 5,00m).

Es sind nur stapelbare Container zu stellen.

Die Planung der Containeranlage sieht vor, dass in der
Ausbauphase im Erdgeschoss der Containeranlage je
Containerachse zwei "halbe" Container Ricken an Ricken
aufgestellt werden und auf diesen im 1.0G der Containeranlage
ein Standardcontainer steht.

Die nachfolgenden Leistungspositionen verstehen sich
einschlieBlich Anliefern, Aufbauen, fachgerechtem Anschliel3en
an alle Medien (Elektro, Wasser, Abwasser, ggf. Telefon) und
nach Aufforderung der Bauuberwachung wieder Abbauen und
Abfahren.

Die Anschlussleitungen von den Entnahmestellen sind frostfrei
zu verlegen und zu unterhalten und nach Abschluss
rickstandsfrei zu entfernen.

Die Herstellung der Medienanschlisse (Elektro, Wasser,
Abwasser) ist ebenfalls Leistung des AN, diese wird in separaten
Titeln dieses Leistungsverzeichnisses abgefragt.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Baustelleneinrichtung

Ausfiihrungsbeschreibung Container

23.06.2017

Die bauseitigen AN kénnen beim AG Aufenthalts- und
Materialcontainer anmieten. Sie melden den Containerbedarf
beim AG an. Nach Prifung des Bedarfs durch den AG wird die
bendtigte Containeranzahl dem AN Baustelleneinrichtung
mitgeteilt, der die Container vor Ort aufstellt.

Die Abrechnung erfolgt Giber die nachfolgenden Positionen und
Uber den AG.

Die Standzeit der Conatineranlage ist bis Ende der gesamten
Bauzeit geplant. Es sind nicht alle Container fur die gesamte
Bauzeit erforderlich, d.h. der Auf- bzw. Abbau ist auf
Anforderung der Bauiiberwachung etappenweise bzw.
Containerweise vorzunehmen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02
02

LV Baustelleneinrichtung

Titel Container Mannschaft / Material

23.06.2017
Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeieeenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile

Eh.-Preis Gesamt

02.001

02.002

02.003

Container Mannschaft / Material:

Nachfolgend werden die Mannschafts- und Materialcontainer fur

die bauseitigen AN abgefragt.

Der Aufbau der Container ist jeweils 5 Tage nach Abruf

fertigzustellen.

Die "Ausfiihrungsbeschreibung Container" ist bei der Kalkulation

zu berlcksichtigen.

Buro-/ Poliercontainer fur Firmen
Grolke: 6,0mx2,5m

einschl. Beheizung

Annahme: nur fir AN Erweitertes Bauhauptgewerbe

1 St

Vor- und Unterhaltung der Vorposition
einschl. wochentlicher Reinigung

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

11 StMo

Container als Mannschaftsunterkunft (Pausenraum)
Grofie: 6,0mx2,5m

einschl. Beheizung

Annahme:

jeweils ein Container

fir AN Erweitertes Bauhauptgewerbe,
far AN Verblendmauerwerk

fur die AN der Ausbaugewerke,

fur die AN der TGA-Gewerke

4 St

flr Firmen

Ubertrag: .......ccoeevveveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

02 Titel Container Mannschaft / Material Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeieeenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.004 Vor- und Unterhaltung der Vorposition

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

27 SIMO

02.005 Materialcontainer (20ft) fir Firmen
Grofle 6,0 mx2,5m

2 St

02.006 Vor- und Unterhaltung der Vorposition

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig verguitet.

21 SIMO

02.007 Materialcontainer (10 ft) fir Firmen
Grofle 3,0 mx2,5m

Aufbau Ricken an Ricken im Erdgeschoss der
Containeranlage

16 St

02.008 Vor- und Unterhaltung der Vorposition
Abrechnung Stk x Mo.

1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

78 StMO e

Gesamtsumme in EUR Titel 02 Container Mannschaft / Material ..o,

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn
Alle Betrage Netto in EUR Seite 21 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
03 Titel Container Sanitar / Bauleitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Container Sanitar / Bauleitung:

Nachfolgend werden die Sanitércontainer sowie die Container
fur die Bauleitung / Besprechungen abgefragt.

Die "Ausfuhrungsbeschreibung Container" ist bei der Kalkulation
zu berlicksichtigen.

03.001 Sanitar-Container "Herren" fir die auf der Baustelle tatigen
Arbeitnehmer,
Grofle: 6,0mx2,5m

Ausstattung gem. ASV § 6 und der Arbeitstattenrichtlinie ASR
47/1-3, 5 bzw. 48/1, 2

Sanitarcontainer Mindestausstattung
2 WC- Becken

2 PP- Becken

6 Waschtische

2 Duschen

inkl. Beheizung und Beleuchtung

Die Kosten flr Vorhaltung, Betrieb und Reinigung werden in
einer nachfolgenden Position erfasst.

Aufbau gem. Bedarf der Baustelle

1 St e
03.002 Zulage zu vorgenanntem Sanitar-Container fir die Ausristung

mit einem Fakalientank 10 cbm,

flr den Zeitraum am Anfang der Bauzeit, wenn der Container

noch nicht an das Abwasser angeschlossen werden kann.

einschliellich Herstellung einer Distanztreppe, um den

Hoéhenunterschied zu tGberwinden aufgrund des ca. 700mm
hohen darunterliegenden Fakalientank

1 St i

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenrannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 22 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitar / Bauleitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.003 Vorhaltung Sanitar-Container "Herren"

Vor- und Unterhaltung, Betrieb und Wartung,

Entleerung des Fakalientanks sowie tagliche Reinigung des
vorgenannten Herren-Sanitar-Containers einschlieRlich
Verbrauchsmaterialien.

Zeitraum: Dezember 2017 bis Februar 2018

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

3 StMo i

03.004 Anschluss des Sanitar-Containers "Herren" an die
Abwasserleitung und damit Abbau des Fakalientanks

Der Sanitarcontainer wird im Zuge des Umbaus auf dieselbe
Hohenlage gesetzt wie die weiteren ebenerdig aufgestellten
(benachbarten) Container.

1 St i

03.005 Vorhaltung Sanitar-Container "Herren"
wie beschrieben in Pos. 03.003 ,
jedoch fiir den Zeitraum nach dem Anschluss an die
Abwasserleitung,
d.h. ohne Entleerung des Fakalientanks

Zeitraum: Marz 2018 bis Dezember 2019
Abrechnung Stk x Mo.

1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

22 StMO e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenanen.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 23 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitar / Bauleitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.006 Sanitar-Container "Damen" fir die auf der Baustelle tatigen

Arbeitnehmerinnen als "halber" Container
Grofde: 3,0 m x 2,5 m (10 ft)

Ausstattung gem. ASV § 6 und der Arbeitstattenrichtlinie ASR
47/1-3, 5 bzw. 48/1, 2

Sanitarcontainer Mindestausstattung
1 WC- Becken

2 Waschtische

1 Dusche

inkl. Beheizung und Beleuchtung

Die Kosten fir Vorhaltung, Betrieb und Reinigung werden in
einer nachfolgenden Position erfasst.

Aufbau in Etappen gem. Bedarf Baustelle

1 St
03.007 Vor- und Unterhaltung, Betrieb und Wartung, sowie tagliche

Reinigung des vorgenannten Damen-Sanitar-Containers

einschliellich Verbrauchsmaterialien.

Zeitraum: nach Erfordernis

Abrechnung Stk x Mo.

1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig verguitet.

2 StMo e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitar / Bauleitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.008 Besprechungs- und Bauleitungscontainer,

als Zweifach-Container fiir Besprechungen des Auftraggebers/
Bauuberwachung mit einem integrierten, verschlieRbaren WC
und einer Teekiche

Grolie ca. 6,0 x 5,0 m

Container mit Windfang,
WC und Besprechungsraum tUber Windfang erreichbar

in oberer Lage der zweigeschossigen Containeranlage

Ausstattung:
- mind. zwei Dreh- bzw. Drehkippfenster mit Isolierverglasung
- Kunststoffrolladen mit Aufschubsicherung
- Wandkonvektoren
- Innenwande glatt weil’
- jeweils zwei Wande sind in einer Héhe von 1,0 m -
1,80 m als Pinnwande (weil}) auszubilden, keine
Magnetschienen
- FuBRboden Linoleum blaugrau einschlieRlich Sauberlaufmatte
- Deckenbeleuchtung
- mobliert fur 2 Arbeitsplatze fur die Baulberwachung
mit folgender Ausstattung:

- 2 Schreibtische 0,8x1,2m, 2 Drehstiihle

- 2 Aktenschranke, verschlieBbar mit Bligelschloss

- 2 Papierkorbe, 2 Garderobenstander

- 2 Aktenregale, raumhoch

- 2 Aktenregale, halbhoch

- Tischlampe mit Gelenkarm, dreh und schwenkbar und
drehbarem Leuchtenkopf, mit Leuchtmittel und
Metallklemme zum Fixieren an Tischen

- 1 Telefonapparat VolP-fahig,

- Telefon und Internet-Anschluss mit schneller
Datenup/ downloadgeschwindigkeit (10/50)
monatliche Gebihren und Kosten werden bauseitig
Ubernommen

sowie mobliert fur Besprechung mit 20 Personen
d.h. Tische und Stapelstiihle, 1 Papierkorb,
1 Garderobenstander

Teekliche bestehend aus

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
03 Titel Container Sanitar / Bauleitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieaenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

- Unter- u. Oberschrank

- Spule mit Abtropffeld

- Abfalleimer integriert

- Kihlschrank

- Teller, Tassen, Glaser, Besteck flir 15 Personen

1 St

03.009 Vor- und Unterhaltung der Vorposition
einschl. wochentlicher Reinigung, sowie Verbrauchsmittel fur
das WC/Teekilche

Zeitraum: Beginn Ausbauphase bis Gesamtfertigstellung des
Bauvorhabens

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

16 SIMO e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitar / Bauleitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.010 Umbau der Containeranlage

auf besondere Anweisung der Architekten-Bauliberwachung
zum Nachweis

Aufnehmen und Versetzen einschl. Herstellen aller
notwendigen Anschliisse etc. fir einen Lager-, Biiro- o.
Mannschaftscontainer

abgerechnet wird je Container

Notwendigkeit aufgrund weiterer Bautatigkeiten anderer
Auftragnehmer, die einen Umbau erforderlich machen

Die gestapelte Anordnung und der dadurch erh6hte Aufwand
der Container ist zu berucksichtigen.

Mit dieser Position ist nicht der ohnehin etappenweise
erfolgende Auf- und Abbau der Container, bedingt durch den
Bauablauf, gemeint, dieser ist in die Einheitspreise zu
kalkulieren.

1 St

03.011 Treppe und Laufsteg flr eine zweigeschossige
Containeranlage (bestehend aus EG und 1.0G),
fur eine linienférmige Reihung von ca. 5 Standardcontainern je
Lage,
auskragender Laufsteg in stabiler und unfallsicherer
Ausflhrung, mit einseitigem und stirnseitigem Gelander, liefern,
aufstellen, fur die Dauer der Gesamtbauzeit vorhalten, warten,
nach Aufforderung der Bauliberwachung abbauen und
abfahren.

1 St

03.012 Erganzung der Treppenanlage / Laufsteg bei Aufbau eines weiteren
Containergeschosses, .d.h. zur dreigeschossigen Containeranlage
(d.h. EG, 1.0G und 2.0G)

1 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitar / Bauleitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieaenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.013 Erste Hilfe Ausstattung gemaf Arbeitsstattenrichtlinien

d.h. groRRer Verbandkasten, nach DIN 13169
"Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E"
zur Erstversorgung vor Ort

Die Erste Hilfe Ausstattung ist dem vor Ort tatigen AN
Baugrube zu Ubergeben, der diese in seinem Container vorhalt.

Der Container des AN Baugrube ist in Abstimmung mit dem
SiGeKo aulenseitig entsprechend zu kennzeichnen und die
Erste-Hilfe-MalRnahmen sind aulenseitig in einer
witterungsfesten Folie anzuschlagen.

1 St

Gesamtsumme in EUR Titel 03 Container Sanitar / Bauleitung ..o,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
04 Titel Verkehrssicherung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieen
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Verkehrssicherung:

Fir die Durchfiihrung der Baumaflnahme wird ein Teil des
offentlichen StraRenlandes genutzt, siehe beiliegenden BE-Plan.
Hierflr muss die Straltenfliihrung geandert werden.

Fir die Anderung der StralRenfiinrung muss eine
verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) beantragt werden.

Nachfolgend werden sowohl die Mithilfe bei der Beantragung der
VAO als auch die daraus voraussichtlich hervorgehenden
MafRnahmen zur Verkehrssicherung abgefragt.

04.001 Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,
d.h. Vorbereitung samtlicher Formulare und Einreichen der
Unterlagen bei der zustandigen StralRenverkehrsbehorde
Der dem Antrag beizulegende Verkehrszeichenplan wird in der
Nachfolgeposition abgefragt.

Die Gebuhren fir die verkehrsrechtlichen Anordnung werden
durch den AN getragen.

1 St

04.002 Erstellung eines Verkehrszeichenplans fiir die Beantragung der
verkehrsrechtlichen Anordnung
auf Grundlage des BE-Plans

Der Verkehrszeichenplan ist mit der Objektiiberwachung
abzustimmen.

1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
04 Titel Verkehrssicherung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieen
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Malnahmen zur Verkehrssicherung:

Alle abgefragten Maflnahmen zur Verkehrssicherung sind
gemal den Vorgaben der StVO auszufiihren.

Fir die Durchfiihrung gelten die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an StralRen (ZTV-SA97) sowie die Technischen
Lieferbedingungen (TL)

04.003 Stralkenmarkierung Typ Il gelb als durchgehender Strich,
fur voriibergehende Baustellenmarkierung,
Markierung muss sich besonders gut abheben,
Tag- und Nachtsichtbarkeit muss gewahrleistet sein,
Markierung muss sich rlickstandslos entfernen lassen

Markierung auf Fahrbahn herstellen einschlief3lich aller
erforderlicher MaRnahmen (vorriibergehende Sicherung,
Reinigung der Flache vor Markierung, Vorbereitung,
Markierung),

Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung rickstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen einschliellich aller erforderlichen Malkhahmen und
Entsorgung des Markierungsabfalls zur freien Verfligung

85 M e e
04.004 StralRenmarkierung wie vor, jedoch als unterbrochener Strich
85 M s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

04 Titel Verkehrssicherung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.005 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen,

ggf. mehrfach im unmittelbaren Baustellenbereich umstellen

diverse Verkehrsschilder als Ronde, Dreieck, Quadrat,
Rechteck,

Grole 2,

Aufstellhdhe = 2,2 m,

Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen,
Ruckstrahlwert Verkehrsschild gemal StvO

diverse Verkehrsschilder, wie beispielsweise
VKZ 274 (Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h),
VKZ 283 (Halteverbot),

VKZ 123 (Baustelle)

etc.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen, verglitet.
Vor- und Unterhaltung werden gesondert vergiitet.

18 St e
04.006 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten Verkehrsschilder

pro Stiick und Woche

Uber die Bauzeit von 24 Monaten

Menge = Stick x Wochen

1 Woche =7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet

1.872 StWo i

04.007 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen
wie Pos. 04.005
jedoch Kombination Verkehrsschild und Zusatzzeichen

Zusatzzeichen wie beispielsweise
VKZ 1000 12/22 (FuRganger andere Strallenseite)
VKZ 1000 11/21 (Richtung der Gefahrenstelle)

3 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

04 Titel Verkehrssicherung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.008 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten

Kombi-Verkehrsschilder
pro Stlick und Woche

Uber die Bauzeit von 24 Monaten

Menge = Stick x Wochen

1 Woche =7 Tage

angebrochene Wochen werden anteilig vergutet

312 StWo

04.009 Sicherheitsbake aufstellen und beseitigen,
ggf. mehrfach im unmittelbaren Baustellenbereich umstellen

Bakenfuld nach statischen Erfordernissen,
Ruckstrahlwert gem. StVO

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen, verglitet.
Vor- und Unterhaltung werden gesondert vergiitet.

3 St

04.010 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten Sicherheitsbaken
pro Stlck und Woche

Uber die Bauzeit von 24 Monaten

Menge = Stick x Wochen

1 Woche =7 Tage

angebrochene Wochen werden anteilig vergutet

312 StWo e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

04 Titel Verkehrssicherung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.011 Absperrschranke an Bauzaun befestigen und beseitigen,

ggf. mehrfach im unmittelbaren Baustellenbereich umsetzen

Breite 2,0m
Befestigung nach statischen Erfordernissen,
Ruickstrahlwert geman StvO

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen, vergitet.
Vor- und Unterhaltung werden gesondert vergiitet.

5 St e

04.012 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten Absperrschranken
pro Stlick und Woche

Uber die Bauzeit von 24 Monaten

Menge = Stick x Wochen

1 Woche =7 Tage

angebrochene Wochen werden anteilig vergutet

520 StWo s e,

04.013 Signalleuchte an Sicherheitsbake oder Absperrschranke
anbringen und beseitigen,
ggf. mehrfach im unmittelbaren Baustellenbereich umsetzen

BASt-geprift nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken
mit LED Bestilickung, Batterie betriebener
Dammerungsautomatik

Umschaltfunktion Blink-/Dauerlicht

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen, verglitet.
Vor- und Unterhaltung werden gesondert vergitet.

13 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeeannnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

04 Titel Verkehrssicherung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.014 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten Signalleuchten

pro Stiick und Woche,
einschl. Batteriewechsel

Uber die Bauzeit von 24 Monaten

Menge = Stick x Wochen

1 Woche =7 Tage

angebrochene Wochen werden anteilig vergutet

1.352 StWo e

04.015 Der Verkehrsfuhrung widersprechende Verkehrszeichen
ausdrehen, abbauen oder abdecken, einschlief3lich der
Aufwendungen fur die Wiederherstellung des
urspriinglichen Zustandes.

Vorhandene Verkehrszeichen dirfen dabei nicht zerstort
bzw. beschadigt werden.

1 Psch e s

04.016 Wartung der Verkehrssicherung,
d.h. wéchentliche Kontrolle und Protokollierung

Uber die Bauzeit von 24 Wochen,
abgerechnet wird je Woche

104 Wo

Gesamtsumme in EUR Titel 04 Verkehrssicherung .,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeeannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
05 Titel Bauwasser Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Ausfihrungsbeschreibung zur Bauwasserversorgung und
Abwasserentsorgung

Als bauvorbereitende MalRnahme sind
Anschlussmdglichkeiten flir Bauwasser und
Abwasserleitungen im Kellergeschoss herzurichten.

Dies kann erfolgen, sobald die Rohbauarbeiten soweit
vorangeschritten sind, dass Baufreiheit hierfiir gegeben ist.

Bis dahin muss fir die Wasserversorgung ein Standrohr
installiert werden und fiir die Abwasserentsorgung des
Sanitarcontainers ist eine Wanne vorzusehen (siehe hierzu
entsprechende LV-Positionen).

Im Kellergeschoss wird ein neuer Bauwasseranschluss DN 40
von den Berliner Wasserbetriebe hergestellt. Es ist ein
Anschluss nach dem Wasserzahler der Berliner Wasserbetriebe
mit Absperrmdglichkeit und Systemtrenner herzustellen.

Des weiteren ist ein Abwasseranschluss DN100 an die
Vorstreckung der Berliner Wasser Betriebe DN150 im KG
herzustellen.

Im Kellergeschoss sind drei Zapfventile mit
3/4-Zoll-Schlauchanschluss und ein Abzweig DN 25 mit
Verrohrung und Anschluss an den Sanitarcontainer
vorzusehen.

Samtliche Armaturen, Rohrleitungen und Zubehdr missen
DVGW-zugelassen sein.

Aufgrund der Frostgefahr in den Wintermonaten ist eine
Begleitheizung fir die Kellerverteilung eingeplant, der
Elektroanschluss ist fest an die Baustromverteilung
anzuschlieRRen.

Fir die Verbrauchskosten Bauwasser siehe die Umlage gem.
BVB.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
05 Titel Bauwasser Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

1. Bauwasseranschlussleitungen und Zubehor

05.001 Standrohr mit Wasserzahler

zur Bauwasserversorgung, bis die Wasserversorgung Uber das
Gebaude gesichert ist.

Die Genehmigung flur das Ausstellen und die Inbetriebnahme
hat der AN selbststandig zu organisieren. Es darf nur ein von
den Wasserbetrieben zugelassenes Standrohr mit Wasserzahler
verwendet werden, einschlieBlich Rickflussverhinderer,

Die Anschlisse fiir das Bauwasser sind vom AN ausreichend
dimensioniert, den UVV-und VDE-Richtlinien entsprechend
herzustellen, zu unterhalten und vorzuhalten.

einschliel3lich zwei Anschlisse mit jeweils einem
Durchgangsventil/ Absperrventil, ein Anschluss ist fur die
Versorgung des Sanitarcontainers vorzusehen der andere
Anschluss flr die Versorgung der Baustelle mit Bauwasser

einschlieflich aller Form- und Verbindungsstiicke

Mit dem Umbau der BE und der Nutzung der Wasserversorgung
aus dem Gebaude, ist das Standrohr zu demontieren. Der Vor-
und Unterhalt ist flir 4 Monate zu kalkulieren.

1 PSCh e e

05.002 PE-Druckrohr DN 20
auRerer Durchmesser 25 mm, nach DIN EN 12201, DIN
8074/75, PN 12,5 im Ring liefern und montieren,einschl.
aller Befestigungen.

10 M e s

05.003 wie vor, jedoch DN 25
aulerer Durchmesser 32 mm.

40 M e e,

05.004 wie vor, jedoch DN 32
aulerer Durchmesser 40 mm.

5 M i e

Ubertrag: .......cccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
05 Titel Bauwasser Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
05.005 Kupplung 25 mm fiir PE-Rohr
als Klemmfitting liefern und montieren.
5 St
05.006 wie vor, jedoch 32 mm
3 St e
05.007 Reduzier-Kupplung 32 x 25 mm
fur PE-Rohr als Klemmfitting liefern und montieren.
1 St e
05.008 wie vor, jedoch 40 x 32 mm
1 St
05.009 Winkel 25 mm fir PE-Rohr
als Klemmfitting liefern und montieren.
10 St
05.010 wie vor, jedoch 32 mm
4 St
05.011 wie vor, jedoch 40 mm
2 St e
05.012 T-Stiick 25 mm fir PE-Rohr
als Klemmfitting liefern und montieren.
3 St
05.013 wie vor, jedoch 32 mm
4 St
05.014 Anschlussverschraubung 25 mm fiir PE-Rohr
mit AuRengewinde als Klemmfitting liefern und
montieren.
6 St
Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
05 Titel Bauwasser Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
05.015 wie vor, jedoch 40 mm
1 St
05.016 Winkelanschlusverschraubung DN 20
Typ 150 mit Wandbefestigung und mit Innengewinde
liefern und montieren.
2 St
05.017 Entleerungsventile DN 20
aus Messing liefern und montieren.
2 St
05.018 Durchgangsventil DN 20
aus Messing liefern und montieren.
2 St e
05.019 wie vor, jedoch DN 40
1 St e
05.020 Auslaufventile DN 20
mit Bellfter, mit Schlauchverschraubung und Knebel,
DVGW-geprift liefern und montieren.
5 St e
Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02
05

LV Baustelleneinrichtung

Titel Bauwasser

23.06.2017
Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.021

05.022

05.023

05.024

Systemtrenner DN 40

fur Anlagen nach DIN EN 1717, mit kontrollierter
Trennung (Bauart 2 nach DIN 1988), mit integrierter
differenz- gesteuerter und wartungsfreundlicher
Sicherungspatrone, Riickflussverhinderer und
Ablassventil, integriertem eingangsseitigem
Schmutzfanger und ausgangsseitigem
Ruckflussverhinderer, drei Prifventilen und
Ablaufanschluss, komplett aus Rotguss, totraumfrei,
schallschutzgeprift nach ISO 3822 mit
SVGW-/DVGW-Zulassung, Nenndruck PN 10, beidseitig mit
AuRengewinde nach DIN 3546, Teil 1.
Fabrikat:Kemper oder gleichwertiger Art

Typ:Weser "Protect” Systemtrenner BA,

Modell 3600G

Angebotenes Fabrikat und Typ:

(vom Bieter anzugeben)

1 st

Entleeren der Bauwasserleitung bis DN 40
fir das Versetzen von Bauwasserentnahmearmaturen.

1 st

Durchfiihrung der Druck- und Dichtigkeitsprobe

nach DIN 1988, einschlieflich Erstellen eines
Prifprotokolls. Das Vorhalten der Gerate und
Materialien ist in den Pauschalpreis einzukalkulieren.

1 st

Anschluss an vorh. Leitung DN 40

einschlieRlich sdmtlicher Verbindungs- und Ubergangs-
formstlicke. Die Rohrisolierung der Bestandsleitung ist
teilweise zu entfernen.

1 st

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02
05

LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

Titel Bauwasser Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.025

05.026

05.027

05.028

05.029

05.030

05.031

05.032

Versetzen eines Bauwasserentnahmeanschlusses
hierfiir Strang entleeren, Umverlegung der
Entnahmearmatur und den Strang wiederbeflillen und in
Betrieb nehmen.

3 St

Kernbohrungen bis 50 mm Durchmesser
Mauerwerkswende bis 25 cm herstellen.

3 St

Kernbohrungen bis 80 mm Durchmesser
in Betonwanden herstellen.

8 St e

Ruckbau der gesamten Bauwasserversorgungsleitungen
einschlieBlich Entnahmearmaturen und samtlicher
Befestigungsmaterialien und abfahren.

1 St

Frostschutz- und Temperaturhalteband
selbstregelnd, 31 W/m bei 5 °C.
Max. Umgebungstemperatur:95 °C

55 M

Anschluss- und Verbindungskasten
fur Stromanschluss und Abzweige.

1 St

Anschluss- und Endabschlussgarnitur

1 St e

Befestigungswinkel (VA)
fur den Anschluss- und Verbindungskasten.

1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

05 Titel Bauwasser Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
05.033 Thermostat

Einstellbereich - 5 °C bis + 15 °C, einschliel3lich
Temperatur- fihler, als Anlege- bzw.
Umgebungstemperaturfihler verwendbar.
Schaltstrom:16 A

1 St

05.034 Rollen Glasseide Klebeband
(20 m/Rolle, 12 mm breit)

5 St e

05.035 Dammung fir PE-Druckrohr duferer Durchmesser 63 mm aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 20 mm AS-Qualitat,
Baustoffklasse A DIN 4102-1, als Schale, befestigen mit
verzinktem Stahldraht, Langs- und Rundnahte mit
Aluminiumklebeband Uberkleben, duliere Lage kaschiert
mit gitternetzverstarkter Aluminiumfolie,

Warmeleitfahigkeit fir betriebstechnische Anlagen,
Nennwert VDI 2055, Mitteltemperatur 40 Grad C,
Warmeleitfahigkeit in W/(mK) 0,035, liefern und
montieren

55 M e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 41 von 52



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
05 Titel Bauwasser Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

2. Abwasseranlagen

Provisorische Verlegung von Abwasserleitungen innerhalb
des Gebaudes

Zunachst wird der Sanitarcontainer mit einer Fakalienwanne
versehen, siehe Titel "Container". Sobald die Rohauarbeiten im
Untergeschoss soweit hergestellt sind, dass die Montage der
Abwasserleitung mdglich ist, hat der AN den Umbau
vorzusehen.

05.036 Abwasserrohr aus PP (Polypropylen)-Rohren DN 100
mit glatter AuRenoberflache, mit Steckmuffe, Verlegung
in Kellerraumen

60 M e s

05.037 Bogen, 45 Grad, f. Abwasserleitung aus P-Rohr DN 100
20 St e

05.038 Anschluss an Sanitarcontainer DN 100
einschlieBlich aller Form- und Verbindungsstiicke

1 St i

05.039 Anschluss an vorhandenen Abwasserhausanschluss DN 150
der Berliner Wasserbetriebe einschliel3lich aller Form-
und Verbindungsstiicke

1 St e

Gesamtsumme in EUR Titel 05 Bauwasser ..

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn
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02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
06 Titel Baustrom und Beleuchtung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieann
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

1. Baustellenbeleuchtung

Erlauterung zur Baubeleuchtung

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die
Baustelleneinrichtungsflache und die BE-Anlage sicher
begehbar und ausreichend beleuchtet sind. Der Abbau der
Beleuchtung hat in Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen.
Die Baubeleuchtung erfasst die BE-Flache, begrenzt durch den
Baustellenzaun, einschlief3lich den Zu- und Ausfahrten, die
Lagerflachen und die Zugange zu den Containerstellplatzen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

Titel Baustrom und Beleuchtung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieann

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.001

06.002

Herstellung der Baustellenbeleuchtung.

folgende Bereiche sind mit einer Baustellenbeleuchtung zu
versehen (siehe hierzu beiligenden BE-Pan):

- Containeranlage vor dem Gebaude

- Lagerflache vor dem Gebaude

- Bauzaunanlage zum o6ffentlichen Stra3enland/ Gehwegflachen
- Zu- und Ausfahrten der BE-Flache

Der AN hat sicher zu stellen, dass diese Bereiche sicher
begehbar und ausreichend beleuchtet sind. Montage der
Beleuchtung nach Wahl des AN. Es gelten die
Sicherheitsanforderungen fiir Baubeleuchtungen an
GroRbaustellen. Beleuchtungsstarke gemaR den einschlagigen
Bestimmungen.

Die Beleuchtung erfasst alle Gerate und Leuchtmittel
einschlieBlich Leuchten, Schalter und Leitungen, sowie der
unfallfreien und sicheren Leitungsverlegung.

Die Ausflihrung ist in Abstimmung mit dem SiGeKo
abzustimmen und umzusetzen.

Der Abbau der Beleuchtung hat in Abstimmung mit der
Bauleitung zu erfolgen.

1 PSCh e e —————

Vorhaltung und Instandhaltung Baustellenbeleuchtung
Vorhaltung, Instandhaltung und Wartung der vorgenannten
kompletten Baustellenbeleuchtung, einschliel3lich
Verbrauchmaterialien

Zeitraum: Oktober 2017 bis Dezember 2019

Abrechnung Stk x Mo.

1 Mo = 30 Tage

angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

27 StMO e e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannnn
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06 Titel Baustrom und Beleuchtung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieann
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Baubeleuchtung im Gebdude:
Nachfolgend wird die Baubeleuchtung im Innenbereich des
Gebaudes, d.h. die Beleuchtung der Flurbereiche in den
jeweiligen Geschossen abgefragt.
06.003 Beleuchtung der Flurbereiche in einem Geschoss mit 8
Lichtquellen herstellen und berdaumen zum Ende der
Baumalinahme,
Leistung je Lichtquelle 100 W,
Beleuchtung ist fir einen Weg ca. 40 m auszulegen,
Die einzelnen Leuchten sind schlagfest und von Leuchte zu
Leuchte mit Schutzkontaktsteckern/ Kupplungen zu verbinden
sukzessive Herstellung nach Rohbaufertigstellung des
jeweiligen Geschosses,
abgerechnet wird je Geschoss (1 St = 1 Geschoss)
Ort: Flurbereiche je Geschoss (UG - 8.0G)
10 St e
06.004 Vorhalten und Instandhalten der vorgenannten Beleuchtung
bis zur Inbetriebnahme der endgtiltigen Beleuchtung im
jeweiligen Geschoss
Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig verguitet.
165 StMO i e
06.005 Umsetzen der vorgenannten Beleuchtung der Flurbereiche je

Geschoss,
auf Anweisung des AG

abgerechnet wird je Geschoss

10 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017
06 Titel Baustrom und Beleuchtung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieann
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

2. Baustromversorgung

Der AG hat bereits einen Antrag zur Baustromversorgung bei
den offentlichen Versorgern gestellt. Der AN hat nach
Auftragserteilung auf der Basis dieses formlosen Antrags den
vom EVU (Elektroversorgungsunternehmen) bereitgestellten
Anschluss zu tbernehmen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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06 Titel Baustrom und Beleuchtung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieann

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.006 Herstellen Baustromversorgung/ Hauptverteiler

Fir die Bauzeit des gesamten Bauvorhabens sind
Baustromanschliisse nach Erfordernis herzustellen.

Baustromhauptverteiler liefern, aufstellen, anschlie3en sowie
zum Ende der Bauzeit abbauen.

Der Anschluss erfolgt an den EVU Elektroanschluss. Der Strom
wird vom AG zur Verfiigung gestellt. Vor Ubernahme der
Baustelle ist der Zahlerstand zusammen mit der Bauleitung
festzuhalten. Der Baumstromhauptverteiler ist nach den
Erfordernissen des VDE sowie des 6ffentlichen
Energieversorgers zu errichten.

Zur Leistung gehdren:

Herstellen des Elektroanschlusses,

Auflegen des Elektroanschlusses am Ubergabepunkt,
Verlegung des erforderlichen Kabels vom Ubergabepunkt durch
das Gebaude sowie im Freien in ausreichender Héhe Uber
Gelande inkl. der Befestigungs- und Hilfskonstruktionen bis zum
Hauptverteilungskasten,

Aufstellen Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als
Verteilerschrank,

Berlhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, Schutzart IP 43
DIN EN 60529, Messeinrichtung IP 54 DIN EN 60529,
Bemessungsbetriebsspannung 230 / 400 V AC,

mit Bestlickung in ausreichender Anzahl und Dimensionierung,
einschl. Kransteckdosen und Kraftsteckdosen und
Zahlereinrichtungen Wandlerzahlung EVU 250A
Bemessungsstrom,

bendtigter Anschlusswert: 150 kVA

Alle Elektroarbeiten sind fiir die Herstellung und Vorhaltung des
Baustromanschlusses nur von einem konzessionierten
Elektrounternehmen durchfiihren zu lassen, inkl. Bescheinigung
fir den AG Uber die ordnungsgemalRe Verlegung der Kabel.

Die Vorhaltung wird in der Nachfolgeposition abgefragt.

1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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06 Titel Baustrom und Beleuchtung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieann

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.007 Vorhalten und Unterhalten der vorgenannten

Baustromversorgung fir die gesamte Bauzeit,
einschliellich wochentlicher Prifung

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

24 StMO e

06.008 Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als
Anschlussverteilerschrank aufbauen sowie abbauen zum Ende
der BaumalRnahme,

Zahlerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen des
zustandigen EVU,

Beruhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274,

Schutzart IP 43 DIN EN 60529,

Messeinrichtung IP 54 DIN EN 60529,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsstrom 250 A,

bestlickt mit 1x NHO1, 6 St. NHOO und zugehorigen
Abgangsfeldern 1x125A CEE 6h, 2x63A CEE 6h,
Anschluss mit Kabelschuh

1 St

06.009 Vorhalten und Unterhalten des vorgenannten
Baustromverteilers DIN EN 60439-4 als
Anschlussverteilerschrank,
einschliellich wochentlicher Prifung

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

24 SIMO

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
06.010 Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als Verteilerschrank

aufbauen sowie abbauen zum Ende der BaumalRhahme

Beruhrungsschutzabdeckungen DIN EN 50274,
Gehause aus verzinktem Stahl, beschichtet,
Schutzart IP 43 DIN EN60529,
Messeinrichtung IP 54 DIN EN 60529,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsstrom 250 A

Bestlickung

1 St. 63A CEE 6h,

2 St. 32A CEE 6h,

2 St. 16A CEE 6h,

8 St. Schukosteckdose;

Steckdosen Einzelabsicherung inklusive erforderlichen
FI-Schutz

sukzessive Aufstellung nach Rohbaufertigstellung des
jeweiligen Geschosses,

Ort: UG bis 8.0G

10 St e

06.011 Vorhalten und Unterhalten des vorgenannten Baustromverteiler
DIN EN 60439-4 als Verteilerschrank,
einschliellich wochentlicher Prifung

Abrechnung Stk x Mo.

1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergutet.

165 StMo s

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeeerannn.
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Titel Baustrom und Beleuchtung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieann

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.012

06.013

06.014

Konfektionierte Leitung DIN VDE 0281-1 HO5VV-F fir
Installationssystem mit Steckverbinder DIN VDE 0628,
5 x 16; Lange 25m,

Enden Stecker 63A CEE 6h/ freies Ende,
abgemantelt, abisoliert, einschl. Endhlse,
anschlieen an beigestellte Betriebsmittel,

Anschlussort: Baustromverteiler im jeweiligen Geschoss
(UG - 8.0G)

Art des Betriebsmittels: Baustromverteiler Anschlussfeld

10 St

Konfektionierte Leitung DIN VDE 0281-1 HO5VV-F fir
Installationssystem mit Steckverbinder DIN VDE 0628, 5

x 16, Lange 35 m, Enden Buchse CEE 63A 6h/freies Ende,
abgemantelt, abisoliert, einschl. Endhilse, mit
Hilfskonstruktion zur Befestigung.

1 St i

Konfektionierte Leitung DIN VDE 0281-1 HO5VV-F fir
Installationssystem mit Steckverbinder DIN VDE 0628,
5x 25, Lange 8 m,

fir den Anschluss Baustromverteiler vom EVU-Anschluss

1 St e

Gesamtsumme in EUR Titel 06 Baustrom und Beleuchtung ..,

Ubertrag: .......ccovevveveeerenannnn
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07 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssatzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Sozialkassenbeitrage, Vermdgenswirksame
Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergutet.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn deren
Ausfiuhrung von der Objektliiberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

07.001 Vorarbeiter / Bauleiter einschlieRlich Lohnnebenkosten

auf besondere Anweisung der Bautberwachung zum

Nachweis.

5 h L
07.002 Facharbeiter und Maschinist einschlie3lich Lohnnebenkosten

auf besondere Anweisung der Bautberwachung zum

Nachweis.

5 N e ———
07.003 Bauhelfer einschlielich Lohnnebenkosten

auf besondere Anweisung der Bautiberwachung zum

Nachweis.

5 N e ——
Gesamtsumme in EUR Titel 07 Stundenlohnarbeiten ...l
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
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Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Bauzaun, Schutz, Bauschild
Container Mannschaft / Material
Container Sanitar / Bauleitung
Verkehrssicherung

Bauwasser

Baustrom und Beleuchtung

Stundenlohnarbeiten

Gesamtsumme in EUR

LV Baustelleneinrichtung
MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR
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