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 Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
    

Angebot für Baustelleneinrichtung

anbietende Firma:     

    Angebotssumme, € brutto:

Bauherr Grundstücksgesellschaft Straße der

Pariser Kommune 8 mbH & Co.KG

c/o Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Planung GP Kim Nalleweg + Trujillo Architekten

Oranienstraße 183, Aufgang C

10999 Berlin

Ausschreibung GP Architekturbüro Manfred Schasler

Giesebrechtstraße 20

10629 Berlin

Abgabeort siehe VerdingungsunterlagenAbgabe

Abgabetermin siehe Verdingungsunterlagen   

Zuschlagsfrist

Ausführung Beginn des Gewerkes siehe Verdingungsunterlagen

Ende des Gewerkes siehe Verdingungsunterlagen

Grundlage des Angebotes ist und Bestandteil des Auftrages wird die VOB Teil B und C in der aktuellen Fassung. 
Dies betrifft auch die Ergänzung durch Besondere Vertragsbedingungen 

sowie Zusätzliche Vertragsbedingungen und Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
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    Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene 

Inhaltsverzeichnis der Leistungsbeschreibung

LV Baustelleneinrichtung 1

02 ZTV Allgemein 3

02 ZTV Baustelleneinrichtung 9

01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild 13

02 Ausführungsbeschreibung Container 18

02 Titel Container Mannschaft / Material 20

03 Titel Container Sanitär / Bauleitung 22

04 Titel Verkehrssicherung 29

05 Titel Bauwasser 35

06 Titel Baustrom und Beleuchtung 43

07 Titel Stundenlohnarbeiten 51
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Allgemein

Im nachfolgenden wird der Auftragnehmer für die Bauleistungen
der Baustelleneinrichtung häufig auch als „AN“ bzw. „AN
Baustelleneinrichtung“ oder "AN BE" benannt. Der Auftraggeber
wird häufig mit der Abkürzung „AG“ bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"

Die Grundstücksgesellschaft Straße der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Büro- und
Veranstaltungsgebäudes für die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstück 

Projektadresse: Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstück befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebäude 

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Büroräume
entstehen. Hinzu kommt ein Öffentlichkeitsbereich mit Räumen
für Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebäude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen. 

Der öffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und
im 1. Obergeschoss. 

Ab dem 2. Obergeschoss aufwärts sind die Büro- und
Verwaltungseinheiten untergebracht. In Stichpunkten werden die
Funktionen im Gebäude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflächen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Müllraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsräume, Bibliothek

2. OG Archiv, Veranstaltungsraum, Büro- und Diensträume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialräumen, Büro- und
Diensträume 

Erschließung
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Das Grundstück ist über die Straße der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die künftige Gebäudevorderkante verläuft parallel
zum öffentlichen Gehweg. Im übrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld befinden sich befestigte Flächen und die
Nachbarbebauung. Die Erschließung des eigentlichen Baufeldes
erfolgt über die Straße der Pariser Kommune.

Leistungsumfang

Die ausgeschriebenen Leistungen gliedern sich in Herstellung
der Verkehrsumlenkung, der Baustellensicherung,
Baustellenbeleuchtung, Einrichtung der Baustrom- und
Bauwasserversorgung und Bauwasserentsorgung, Aufstellen,
Vorhaltung und Unterhalt der Baustellencontainer
(Bürocontainer, Sanitärcontainer und Materialcontainer).

Die vom AN aufzustellenden Büro- und Materialcontainer werden
nach Bedarf den übrigen AN der anderen Bauleistungen durch
den Bauherrn zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grunde erfolgt
der Aufbau sukzessive. Je nach Baufortschritt sind Ergänzungen
und ggf. Umbauten vorzunehmen.

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefügten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft über den voraussichtlichen
Beginn der vorbereitenden Arbeiten (Verkehrszeichenplan) sowie
über den voraussichtlichen Beginn der Leistungsausführung vor
Ort.

folgender Grobablauf ist vorgesehen:

- Herstellung Bauzaun und Verkehrsumlenkung AN BE

- Einrichtung der Baustromversorgung AN BE

- Beginn und Ausführung der Arbeiten des AN Baugrube

- Einrichtung der Bauwasserversorgung AN BE

- Beginn und Ausführung der Arbeiten des AN Bauhaupt

- sukzessives Aufstellen der Baustellencontainer nach Bedarf
durch AN BE

- Beginn und Ausführung der Arbeiten des AN Gebäudehülle,
nach Fertigstellung Rohbau

- sukzessive Ergänzung und ggf. Umbau der Baustellencontainer
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nach Bedarf durch AN BE

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergütung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der Pauschalpreis,
beinhalten alles, was gemäß den vertraglichen Unterlagen und
der gewerblichen Verkehrssitte zur vollständigen und
funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich ist. 

Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Auslösungen für die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der benötigten Gerüste, Geräte, Maschinen,
Werkzeuge, etc. (siehe auch Erläuterungen in den ZTV
Baustelleneinrichtung und den Erläuterungen zu den
Leistungspositionen).

- Reinigen des Baustellengeländes täglich und bei Bedarf von
Verschmutzungen, die auf die Tätigkeiten des AN
zurückzuführen sind. Reinigen der umliegenden Straßen im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die Tätigkeiten
des AN zurückzuführen sind. Maßnahmen zur Unterbindung von
Staubentwicklung.

- Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass eigene Abfälle
(Verpackungen, Materialreste) getrennt nach Bauschutt, Papier /
Pappe, Metallen und Kunststoffen, sowie Restmüll entsorgt
werden.

Koordination und Bauüberwachung

Die Bauleitung und die Koordination seiner Tätigkeiten vor Ort
hat der AN für alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen mit Angabe
der abschnitts-und ebenenweisen Tagesleistung, des
Personaleinsatzes und sonstiger wesentlicher Informationen. Die
Bautagesberichte sind mindestens einmal wöchentlich an die
Bauüberwachung weiterzuleiten. Die Bauüberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch nicht.

Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art der
eingesetzten Großgeräte, Angaben über die tatsächlich vor Ort
Beschäftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausführung (Grund) und besondere
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Vorkommnisse sind einzutragen. 

Baubesprechungen finden zweiwöchentlich bzw. wöchentlich (je
nach Baufortschritt) vor Ort statt. Neben dem Vertreter des
Auftraggebers (d.h. in der Regel die Bauüberwachung) und den
Vertretern anderer Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter
des Auftragnehmers an diesen Besprechungen teilzunehmen.
Das schließt die Teilnahme an den Besprechungen und
Begehungen des Sicherheitskoordinators mit ein. 

Sämtliche Maße sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich für deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Maße auf deren Richtigkeit zu
prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauüberwachung vor
der Ausführung mitzuteilen. Nach Klärung hat ein erneutes
Maßnehmen durch den AN zu erfolgen.

Über den Abzug von Geräten, Gerüsten, Material und vor allem
von Personal hat der AN die Bauüberwachung in Kenntnis zu
setzen.

Gebühren

Die Gebühren für die Verkehrsrechtliche Anordnung sowie die
Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Straßenmraums
gegenüber der jeweiligen zuständigen Behörde übernimmt der
AG. 

Pflasterprotokoll

Vor Beginn der Arbeiten ist mit dem AG und unter Einbeziehung
des Straßen- und Grünflächenamtes ein Pflasterprotokoll
anzufertigen. Der AN hat den AG rechtzeitig, mindestens 10
Tage vor Belegung I Befahren der Gehwegflächen zu
informieren. Das Pflasterprotokoll, einschließlich
Fotodokumentation, dient zur Beweissicherung und zur
Dokumentation der Wiederherstellung nach Abschluss aller
Bautätigkeiten. Die Unterlagen sind dem AG in dreifacher Form
zu übergeben.

Witterungseinflüsse

Der AN hat seine Leistungen gegen alle Witterungseinflüsse zu
schützen. Hierzu gehört auch die Sicherung der Arbeiten gegen
Oberflächenwasser, Schnee, Hagel und Eis. Das Tagwasser/
Niederschläge sind gemäß den Auflagen der Behörden
abzuleiten. Es wird an dieser Stelle auch insbesondere auf die
DIN 18299 hingewiesen. Die Beseitigung des
Niederschlagswassers ist eine Nebenleistung des AN.
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Schlechtwetter- und Winterbau

Der AN hat alle Maßnahmen zur Durchführung der
Baumaßnahme innerhalb des vorgegebenen
Gesamtterminrahmens in eigener Verantwortung vorzunehmen. 
Hierzu gehören alle eventuell erforderlichen Maßnahmen, wie
z.B. Schutzmaßnahmen, provisorische Einhausungen, frostfreie
Verlegung von Medien.

Ökologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausführung sind die Anforderungen gemäß
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB" zu Grunde gelegt. Es
wird das Zertifikat "Silber-Standard" des Bewertungssystems
Nachhaltiges Bauen für Bundesbauten – BNB angestrebt. 
Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schützen. Es sollen
möglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Rückbau ein hohes Maß an
Umweltverträglichkeit, hoher Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Im Gewerk
Baustelleneinrichtung bestehen keine speziellen Anforderungen
an die Baustoffe. 

Abfallarme Baustelle
Die Baustelleneinrichtung und Bauausführung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen
Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genügen. Ziel ist die Schonung der natürlichen
Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, die möglichst
hochwertige Verwertung von Abfällen sowie die
umweltverträgliche Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen.
Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten: bei
Verstößen gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in
mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle
und gefährliche Abfälle zu trennen. Die Entsorgung der
jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt
beteiligten Mitarbeiter werden bezüglich des Umgangs mit
Abfällen geschult. Die Schulung ist dem AG nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren. 

Lärmarme Baustelle
Die Baustelle muss gemäß dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Geräusche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es müssen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
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unvermeidbarer Geräusche von Baustellen auf ein Mindestmaß
reduzieren. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle
Maschinen und Geräte nach den jeweils gültigen
Schallschutzanforderungen ausgerüstet sind. Arbeiten, bei
denen die zulässigen Werte der TA Lärm (Technische Anleitung
zum Schutz gegen Lärm) überschritten werden, sind der
Bauleitung zu melden. 

Staubarme Baustelle
Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschäftigten auf der
Baustelle und anderer beteiligter Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen geschützt. 
Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung
versehen, die Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst
vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist –
soweit technisch möglich – zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Reduktion werden Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren angewendet. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stäuben entsprechen dem Stand der
Technik. Die Einrichtungen werden regelmäßig gewartet und
geprüft. Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen
ist durch Vorlage von aussagefähigen Dokumenten (Technische
Merkblätter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle
Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor schädlichen
Stoffeinträgen zu schützen, müssen Stoffe vermieden werden,
die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefährden.
Kontaminierte Böden müssen getrennt behandelt und entsorgt
werden. Die Einleitung von flüssigen Stoffen in das Erdreich ist
verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um
Bodenverunreinigungen und das Verwehen von Schuttresten zu
vermeiden.  Schädliche mechanische Einflüsse durch Aushub
und Verdichtungsmaßnahmen, wie z. B. unnötige Verdichtungen
oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten,
sind gemäß §12, Absatz 9 zu vermeiden. 

Die Bauleitung kontrolliert während der Bauphase den
Bodenschutz.
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1. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
(ZTV) Baustelleneinrichtung

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Der AN erhält vor Ort über einen bauseitigen Vermesser zwei
Höhenfestpunkte für das Baufeld. Das Gebäude wird bauseits
mit vier Eckpunkten eingemessen. Alle übrigen notwendigen
Eimessung zur Ausführug der Leistungen sind vom AN zu
übernehmen.

Baustelleneinrichtung Allgemein 

Die nachfolgend genannten Leistungen sind, wenn nicht
anderes erwähnt, Aufgaben des AN Baustelleneinrichtung und
von ihm zu erbringen:

Baustraße und Zufahrten

Herstellung der Verkehrslenkung, Herstellen der
Baufeldsicherung (Baufeldeinzäunung).

Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch für die vom AN zu nutzenden
Ein- u Aus fahrten auf die Baustelle, für die Ausweichflächen und
für Flächen für den ruhenden Transportverkehr. 

Der AN ist verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen
hinsichtlich Logistik und Terminierung mit den öffentlichen
Ämtern abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Betreiben der
Leistungen des AN Baustelleneinrichtung einschließlich der
betroffenen Gehsteig-und Straßenbereiche sind vom AN zu
treffen. Für Schäden, die durch unzureichende Schutz- und
Sicherungsmaßnahmen entstehen, haftet allein der AN. Hierzu
gehören auch die laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN Baustelleneinrichtung stehen.

Verschmutzungen öffentlicher und privater Verkehrsflächen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverzüglich zu
beseitigen.
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Baureinigung

Für die arbeitstägliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfälle und Verunreinigungen ist der
AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten
im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt. 

Siehe zum Thema Baureinigung auch den letzten Abschnitt
"Ökologische Anforderungen BNB".

Lärmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (Neufassung vom
22.12.2004) festgelegten Grenzwerte dürfen nicht überschritten
werden. Gemäß § 66 (2) BlmSChG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
– Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (Belage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten. 

Grundsätzlich hat der AN geräuscharme Geräte einzusetzen.
Für Kreissägen, etc. sind zusätzlich Umhausungen aus Brettern,
innen ist zusätzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlägigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen. 

Siehe zum Thema Lärmschutz auch den letzten Abschnitt
"Ökologische Anforderungen BNB".

Firmenwerbung

Es ist auf dem Baustellengelände generell unzulässig Werbung /
Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere für den
Bauzaun, die Containeranlage, für das Fassadengerüst sowie
für die Gebäudefassade.

Schließdienst

Mit Einrichtung der Baufeldeinzäunung hat der AN
Baustelleneinrichtung die Schlüssel für die Zufahrtstore an den
AN Baugrube zu übergeben. Dieser übernimmt den
Schließdienst. Der Schließdienst umfasst die tägliche Öffnung
und Schließung der Baustellentore des Baufelds.

Die Tore des Baufeldes sind über den Tag geschlossen zu
halten, um unbefugten Zugang auf das Baufeld zu unterbinden. 

Die Schließzeiten werden mit dem AN abgestimmt, umfassen
werktags jedoch mindestens von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. In den
Sommermonaten verlängert sich die Schließzeit von 6.00 Uhr
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bis 20.00 Uhr.

Firmencontainer:

Material-, Mannschafts- und Bauleitungscontainer sind vom AN
Baustelleneinrichtung für das Personal des anderen AN zu
stellen, vor- und zu unterhalten und rückstandsfrei zu beseitigen.

Das Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsfläche
wird vom AG mit koordiniert. Im Zuge der Rohbauerstellung
erfolgt die Aufstellung auf dem Baufeld (Gehwegbereich),
mindestens zweigeschossig. Materialcontainer werden dann
erdgeschossig, Personen- bzw. Mannschaftscontainer in der
oberen, zweiten Ebene angeordnet.

In diesem Zusammenhang wird auf die Übersicht des Bedarfs
an einzelnen Container verwiesen, die sich im Anhang zu
diesem LV befindet. 

Sanitärcontainer

Es wird ebenfalls durch den AN Baustelleneinrichtung ein
Sanitärcontainer aufgestellt, unterhalten und rückstandsfrei
zurückgebaut. Der Unterhalt erfasst auch die regelmäßige
Bereitstellung von Verbrauchsmitteln (Toilettenpapier,
Papierhandtücher, etc.). 

Lager- und Parkplatzflächen

Lagerflächen werden bauseits durch die Bauüberwachung
vorgegeben. 

Parken von PKW und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist
nicht möglich und nicht zulässig. Bei unberechtigtem Parken auf
dem Baufeld hat der AN Baugrube mit Hilfe der Polizei das
kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigten Fahrzeuge
vorzunehmen.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur

Der Anlage zur Ausschreibung ist ein Bestandsplan der
vorhandenen Medien auf dem Baugrundstück und dem
angrenzenden öffentlichen Straßenraum beigefügt.

Material- und Geräteeinsatz

Die Leistungen des AN Baustelleneinrichtung umfasst Lieferung,
Aufbau und Herstellung, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb,
sowie dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport aller
erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Geräte, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Kräne, Transportmittel,
Absperrungen, Arbeitsgerüste, Rüstungen, Hilfs-und Nottreppen,
Schrammborde, Abdeckungen, Schutzgerüste, Schutzbeläge,
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Winterbaumaßnahmen und sonstige Sicherheitseinrichtungen,
die zur Herstellung der Leistungen des AN erforderlich werden.

Kraneinsatz, Mobilkran, Großgeräte

Sollte der AN zur Ausführung seiner Leistungen Großgerät einen
Kran oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass im
unmittelbaren Spundwandbereich im Abstand von 1,0 m nur ein
Kran / Gerät aufgestellt werden darf, das nicht schwerer als 
10 Tonnen ist. Sollte ein größerer Kran / Gerät benötigt werden,
muss dieser mindestens 2,0 m bis 3,0 m von der Spundwand
entfernt, im Straßenland, aufgebaut werden. Idealerweise sollte
der Kran generell nur auf der Straße und nicht auf dem Gehweg
platziert werden.

Sollte der Überschwenkbereich des Krans/ Mobilkrans das
angrenzende Bahngelände tangieren, so muss im Vorfeld der
AN sich selbständig darum kümmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranführers durch die Bahnbauüberwachung
erfolgt ist. Die durchgeführte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans/ Mobilskrans schriftlich gegenüber der
Objektüberwachung zu bestätigen.

Medienversorgung

Die Medienversorgung für die Baustelle ist von dem AN
Baustelleneinrichtung herzustellen. Es wird auf die
entsprechenden Titel im LV verwiesen.

Baustelleneinrichtungsplan

Dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan ist die geplante
Bauzaunstellung, Containeranlage und Verkehrsführung zu
entnehmen.
Planung: ROSA 05 AR AP LP 05 (BE-Plan Büro KNT)

 

Übertrag: ................................    
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MANFRED SCHASLER ARCHITEKT  10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20  TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Bauzaun, Schutz, Bauschild:
Nachfolgend wird die Bauzaunanlage, Schutzmaßnahmen im
Baustellenbereich sowie das Bauschild abgefragt.

Bauzaun:
Der Bauzaun ist zur Absperrung des Baugrundstückes über die
gesamte Bauzeit herzustellen. 
Das eingezäunte Gelände wird bis auf die angrenzende Straße
der Pariser Kommune geführt. Dort ist innerhalb des
Bauzaunes eine Ladezone geplant, d.h. der Bauzaun erhält ein
Tor zur Einfahrt und ein Tor zur Ausfahrt aus der Ladezone.

01.001 Offener Bauzaun
aus feuerverzinkten Drahtgittermatten, h = 2,0 m
in mobilen, schweren Betonfüßen verankert, 
Zaunfelder mit Laschen zweifach in der Höhe
fest verschraubt liefern und errichten.
Entlang des Baufeldes (siehe auch BE-Plan),
auf unbefestigtem Untergrund,
dem Baufortschritt folgend rückbauen und abtransportieren.

Grundvorhaltung 4 Wochen

150 m ............................. .............................

01.002 Offenen Bauzaun vorhalten
über die Grundvorhaltung hinaus,
falls notwendig umsetzen, instandhalten, reparieren
einschl. aller hierfür erforderlicher Bauteile.

Abrechnung nach m x Woche Vorhaltedauer über die
Grundvorhaltung hinaus.

je Woche, d.h. 1 Wo = 7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet

15.000 mWo ............................. .............................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 13 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.003 Bauzaun wie in Position 01.001 geschrieben, 
jedoch Ausführung Verankerung Zaunfelder in Betonleitschwelle
anstelle im Betonfuß

40 m ............................. .............................

01.004 Offenen Bauzaun mit Betonleitschwelle vorhalten
über die Grundvorhaltung hinaus,
falls notwendig umsetzen, instandhalten, reparieren
einschl. aller hierfür erforderlicher Bauteile.

Abrechnung nach m x Woche Vorhaltedauer über die
Grundvorhaltung hinaus.

je Woche, d.h. 1 Wo = 7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet

4.000 mWo ............................. .............................

01.005 Bauzaun Umbau in Teilabschnitten, 
einschl. aller etwaigen Einbauten und Befestigungen,
auf besondere Anweisung der Bauüberwachung,
oder für Umbauarbeiten durch Bedarf von Fremdgewerken

50 m ............................. .............................

01.006 Toranlagen, 2-flügelig
für vorbeschriebenen offenen Bauzaun
liefern, einbauen in Zaun,
Lichte Breite b = ca. 4,00 m, einschl. Kette und
massive, gleichsperrende Vorhängeschlösser
mit 10 Stck Schlüssel.

Alle Tore sind gleichschließend vorzusehen.
Grundvorhaltung 4 Wochen

Ort:
Zu- und Ausfahrt Ladezone,
Tore an den hinteren beiden Ecken des Baugrundstücks
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.007 Toranlage, 2-flügelig, vorhalten
falls notwendig umsetzen, instandhalten, reparieren
einschl. aller hierfür erforderlichen Bauteile
Abrechnung nach St. x Wochen Vorhaltedauer

200 StWo ............................. .............................

01.008 Schlupftor als Systemelement für den Personen-Zugang auf
das Baufeld,
Breite ca. 1,20m,
einschl. Kette und massive, gleichsperrende
PZ-Vorhängeschlösser,
Schlupftor mit Zufahrtstoren gleichschließend 

Grundvorhaltung 4 Wochen

1 St ............................. .............................

01.009 Verlängerte Vor- und Unterhaltung der Vorposition Schlupftor
über die Grundvorhaltung hinaus

100 StWo ............................. .............................

01.010 beschädigte oder gestohlene Bauzaunfeld, 
durch neue ersetzen,
Rohrrahmenelemente feuerverzinkt,mit
Drahtgitterausfachung,wie zuvor beschrieben, 
Elementgröße (bxh) ca. 3,5 x 2,0 m

gebrauchte auf der Baustelle durch Dritte beschädigte und nicht
mehr zu verwendende Bauzaunfelder

Auf besondere Anweisung der Bauüberwachung

1 St ............................. .............................

01.011 wie vor, jedoch Betonfuß

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.012 Sperrpfosten (Poller) ausbauen und einlagern,
vorhandenen Poller im Gehweg im Bereich der Einfahrt
vorsichtig ausbauen und auf zu liefernden Euro-Paletten lagern
und sichern

Poller aus Metall (dunkelgrau beschichtet),
Höhe ca. 90cm,
Durchmesser ca. 8cm,
Poller stehen in mit Gehwegplatten bzw. Kleinsteinpflaster
gepflasterten Bereich

8 St ............................. .............................

01.013 Lastverteilende Stahlplatten zur Herstellung einer
Überfahrbarkeit durch Baufahrzeuge 
liefern, verlegen und vorhalten. Nach Aufforderung durch die
Bauleitung aufnehmen und zur freien Verfügung abfahren.
Einbau im Bereich einer erforderlichen Überfahrt des
Fußweges (Breite Überfahrt ca. 4-5 m),
Konstruktion und Dimensionierung nach Wahl des AN,
einarbeiten in den Untergrund einschließlich des erforderlichen
Ausgleichs auf dem Untergrund für sicheres, rutschfreies,
flächiges Aufliegen der Platten,
einschließlich Ausbau nach Aufforderung durch die
Bauüberwachung

12 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

01 Titel Bauzaun, Schutz, Bauschild Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.014 Bauschild als PVC-Plane,
hochwertige reißfeste Plane (ca. 680g/qm),
digital farbig bedruckt (Druck brillant und langlebig),
gesamte Konstruktion ganzjährig wind- und wetterfest,
im Randbereich umlaufend verstärkt,
dauerhaft verschweißte Säume,
umlaufend mit rostfreien Metallösen zur Befestigung,
Befestigung mit flexiblen Gummispannern,
einschließlich fachgerechter wind- und wettersicherer Montage
am Bauzaun, an der Containeranlage oder am Fassadengerüst
in Abstimmung mit dem AN Gerüst

Größe ca. 5,0m x 3,0m (bxh),
farbige Druckvorgabe des AG (Schrift, Foto, Symbole etc)

1 St ............................. .............................

01.015 Hinweisschild herstellen und aufhängen 
in Bezug auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der
Bau-Berufsgenossenschaft 
an einem geeigneten Ort (Bauzaun / Zugangsbereiche) in
Abstimmung mit der Bauleitung 

Schild foliert mit verstärkter Kunststofffolie, 
Abmessung ca. 2,0 m / 1,3 m,
mit den wesentlichen Symbol-Aufdrucken für: 
"Helmpflicht", "Sicherheitsschuh", "Lärmschutz",
"Handschuhpflicht", "Anseilpflicht", "Zutritt für Unbefugte
verboten", 
und den wichtigsten Rufnummern, 
mit Baustellenordnung, SiGe-Plan, Erste Hilfe-Maßnahmen vor
Ort 
einschließlich rückstandsfreier Beseitigung nach Abschluss der
Baumaßnahme

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Titel   01   Bauzaun, Schutz, Bauschild ......................................
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV   Baustelleneinrichtung 23.06.2017

Ausführungsbeschreibung Container    

"Ausführungsbeschreibung Container"

In den nachfolgenden Titeln wird die Containeranlage abgefragt.

Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden
Baustelleneinrichtungsfläche wird die Containerstellung (Sanitär,
Besprechung, Mannschaft, Material) über den AG organisiert.

Die untere Containerreihe ist ebenerdig auf Holzbalken zu
setzen (i.d.R. Sanitärcontainer und Materialcontainer). Die
Mannschafts- und Besprechungscontainer sind gestapelt in der
oberen Reihe anzuordnen.

Für die Containeraufstellung ist eine Fläche im Bereich des
Gehwegs und der Fahrbahn (Straße der Pariser Kommune)
gemäß dem beiliegenden BE-Plan vorgesehen. Der AN hat
entsprechende Maßnahmen zum Höhenausgleich des
Ebenenversprungs (Gehweg zu Fahrbahn) sowie zum Schutz
der bauseitigen Gehweg-/Fahrbahnbeläge in die nachfolgenden
Positionen einzukalkulieren.

Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Fläche wird
derzeit davon ausgegangen, dass ebenerdig 4 Container in
Reihe aufgestellt werden und die weiteren Container darüber
gestapelt werden. 

Es wird von Standardcontainern (20 ft) folgender Abmessung
ausgegangen: ca. 6,00m x 2,50m (l x b).
Materialcontainer sowie der Sanitärcontainer Damen werden
auch als "halbe" Container mit einer Länge von ca. 3,0m
abgefragt (10 ft). 
Der Besprechungs- und Bauleitungscontainer ist als
Doppelcontainer vorgesehen (ca. 6,00m x 5,00m).
Es sind nur stapelbare Container zu stellen.
Die Planung der Containeranlage sieht vor, dass in der
Ausbauphase im Erdgeschoss der Containeranlage je
Containerachse zwei "halbe" Container Rücken an Rücken
aufgestellt werden und auf diesen im 1.OG der Containeranlage
ein Standardcontainer steht.

Die nachfolgenden Leistungspositionen verstehen sich
einschließlich Anliefern, Aufbauen, fachgerechtem Anschließen
an alle Medien (Elektro, Wasser, Abwasser, ggf. Telefon) und
nach Aufforderung der Bauüberwachung wieder Abbauen und
Abfahren.
Die Anschlussleitungen von den Entnahmestellen sind frostfrei
zu verlegen und zu unterhalten und nach Abschluss
rückstandsfrei zu entfernen.

Die Herstellung der Medienanschlüsse (Elektro, Wasser,
Abwasser) ist ebenfalls Leistung des AN, diese wird in separaten
Titeln dieses Leistungsverzeichnisses abgefragt.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV   Baustelleneinrichtung 23.06.2017

Ausführungsbeschreibung Container    

Die bauseitigen AN können beim AG Aufenthalts- und
Materialcontainer anmieten. Sie melden den Containerbedarf
beim AG an. Nach Prüfung des Bedarfs durch den AG wird die
benötigte Containeranzahl dem AN Baustelleneinrichtung
mitgeteilt, der die Container vor Ort aufstellt. 
Die Abrechnung erfolgt über die nachfolgenden Positionen und
über den AG. 

Die Standzeit der Conatineranlage ist bis Ende der gesamten
Bauzeit geplant. Es sind nicht alle Container für die gesamte
Bauzeit erforderlich, d.h. der Auf- bzw. Abbau ist auf
Anforderung der Bauüberwachung etappenweise bzw.
Containerweise vorzunehmen.

 

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

02 Titel Container Mannschaft / Material Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Container Mannschaft / Material:
Nachfolgend werden die Mannschafts- und Materialcontainer für
die bauseitigen AN abgefragt.
Der Aufbau der Container ist jeweils 5 Tage nach Abruf
fertigzustellen.
Die "Ausführungsbeschreibung Container" ist bei der Kalkulation
zu berücksichtigen.

02.001 Büro-/ Poliercontainer für Firmen
Größe: 6,0 m x 2,5 m

einschl. Beheizung

Annahme: nur für AN Erweitertes Bauhauptgewerbe

1 St ............................. .............................

02.002 Vor- und Unterhaltung der Vorposition 
einschl. wöchentlicher Reinigung

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

11 StMo ............................. .............................

02.003 Container als Mannschaftsunterkunft (Pausenraum) für Firmen
Größe: 6,0m x 2,5 m

einschl. Beheizung

Annahme: 
jeweils ein Container
für AN Erweitertes Bauhauptgewerbe,
für AN Verblendmauerwerk
für die AN der Ausbaugewerke,
für die AN der TGA-Gewerke

4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

02 Titel Container Mannschaft / Material Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.004 Vor- und Unterhaltung der Vorposition 

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

27 StMo ............................. .............................

02.005 Materialcontainer (20ft) für Firmen
Größe 6,0 m x 2,5 m

2 St ............................. .............................

02.006 Vor- und Unterhaltung der Vorposition 

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

21 StMo ............................. .............................

02.007 Materialcontainer (10 ft) für Firmen 
Größe 3,0 m x 2,5 m

Aufbau Rücken an Rücken im Erdgeschoss der
Containeranlage

16 St ............................. .............................

02.008 Vor- und Unterhaltung der Vorposition 

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

78 StMo ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Titel   02   Container Mannschaft / Material ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitär / Bauleitung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Container Sanitär / Bauleitung:
Nachfolgend werden die Sanitärcontainer sowie die Container
für die Bauleitung / Besprechungen abgefragt.
Die "Ausführungsbeschreibung Container" ist bei der Kalkulation
zu berücksichtigen.

03.001 Sanitär-Container "Herren" für die auf der Baustelle tätigen
Arbeitnehmer, 
Größe: 6,0 m x 2,5 m

Ausstattung gem. ASV § 6 und der Arbeitstätten richtlinie ASR
47/1-3, 5 bzw. 48/1, 2

Sanitärcontainer Mindestausstattung
2 WC- Becken
2 PP- Becken
6 Waschtische
2 Duschen
inkl. Beheizung und Beleuchtung

Die Kosten für Vorhaltung, Betrieb und Reinigung werden in
einer nachfolgenden Position erfasst.

Aufbau gem. Bedarf der Baustelle

1 St ............................. .............................

03.002 Zulage zu vorgenanntem Sanitär-Container für die Ausrüstung
mit einem Fäkalientank 10 cbm,
für den Zeitraum am Anfang der Bauzeit, wenn der Container
noch nicht an das Abwasser angeschlossen werden kann.

einschließlich Herstellung einer Distanztreppe, um den
Höhenunterschied zu überwinden aufgrund des ca. 700mm
hohen darunterliegenden Fäkalientank

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitär / Bauleitung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.003 Vorhaltung Sanitär-Container "Herren"

Vor- und Unterhaltung, Betrieb und Wartung, 
Entleerung des Fäkalientanks sowie tägliche Reinigung des
vorgenannten Herren-Sanitär-Containers einschließlich
Verbrauchsmaterialien.

Zeitraum: Dezember 2017 bis Februar 2018

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

3 StMo ............................. .............................

03.004 Anschluss des Sanitär-Containers "Herren" an die
Abwasserleitung und damit Abbau des Fäkalientanks

Der Sanitärcontainer wird im Zuge des Umbaus auf dieselbe
Höhenlage gesetzt wie die weiteren ebenerdig aufgestellten
(benachbarten) Container.
1 St ............................. .............................

03.005 Vorhaltung Sanitär-Container "Herren"
wie beschrieben in Pos. 03.003  , 
jedoch für den Zeitraum nach dem Anschluss an die
Abwasserleitung,
d.h. ohne Entleerung des Fäkalientanks 

Zeitraum: März 2018 bis Dezember 2019

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

22 StMo ............................. .............................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 23 von 52
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitär / Bauleitung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.006 Sanitär-Container "Damen" für die auf der Baustelle tätigen
Arbeitnehmerinnen als "halber" Container 
Größe: 3,0 m x 2,5 m (10 ft)

Ausstattung gem. ASV § 6 und der Arbeitstätten richtlinie ASR
47/1-3, 5 bzw. 48/1, 2

Sanitärcontainer Mindestausstattung
1 WC- Becken
2 Waschtische
1 Dusche
inkl. Beheizung und Beleuchtung

Die Kosten für Vorhaltung, Betrieb und Reinigung werden in
einer nachfolgenden Position erfasst.

Aufbau in Etappen gem. Bedarf Baustelle

1 St ............................. .............................

03.007 Vor- und Unterhaltung, Betrieb und Wartung, sowie tägliche
Reinigung des vorgenannten Damen-Sanitär-Containers
einschließlich Verbrauchsmaterialien.

Zeitraum: nach Erfordernis 

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

2 StMo ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitär / Bauleitung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.008 Besprechungs- und Bauleitungscontainer,
als Zweifach-Container für Besprechungen des Auftraggebers/
Bauüberwachung mit einem integrierten, verschließbaren WC
und einer Teeküche
Größe ca. 6,0 x 5,0 m

Container mit Windfang, 
WC und Besprechungsraum über Windfang erreichbar

in oberer Lage der zweigeschossigen Containeranlage

Ausstattung:
- mind. zwei Dreh- bzw. Drehkippfenster mit Isolierverglasung
- Kunststoffrolladen mit Aufschubsicherung
- Wandkonvektoren
- Innenwände glatt weiß
- jeweils zwei Wände sind in einer Höhe von 1,0 m - 
  1,80 m als Pinnwände (weiß) auszubilden, keine
   Magnetschienen
- Fußboden Linoleum blaugrau einschließlich Sauberlaufmatte
- Deckenbeleuchtung
- möbliert für 2 Arbeitsplätze für die Bauüberwachung
mit folgender Ausstattung:

- 2 Schreibtische 0,8x1,2m, 2 Drehstühle 
- 2 Aktenschränke, verschließbar mit Bügelschloss
- 2 Papierkörbe, 2 Garderobenständer
- 2 Aktenregale, raumhoch
- 2 Aktenregale, halbhoch
- Tischlampe mit Gelenkarm, dreh und schwenkbar und  
  drehbarem Leuchtenkopf, mit Leuchtmittel und
  Metallklemme zum Fixieren an Tischen 
- 1 Telefonapparat VoIP-fähig, 
- Telefon und Internet-Anschluss mit schneller
   Datenup/ downloadgeschwindigkeit (10/50)
   monatliche Gebühren und Kosten werden bauseitig  
   übernommen

sowie möbliert für Besprechung mit 20 Personen
d.h. Tische und Stapelstühle, 1 Papierkorb, 
1 Garderobenständer

Teeküche bestehend aus

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitär / Bauleitung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

- Unter- u. Oberschrank
- Spüle mit Abtropffeld
- Abfalleimer integriert
- Kühlschrank
- Teller, Tassen, Gläser, Besteck für 15 Personen

 1 St ............................. .............................

03.009 Vor- und Unterhaltung der Vorposition
einschl. wöchentlicher Reinigung, sowie Verbrauchsmittel für
das WC/Teeküche

Zeitraum: Beginn Ausbauphase bis Gesamtfertigstellung des
Bauvorhabens 

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

16 StMo ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitär / Bauleitung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.010 Umbau der Containeranlage 
auf besondere Anweisung der Architekten-Bauüberwachung
zum Nachweis 
Aufnehmen und Versetzen einschl. Herstellen aller
notwendigen Anschlüsse etc. für einen Lager-, Büro- o.
Mannschaftscontainer

abgerechnet wird je Container

Notwendigkeit aufgrund weiterer Bautätigkeiten anderer
Auftragnehmer, die einen Umbau erforderlich machen

Die gestapelte Anordnung und der dadurch erhöhte Aufwand
der Container ist zu berücksichtigen.

Mit dieser Position ist nicht der ohnehin etappenweise
erfolgende Auf- und Abbau der Container, bedingt durch den
Bauablauf, gemeint, dieser ist in die Einheitspreise zu
kalkulieren.

1 St ............................. .............................

03.011 Treppe und Laufsteg für eine zweigeschossige
Containeranlage (bestehend aus EG und 1.OG), 
für eine linienförmige Reihung von ca. 5 Standardcontainern je
Lage, 
auskragender Laufsteg in stabiler und unfallsicherer
Ausführung, mit einseitigem und stirnseitigem Geländer, liefern,
aufstellen, für die Dauer der Gesamtbauzeit vorhalten, warten,
nach Aufforderung der Bauüberwachung abbauen und
abfahren.

1 St ............................. .............................

03.012 Ergänzung der Treppenanlage / Laufsteg bei Aufbau eines weiteren
Containergeschosses, .d.h. zur dreigeschossigen Containeranlage
(d.h. EG, 1.OG und 2.OG)

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

03 Titel Container Sanitär / Bauleitung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.013 Erste Hilfe Ausstattung gemäß Arbeitsstättenrichtlinien
d.h. großer Verbandkasten, nach DIN 13169
"Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E"
zur Erstversorgung vor Ort

Die Erste Hilfe Ausstattung ist dem vor Ort tätigen AN
Baugrube zu übergeben, der diese in seinem Container vorhält.

Der Container des AN Baugrube ist in Abstimmung mit dem
SiGeKo außenseitig entsprechend zu kennzeichnen und die
Erste-Hilfe-Maßnahmen sind außenseitig in einer
witterungsfesten Folie anzuschlagen.

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Titel   03   Container Sanitär / Bauleitung ......................................

Übertrag: ................................    
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04 Titel Verkehrssicherung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Verkehrssicherung:

Für die Durchführung der Baumaßnahme wird ein Teil des
öffentlichen Straßenlandes genutzt, siehe beiliegenden BE-Plan.
Hierfür muss die Straßenführung geändert werden. 

Für die Änderung der Straßenführung muss eine
verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) beantragt werden.

Nachfolgend werden sowohl die Mithilfe bei der Beantragung der
VAO als auch die daraus voraussichtlich hervorgehenden
Maßnahmen zur Verkehrssicherung abgefragt.

04.001 Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung,
d.h. Vorbereitung sämtlicher Formulare und Einreichen der
Unterlagen bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde
Der dem Antrag beizulegende Verkehrszeichenplan wird in der
Nachfolgeposition abgefragt.

Die Gebühren für die verkehrsrechtlichen Anordnung werden
durch den AN getragen.

1 St ............................. .............................

04.002 Erstellung eines Verkehrszeichenplans für die Beantragung der
verkehrsrechtlichen Anordnung
auf Grundlage des BE-Plans

Der Verkehrszeichenplan ist mit der Objektüberwachung
abzustimmen.

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

04 Titel Verkehrssicherung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Maßnahmen zur Verkehrssicherung:

Alle abgefragten Maßnahmen zur Verkehrssicherung sind
gemäß den Vorgaben der StVO auszuführen. 
Für die Durchführung gelten die Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA97) sowie die Technischen
Lieferbedingungen (TL)

04.003 Straßenmarkierung Typ II gelb als durchgehender Strich,
für vorübergehende Baustellenmarkierung,
Markierung muss sich besonders gut abheben,
Tag- und Nachtsichtbarkeit muss gewährleistet sein,
Markierung muss sich rückstandslos entfernen lassen

Markierung auf Fahrbahn herstellen einschließlich aller
erforderlicher Maßnahmen (vorrübergehende Sicherung,
Reinigung der Fläche vor Markierung, Vorbereitung,
Markierung),
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung rückstandsfrei und deckenschonend ent-
fernen einschließlich aller erforderlichen Maßnahmen und
Entsorgung des Markierungsabfalls zur freien Verfügung

85 m ............................. .............................

04.004 Straßenmarkierung wie vor, jedoch als unterbrochener Strich

85 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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04 Titel Verkehrssicherung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.005 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen,
ggf. mehrfach im unmittelbaren Baustellenbereich umstellen 

diverse Verkehrsschilder als Ronde, Dreieck, Quadrat,
Rechteck,
Größe 2,
Aufstellhöhe = 2,2 m,
Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen,
Rückstrahlwert Verkehrsschild gemäß StVO

diverse Verkehrsschilder, wie beispielsweise
VKZ 274 (Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h),
VKZ 283 (Halteverbot),
VKZ 123 (Baustelle)
etc.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen, vergütet.
Vor- und Unterhaltung werden gesondert vergütet.

18 St ............................. .............................

04.006 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten Verkehrsschilder
pro Stück und Woche

über die Bauzeit von 24 Monaten
Menge = Stück x Wochen
1 Woche = 7 Tage 
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet

1.872 St Wo ............................. .............................

04.007 Verkehrsschild aufstellen und beseitigen
wie Pos. 04.005 
jedoch Kombination Verkehrsschild und Zusatzzeichen

Zusatzzeichen wie beispielsweise
VKZ 1000 12/22 (Fußgänger andere Straßenseite)
VKZ 1000 11/21 (Richtung der Gefahrenstelle)

3 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

04 Titel Verkehrssicherung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.008 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten
Kombi-Verkehrsschilder
pro Stück und Woche

über die Bauzeit von 24 Monaten
Menge = Stück x Wochen
1 Woche = 7 Tage 
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet
312 St Wo ............................. .............................

04.009 Sicherheitsbake aufstellen und beseitigen,
ggf. mehrfach im unmittelbaren Baustellenbereich umstellen 

Bakenfuß nach statischen Erfordernissen,
Rückstrahlwert gem. StVO

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen, vergütet.
Vor- und Unterhaltung werden gesondert vergütet.

3 St ............................. .............................

04.010 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten Sicherheitsbaken
pro Stück und Woche

über die Bauzeit von 24 Monaten
Menge = Stück x Wochen
1 Woche = 7 Tage 
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet

312 St Wo ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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04 Titel Verkehrssicherung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.011 Absperrschranke an Bauzaun befestigen und beseitigen,
ggf. mehrfach im unmittelbaren Baustellenbereich umsetzen 

Breite 2,0m
Befestigung nach statischen Erfordernissen,
Rückstrahlwert gemäß StVO

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen, vergütet.
Vor- und Unterhaltung werden gesondert vergütet.

5 St ............................. .............................

04.012 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten Absperrschranken
pro Stück und Woche

über die Bauzeit von 24 Monaten
Menge = Stück x Wochen
1 Woche = 7 Tage 
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet

520 St Wo ............................. .............................

04.013 Signalleuchte an Sicherheitsbake oder Absperrschranke
anbringen und beseitigen,
ggf. mehrfach im unmittelbaren Baustellenbereich umsetzen 

BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken 
mit LED Bestückung, Batterie betriebener
Dämmerungsautomatik 
Umschaltfunktion Blink-/Dauerlicht 

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen, vergütet.
Vor- und Unterhaltung werden gesondert vergütet.

13 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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04 Titel Verkehrssicherung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.014 Vor- und Unterhaltung der vorgenannten Signalleuchten
pro Stück und Woche,
einschl. Batteriewechsel

über die Bauzeit von 24 Monaten
Menge = Stück x Wochen
1 Woche = 7 Tage 
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet

1.352 St Wo ............................. .............................

04.015 Der Verkehrsführung widersprechende Verkehrszeichen
ausdrehen, abbauen oder abdecken, einschließlich der
Aufwendungen für die Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes.
Vorhandene Verkehrszeichen dürfen dabei nicht zerstört
bzw. beschädigt werden.

1 Psch ............................. .............................

04.016 Wartung der Verkehrssicherung,
d.h. wöchentliche Kontrolle und Protokollierung

über die Bauzeit von 24 Wochen,
abgerechnet wird je Woche

104 Wo ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Titel   04   Verkehrssicherung ......................................

Übertrag: ................................    
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05 Titel Bauwasser Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Ausführungsbeschreibung zur Bauwasserversorgung und
Abwasserentsorgung

Als bauvorbereitende Maßnahme sind
Anschlussmöglichkeiten für Bauwasser und
Abwasserleitungen im Kellergeschoss herzurichten.
Dies kann erfolgen, sobald die Rohbauarbeiten soweit
vorangeschritten sind, dass Baufreiheit hierfür gegeben ist. 

Bis dahin muss für die Wasserversorgung ein Standrohr
installiert werden und für die Abwasserentsorgung des
Sanitärcontainers ist eine Wanne vorzusehen (siehe hierzu
entsprechende LV-Positionen). 

Im Kellergeschoss wird ein neuer Bauwasseranschluss DN 40
von den Berliner Wasserbetriebe hergestellt. Es ist ein
Anschluss nach dem Wasserzähler der Berliner Wasserbetriebe
mit Absperrmöglichkeit und Systemtrenner herzustellen.

Des weiteren ist ein Abwasseranschluss DN100 an die
Vorstreckung der Berliner Wasser Betriebe DN150 im KG
herzustellen.

Im Kellergeschoss sind drei Zapfventile mit
3/4-Zoll-Schlauchanschluss und ein Abzweig DN 25 mit
Verrohrung und Anschluss an den Sanitärcontainer
vorzusehen.

Sämtliche Armaturen, Rohrleitungen und Zubehör müssen
DVGW-zugelassen sein.

Aufgrund der Frostgefahr in den Wintermonaten ist eine
Begleitheizung für die Kellerverteilung eingeplant, der
Elektroanschluss ist fest an die Baustromverteilung
anzuschließen.

Für die Verbrauchskosten Bauwasser siehe die Umlage gem.
BVB.

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung
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05 Titel Bauwasser Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

1. Bauwasseranschlussleitungen und Zubehör

05.001 Standrohr mit Wasserzähler 

zur Bauwasserversorgung, bis die Wasserversorgung über das
Gebäude gesichert ist.

Die Genehmigung für das Ausstellen und die Inbetriebnahme
hat der AN selbstständig zu organisieren. Es darf nur ein von
den Wasserbetrieben zugelassenes Standrohr mit Wasserzähler
verwendet werden, einschließlich Rückflussverhinderer,

Die Anschlüsse für das Bauwasser sind vom AN ausreichend
dimensioniert, den UVV-und VDE-Richtlinien entsprechend
herzustellen, zu unterhalten und vorzuhalten.

einschließlich zwei Anschlüsse mit jeweils einem
Durchgangsventil/ Absperrventil, ein Anschluss ist für die
Versorgung des Sanitärcontainers vorzusehen der andere
Anschluss für die Versorgung der Baustelle mit Bauwasser

einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke

Mit dem Umbau der BE und der Nutzung der Wasserversorgung
aus dem Gebäude, ist das Standrohr zu demontieren. Der Vor-
und Unterhalt ist für 4 Monate zu kalkulieren.

1 psch ............................. .............................

05.002 PE-Druckrohr DN 20
äußerer Durchmesser 25 mm, nach DIN EN 12201, DIN
8074/75, PN 12,5 im Ring liefern und montieren,einschl.
aller Befestigungen.

10 m ............................. .............................

05.003 wie vor, jedoch DN 25
äußerer Durchmesser 32 mm.

40 m ............................. .............................

05.004 wie vor, jedoch DN 32
äußerer Durchmesser 40 mm.

5 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 36 von 52



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT  10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20  TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

02 LV Baustelleneinrichtung 23.06.2017

05 Titel Bauwasser Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.005 Kupplung 25 mm für PE-Rohr
als Klemmfitting liefern und montieren.

5 St ............................. .............................

05.006 wie vor, jedoch 32 mm

3 St ............................. .............................

05.007 Reduzier-Kupplung 32 x 25 mm
für PE-Rohr als Klemmfitting liefern und montieren.

1 St ............................. .............................

05.008 wie vor, jedoch 40 x 32 mm

1 St ............................. .............................

05.009 Winkel 25 mm für PE-Rohr
als Klemmfitting liefern und montieren.

10 St ............................. .............................

05.010 wie vor, jedoch 32 mm

4 St ............................. .............................

05.011 wie vor, jedoch 40 mm

2 St ............................. .............................

05.012 T-Stück 25 mm für PE-Rohr
als Klemmfitting liefern und montieren.

3 St ............................. .............................

05.013 wie vor, jedoch 32 mm

4 St ............................. .............................

05.014 Anschlussverschraubung 25 mm für PE-Rohr
mit Außengewinde als Klemmfitting liefern und
montieren.

6 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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05 Titel Bauwasser Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.015 wie vor, jedoch 40 mm

1 St ............................. .............................

05.016 Winkelanschlusverschraubung DN 20
Typ 150 mit Wandbefestigung und mit Innengewinde
liefern und montieren.

2 St ............................. .............................

05.017 Entleerungsventile DN 20
aus Messing liefern und montieren.

2 St ............................. .............................

05.018 Durchgangsventil DN 20
aus Messing liefern und montieren.

2 St ............................. .............................

05.019 wie vor, jedoch DN 40

1 St ............................. .............................

05.020 Auslaufventile DN 20
mit Belüfter, mit Schlauchverschraubung und Knebel,
DVGW-geprüft liefern und montieren.

5 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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05 Titel Bauwasser Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.021 Systemtrenner DN 40
für Anlagen nach DIN EN 1717, mit kontrollierter
Trennung (Bauart 2 nach DIN 1988), mit integrierter
differenz- gesteuerter und wartungsfreundlicher
Sicherungspatrone, Rückflussverhinderer und
Ablassventil, integriertem eingangsseitigem
Schmutzfänger und ausgangsseitigem
Rückflussverhinderer, drei Prüfventilen und
Ablaufanschluss, komplett aus Rotguss, totraumfrei,
schallschutzgeprüft nach ISO 3822 mit
SVGW-/DVGW-Zulassung, Nenndruck PN 10, beidseitig mit
Außengewinde nach DIN 3546, Teil 1.
Fabrikat:Kemper oder gleichwertiger Art
Typ:Weser "Protect" Systemtrenner BA,
Modell 3600G

Angebotenes Fabrikat und Typ:

'..........'
(vom Bieter anzugeben)

1 St ............................. .............................

05.022 Entleeren der Bauwasserleitung bis DN 40
für das Versetzen von Bauwasserentnahmearmaturen.

1 St ............................. .............................

05.023 Durchführung der Druck- und Dichtigkeitsprobe
nach DIN 1988, einschließlich Erstellen eines
Prüfprotokolls. Das Vorhalten der Geräte und
Materialien ist in den Pauschalpreis einzukalkulieren.
1 St ............................. .............................

05.024 Anschluss an vorh. Leitung DN 40
einschließlich sämtlicher Verbindungs- und Übergangs-
formstücke. Die Rohrisolierung der Bestandsleitung ist
teilweise zu entfernen.
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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05 Titel Bauwasser Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.025 Versetzen eines Bauwasserentnahmeanschlusses
hierfür Strang entleeren, Umverlegung der
Entnahmearmatur und den Strang wiederbefüllen und in
Betrieb nehmen.
3 St ............................. .............................

05.026 Kernbohrungen bis 50 mm Durchmesser
Mauerwerkswende bis 25 cm herstellen.

3 St ............................. .............................

05.027 Kernbohrungen bis 80 mm Durchmesser
in Betonwänden herstellen.

8 St ............................. .............................

05.028 Rückbau der gesamten Bauwasserversorgungsleitungen
einschließlich Entnahmearmaturen und sämtlicher
Befestigungsmaterialien und abfahren.

1 St ............................. .............................

05.029 Frostschutz- und Temperaturhalteband
selbstregelnd, 31 W/m bei 5 °C.
Max. Umgebungstemperatur:95 °C

55 m ............................. .............................

05.030 Anschluss- und Verbindungskasten
für Stromanschluss und Abzweige.

1 St ............................. .............................

05.031 Anschluss- und Endabschlussgarnitur

1 St ............................. .............................

05.032 Befestigungswinkel (VA)
für den Anschluss- und Verbindungskasten.

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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05.033 Thermostat
Einstellbereich - 5 °C bis + 15 °C, einschließlich
Temperatur- fühler, als Anlege- bzw.
Umgebungstemperaturfühler verwendbar.
Schaltstrom:16 A

1 St ............................. .............................

05.034 Rollen Glasseide Klebeband
(20 m/Rolle, 12 mm breit)

5 St ............................. .............................

05.035 Dämmung für PE-Druckrohr äußerer Durchmesser 63 mm aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 20 mm AS-Qualität,
Baustoffklasse A DIN 4102-1, als Schale, befestigen mit
verzinktem Stahldraht, Längs- und Rundnähte mit
Aluminiumklebeband überkleben, äußere Lage kaschiert
mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie,
Wärmeleitfähigkeit für betriebstechnische Anlagen,
Nennwert VDI 2055, Mitteltemperatur 40 Grad C,
Wärmeleitfähigkeit in W/(mK) 0,035, liefern und
montieren

55 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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05 Titel Bauwasser Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

2. Abwasseranlagen

Provisorische Verlegung von Abwasserleitungen innerhalb
des Gebäudes

Zunächst wird der Sanitärcontainer mit einer Fäkalienwanne
versehen, siehe Titel "Container". Sobald die Rohauarbeiten im
Untergeschoss soweit hergestellt sind, dass die Montage der
Abwasserleitung möglich ist, hat der AN den Umbau
vorzusehen.

05.036 Abwasserrohr  aus PP (Polypropylen)-Rohren DN 100
mit glatter Außenoberfläche, mit Steckmuffe, Verlegung
in Kellerräumen

60 m ............................. .............................

05.037 Bogen, 45 Grad, f. Abwasserleitung aus P-Rohr DN 100

20 St ............................. .............................

05.038 Anschluss an  Sanitärcontainer DN 100
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke

1 St ............................. .............................

05.039 Anschluss an vorhandenen Abwasserhausanschluss DN 150
der Berliner Wasserbetriebe einschließlich aller Form-
und Verbindungsstücke

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR Titel   05   Bauwasser ......................................

Übertrag: ................................    
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06 Titel Baustrom und Beleuchtung Übertrag: ....................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

1. Baustellenbeleuchtung

Erläuterung zur Baubeleuchtung

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die
Baustelleneinrichtungsfläche und die BE-Anlage sicher
begehbar und ausreichend beleuchtet sind. Der Abbau der
Beleuchtung hat in Abstimmung mit der Bauleitung zu erfolgen.
Die Baubeleuchtung erfasst die BE-Fläche, begrenzt durch den
Baustellenzaun, einschließlich den Zu- und Ausfahrten, die
Lagerflächen und die Zugänge zu den Containerstellplätzen.

Übertrag: ................................    
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    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.001 Herstellung der Baustellenbeleuchtung.

folgende Bereiche sind mit einer Baustellenbeleuchtung zu
versehen (siehe hierzu beiligenden BE-Pan):

- Containeranlage vor dem Gebäude

- Lagerfläche vor dem Gebäude

- Bauzaunanlage zum öffentlichen Straßenland/ Gehwegflächen 

- Zu- und Ausfahrten der BE-Fläche 

Der AN hat sicher zu stellen, dass diese Bereiche sicher
begehbar und ausreichend beleuchtet sind. Montage der
Beleuchtung nach Wahl des AN. Es gelten die
Sicherheitsanforderungen für Baubeleuch tungen an
Großbaustellen. Beleuchtungsstärke gemäß den einschlägigen
Bestimmungen.
Die Beleuchtung erfasst alle Geräte und Leuchtmittel
einschließlich Leuchten, Schalter und Leitungen, sowie der
unfallfreien und sicheren Leitungsverlegung.

Die Ausführung ist in Abstimmung mit dem SiGeKo
abzustimmen und umzusetzen.

Der Abbau der Beleuchtung hat in Abstimmung mit der
Bauleitung zu erfolgen.

1 psch ............................. .............................

06.002 Vorhaltung und Instandhaltung Baustellenbeleuchtung

Vorhaltung, Instandhaltung und Wartung der vorgenannten
kompletten Baustellenbeleuchtung, einschließlich
Verbrauchmaterialien

Zeitraum: Oktober 2017 bis Dezember 2019

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

27 StMo ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Baubeleuchtung im Gebäude:
Nachfolgend wird die Baubeleuchtung im Innenbereich des
Gebäudes, d.h. die Beleuchtung der Flurbereiche in den
jeweiligen Geschossen abgefragt.

06.003 Beleuchtung der Flurbereiche in einem Geschoss mit 8
Lichtquellen herstellen und beräumen zum Ende der
Baumaßnahme,
Leistung je Lichtquelle 100 W,
Beleuchtung ist für einen Weg ca. 40 m auszulegen,
Die einzelnen Leuchten sind schlagfest und von Leuchte zu
Leuchte mit Schutzkontaktsteckern/ Kupplungen zu verbinden

sukzessive Herstellung nach Rohbaufertigstellung des
jeweiligen Geschosses,
abgerechnet wird je Geschoss (1 St = 1 Geschoss)

Ort: Flurbereiche je Geschoss (UG - 8.OG)

10 St ............................. .............................

06.004 Vorhalten und Instandhalten der vorgenannten Beleuchtung
bis zur Inbetriebnahme der endgültigen Beleuchtung im
jeweiligen Geschoss

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

165 StMo ............................. .............................

06.005 Umsetzen der vorgenannten Beleuchtung der Flurbereiche je
Geschoss,
auf Anweisung des AG

abgerechnet wird je Geschoss

10 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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2. Baustromversorgung

Der AG hat bereits einen Antrag zur Baustromversorgung bei
den öffentlichen Versorgern gestellt. Der AN hat nach
Auftragserteilung auf der Basis dieses formlosen Antrags den
vom EVU (Elektroversorgungsunternehmen) bereitgestellten
Anschluss zu übernehmen.

Übertrag: ................................    
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06.006 Herstellen Baustromversorgung/ Hauptverteiler

Für die Bauzeit des gesamten Bauvorhabens sind
Baustromanschlüsse nach Erfordernis herzustellen.

Baustromhauptverteiler liefern, aufstellen, anschließen sowie
zum Ende der Bauzeit abbauen.

Der Anschluss erfolgt an den EVU Elektroanschluss. Der Strom
wird vom AG zur Verfügung gestellt. Vor Übernahme der
Baustelle ist der Zählerstand zusammen mit der Bauleitung
festzuhalten. Der Baumstromhauptverteiler ist nach den
Erfordernissen des VDE sowie des öffentlichen
Energieversorgers zu errichten.
Zur Leistung gehören: 
Herstellen des Elektroanschlusses, 
Auflegen des Elektroanschlusses am Übergabepunkt,
Verlegung des erforderlichen Kabels vom Übergabepunkt durch
das Gebäude sowie im Freien in ausreichender Höhe über
Gelände inkl. der  Befestigungs- und Hilfskonstruktionen bis zum
Hauptverteilungskasten, 
Aufstellen Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als
Verteilerschrank,
Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, Schutzart IP 43
DIN EN 60529, Messeinrichtung IP 54 DIN EN 60529,
Bemessungsbetriebsspannung 230 / 400 V AC, 
mit Bestückung in ausreichender Anzahl und Dimensionierung,
einschl. Kransteckdosen und Kraftsteckdosen und
Zählereinrichtungen Wandlerzählung EVU 250A
Bemessungsstrom,
benötigter Anschlusswert:    150 kVA

Alle Elektroarbeiten sind für die Herstellung  und Vorhaltung des
Baustromanschlusses nur von einem konzessionierten
Elektrounternehmen durchführen zu lassen, inkl. Bescheinigung
für den AG über die ordnungsgemäße Verlegung der Kabel.

Die Vorhaltung wird in der Nachfolgeposition abgefragt.

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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06.007 Vorhalten und Unterhalten der vorgenannten
Baustromversorgung für die gesamte Bauzeit,
einschließlich wöchentlicher Prüfung

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

24 StMo ............................. .............................

06.008 Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als
Anschlussverteilerschrank aufbauen sowie abbauen zum Ende
der Baumaßnahme,

Zählerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen des
zuständigen EVU,
Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, 
Schutzart IP 43 DIN EN 60529, 
Messeinrichtung IP 54 DIN EN 60529,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsstrom 250 A, 

bestückt mit 1x NH01, 6 St. NH00 und zugehörigen
Abgangsfeldern 1x125A CEE 6h, 2x63A CEE 6h, 
Anschluss mit Kabelschuh

1 St ............................. .............................

06.009 Vorhalten und Unterhalten des vorgenannten
Baustromverteilers DIN EN 60439-4 als
Anschlussverteilerschrank,
einschließlich wöchentlicher Prüfung

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

24 StMo ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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06.010 Baustromverteiler DIN EN 60439-4 als Verteilerschrank
aufbauen sowie abbauen zum Ende der Baumaßnahme

Berührungsschutzabdeckungen DIN EN 50274, 
Gehäuse aus verzinktem Stahl, beschichtet, 
Schutzart IP 43 DIN EN60529, 
Messeinrichtung IP 54 DIN EN 60529,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsstrom 250 A

Bestückung 
1 St. 63A CEE 6h, 
2 St. 32A CEE 6h, 
2 St. 16A CEE 6h, 
8 St. Schukosteckdose; 
Steckdosen Einzelabsicherung inklusive erforderlichen
FI-Schutz

sukzessive Aufstellung nach Rohbaufertigstellung des
jeweiligen Geschosses,

Ort: UG bis 8.OG

10 St ............................. .............................

06.011 Vorhalten und Unterhalten des vorgenannten Baustromverteiler
DIN EN 60439-4 als Verteilerschrank,
einschließlich wöchentlicher Prüfung 

Abrechnung Stk x Mo.
1 Mo = 30 Tage
angebrochene Monate werden anteilig vergütet.

165 StMo ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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06.012 Konfektionierte Leitung DIN VDE 0281-1 H05VV-F für
Installationssystem mit Steckverbinder DIN VDE 0628, 
5 x 16; Länge 25m, 
Enden Stecker 63A CEE 6h/ freies Ende,
abgemantelt, abisoliert, einschl. Endhülse, 
anschließen an beigestellte Betriebsmittel,

Anschlussort: Baustromverteiler im jeweiligen Geschoss
(UG - 8.OG)

Art des Betriebsmittels: Baustromverteiler Anschlussfeld

10 St ............................. .............................

06.013 Konfektionierte Leitung DIN VDE 0281-1 H05VV-F für
Installationssystem mit Steckverbinder DIN VDE 0628, 5
x 16, Länge 35 m, Enden Buchse CEE 63A 6h/freies Ende,
abgemantelt, abisoliert, einschl. Endhülse, mit
Hilfskonstruktion zur Befestigung.
1 St ............................. .............................

06.014 Konfektionierte Leitung DIN VDE 0281-1 H05VV-F für
Installationssystem mit Steckverbinder DIN VDE 0628, 
5 x 25, Länge 8 m, 
für den Anschluss Baustromverteiler vom EVU-Anschluss

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Titel   06   Baustrom und Beleuchtung ......................................

Übertrag: ................................    
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Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame
Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergütet.

Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren
Ausführung von der Objektüberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

07.001 Vorarbeiter / Bauleiter einschließlich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bauüberwachung zum
Nachweis.

5 h ............................. .............................

07.002 Facharbeiter und Maschinist einschließlich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bauüberwachung zum
Nachweis.

5 h ............................. .............................

07.003 Bauhelfer einschließlich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bauüberwachung zum
Nachweis.

5 h ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Titel   07   Stundenlohnarbeiten ......................................
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Titel01 Bauzaun, Schutz, Bauschild ..................................

Titel02 Container Mannschaft / Material ..................................

Titel03 Container Sanitär / Bauleitung ..................................

Titel04 Verkehrssicherung ..................................

Titel05 Bauwasser ..................................

Titel06 Baustrom und Beleuchtung ..................................

Titel07 Stundenlohnarbeiten ..................................
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MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR ..................................
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