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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH) Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fir die Bauleistungen
des Bauhilfegewerks haufig auch als "AN" bzw. "AN Bauhilfe"
benannt. Der Auftraggeber wird haufig mit der Abkirzung "AG"
bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"
Die Grundstiicksgesellschaft Strale der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Buro- und

Veranstaltungsgeb&audes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick

Projektadresse: Stral3e der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstiick befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Blirordume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Rdumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der offentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Blroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Mallraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Buro- und Dienstrdume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialraumen, Biro- und
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Dienstraume
ErschlieBung

Das Grundstuck ist Uber die StralRe der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante verlauft parallel
zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die ErschlieBung des eigentlichen Baufeldes
erfolgt Uber die Stral3e der Pariser Kommune.

Leistungsumfang

Die ausgeschriebenen Leistungen gliedern sich auf in
Schutzmaflnahmen, Schlitz- und Bohrarbeiten,
Mauerwerksarbeiten, Stahlbetonarbeiten sowie Pflasterarbeiten.

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft Gber den voraussichtlichen
Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausflihrungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu bertcksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden kénnen, sondern nach Bedarf und
Aufforderung durch die Bauleitung auszufiihren sind und sich
nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Mit Beginn der Leistungsausfiihrung ist davon auszugehen, dass
zunachst die Bauhilfeleistungen in Form von Herstellen und
SchlieRen von Wanddurchbriichen, Schlitzen, etc. durchzuflihren
sind, immer in Abstimmung mit den TGA-Gewerken.Mit
Fertigstellung der Gesamtbaumafinahme sind dann die
Pflasterarbeiten am angrenzenden Gehweg auszufiihren.

Medienanschliisse

Siehe auch Erlauterungen in den ZTH Baustelleneinrichtung und
Erlauterungen zu den Leistungspositionen.

Fir die Verbrauche werden Gebuhren erhoben, siehe hierzu
Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der
Pauschalpreis, beinhalten alles, was gemafR den vertraglichen
Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vollstandigen
und zur funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich
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ist.
Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Ausldsungen fir die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der benétigten Geruste, Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, etc. (siehe auch Erlauterungen in den ZTH
Baustelleneinrichtung und Erlduterungen zu den
Leistungspositionen).

- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf von
Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zurlckzufuhren sind. Reinigen der umliegenden Stral3en im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten
des AN zurlckzufihren sind. MaRnahmen zur Unterbindung
von Staubentwicklung.

- Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle
(Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial getrennt
nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und Kunststoffen,
sowie Restmiill entsorgt werden. Der AN hat die Beweisfiihrung
der ordnungsgemalfien Abfallbeseitigung bzw.
-zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauiiberwachung

Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort
hat der AN fur alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu flihren (soweit er
tatsachlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts-und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte sind
mindestens einmal wochentlich an die Bautiberwachung
weiterzuleiten. Die Bautberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch nicht.
Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fur die
Ausfiihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art
der eingesetzten GroRgerate, Angaben lber die tatsachlich vor
Ort Beschéftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen), Bohrungen,
Betonierzeiten, Betonguteprifungen. Unterbrechungen der
Ausfuhrung (Grund) und besondere Vorkommnisse sind
einzutragen.

Baubesprechungen finden zweiwéchentlich bzw. wochentlich (je
nach Baufortschritt) vor Ort statt. Neben dem Vertreter des
Auftraggebers (d.h. in der Regel die Bauiiberwachung) und den
Vertretern anderer Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter
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des Auftragnehmers an diesen Besprechungen teilzunehmen.
Das schliefdt die Teilnahme an den Besprechungen und
Begehungen des Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche Malle sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich fir deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Mafe auf deren Richtigkeit zu
prufen und eventuelle Unstimmigkeiten der Baulberwachung vor
der Ausflhrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geréten, Geriisten, Krananlagen und vor
allem von Personal hat der AN die Bauliberwachung in Kenntnis
zu setzen.

Arbeitsablaufe, Unterbrechungen

Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und auf
dem Baugelande tatigen Baufirmen Abstimmungen zu treffen.
Der AN hat seine Arbeiten im direkten Anschlussbereich soweit
zu koordinieren, dass keine Gefahren, z.B. durch herabfallendes
Material, Schalung, Ristung, etc. fur die unmittelbar
nachfolgenden Gewerke bestehen. Der AN hat nach den
erfolgten bauseitigen Installationen sowie der Einbringung von
Geraten vorhandene Offnungen, Schlitze und Durchbriiche nach
Freigabe durch die Objektiiberwachung des AG zu verschlieRen.

Vom AG beigestellte Stoffe

Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte
Materialien zum Einbau durch den Auftragnehmer aufgefihrt, so
ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstiickes zur Einbaustelle Sache des
Auftragnehmers. Die Haftung geht bei Materiallibergabe an den
AN Uber.

Gebiihren

Die Gebuhren fir Abnahme und die Schlussabnahme gegeniiber
der Bauaufsicht ibernimmt der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behoérden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation

Die Planungen / Dokumentationen sind grundséatzlich in
Papierform und in digitaler Form zu Ubergeben.

Planungen werden dem AN ausschlieflich digital in einem
gangigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format Gbermittelt und alle
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Rucklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Der AN hat einen Baufristenplan zu erstellen, in dem auch die
Kapazitatsplanung Uber seine vertraglichen Leistungen enthalten
ist, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen und die
Berlcksichtigung der Randbedingungen zum Bauablauf
nachgewiesen und Uberwacht werden kann.

Des Weiteren hat der AN mindestens zwei Wochen vor der
Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll umfangliche
Dokumentation mit folgendem Inhalt zu Gbergeben:

- Aufmalplane und Bestandsplane zu den ausgeflihrten
Leistungen,

- Gewahrsbescheinigungen der ausflihrenden Firmen mit
Nachweisen sowie die Fachbauleitererklarung /
Fachunternehmererklarung,

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
Produkttyp, Beschaffenheit, etc.,

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch
Unterlagen zur Zulassung im Einzelfall, falls erforderlich,
sowie die entsprechenden Prifzeugnisse,

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter
und Produktbeschreibungen,

- Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Liefernachweise,
- Protokolle / Berichte von Sachverstandigen-Abnahmen,

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen
DIN-Normen.

Schutz der oberflachenfertigen Bauteile

Es ist zu berticksichtigen, dass alle betonierten Bauteile (Wande,
Decken, Unterzlige, Stiitzen, Bristungen, etc.) im Regelfall keine
weitere Oberflachenbehandlung erhalten und somit als
oberflachenfertige Bauteile einzustufen sind. Der AN hat das bei
der Kalkulation und der Ausflhrung seiner Leistungen zu
berlcksichtigen. Gleiches gilt fur die in Fugenglattstrich
hergestellten KS-Mauerwerkswande.

Baureinigung

Fir die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfalle und Verunreinigungen ist der
AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten im
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Wege der Ersatzvornahme durchgefihrt.

Baustellenabfalle, Sondermdill, etc. sind vom AN gemaf den
behdrdlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die daflr
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen
Fassung) festgelegten Grenzwerte dirfen nicht Gberschritten
werden. Gemal § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —
Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr.
160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerauscharme Gerate einzusetzen.
Fir Kreissagen, etc. sind zusatzlich Umhausungen aus Brettern,
innen ist zusatzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausfiihrung sind die Anforderungen gemaf
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMVBS" zu Grunde gelegt.
Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des Bewertungssystems
Nachhaltiges Bauen fur Bundesbauten — BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten ist der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schitzen. Es sollen
moglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Ruckbau ein hohes Mal3 an
Umweltvertraglichkeit, hoher Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus resultierenden
Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im
Einzelnen aufgefiihrt. Diese Anforderungen sind zu erfiillen und
durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten Produkte
nachzuweisen.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor der
Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen. Die Materialdeklaration wird
durch Biro Arcadis zeitnah geprift. Die Produkte dirfen erst
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nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien, die
nicht den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen, sind
auf Kosten des AN wieder auszubauen und zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfiihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Férderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genugen.

Ziel ist die Schonung der nattrlichen Ressourcen, die
Vermeidung von Abfallen, die mdglichst hochwertige Verwertung
von Abfallen, sowie die umweltvertragliche Beseitigung von nicht
verwertbaren Abfallen. Nachunternehmer sind hierzu vertraglich
zu verpflichten: bei VerstdRRen gilt das Verursacherprinzip. Die
Baustoffe sind in mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfalle und gefahrliche Abfalle zu trennen.

Die Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die
am Projekt beteiligten Mitarbeiter werden bezlglich des
Umgangs mit Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG
nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung der
Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemaf dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es missen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerdusche von Baustellen auf ein Mindestmaf}
reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Gerate nach den jeweils gliltigen Schallschutzanforderungen
ausgeristet sind. Arbeiten, bei denen die zulassigen Werte der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)
Uberschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der Baustelle
und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird damit die
Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschiitzt.

Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu
versehen, die Staube sind an der Entstehungsstelle méglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist -
soweit technisch moglich - zu verhindern. Ablagerungen sind zu
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vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder
saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, bzw. Erfassen von Stauben haben dem Stand der
Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmafig zu
warten und zu prifen.

Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen ist durch
Vorlage von aussagefahigen Dokumenten (Technische
Merkblatter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor schadlichen
Stoffeintragen zu schiitzen, miissen Stoffe vermieden werden,
die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefahrden.
Kontaminierte B6den mussen getrennt behandelt und entsorgt
werden. Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist
verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um
Bodenverunreinigungen und das Verwehen von Schuttresten zu
vermeiden.

Schadliche mechanische Einflisse durch Aushub und
Verdichtungsmafinahmen, wie z. B. unnétige Verdichtungen
oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten,
sind geman §12, Absatz 9 zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.
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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH)
Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Vor Ort sind zwei Hohenfestpunkte sowie das Gebaude Uber vier
Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Darlber hinaus
befinden sich in jeder Etage Hohenmesspunkte in Form vom
Meterrissen.

BaustraRe und Zufahrten

Siehe hierzu die vorgenannten Erlduterungen in den ZTH
Allgemein zum Baufeld und der Erschlieung.

Eine Entwasserung auf 6ffentliches StralRenland ist nicht
zulassig und durch geeignete Mallnahmen zu unterbinden.

Die Baustelleneinzaunung sowie die Beantragung und
Durchfiihrung der Verkehrssicherungsmafnahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung tbernommen.

Der Baustellenverkehr muss gemaf § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fir die vom AN zu nutzenden
Ein- u Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich- und Flachen
fur den ruhenden Transportverkehr.

Der AN ist verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen
hinsichtlich Logistik und Terminierung mit den 6ffentlichen
Amtern abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmafinahmen zur Ausfiihrung der
Leistungen des AN einschlieRlich der betroffenen Gehsteig- und
Strallenbereiche sind vom AN zu treffen. Fir Schaden, die durch
unzureichende Schutz- und Sicherungsmaflinahmen entstehen,
haftet allein der AN. Hierzu gehdren auch die laufende
Reinigungspflicht und die rechtzeitige Schuttbeseitigung, die im
Zusammenhang mit den Leistungen des AN stehen.
Verschmutzungen o&ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverziiglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugange
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflachen fir
Feuerlosch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Seite 10 von 48



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Bauhilfe

ZTH Baustelleneinrichtung

20.11.2018

Firmenwerbung / Bauzaun

Es ist auf dem Baustellengeldnde generell unzulassig, Werbung /
Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere fur den
Bauzaun, die Containeranlage, fir das Fassadengerist sowie flir
die Gebaudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind lber die Bautiberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50 m x 6,00 m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgeblhr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inklusive Warme, Strom, Wasser) fur die
Dauer der Ausfihrung seiner Bauleistung zur Verfigung gestellt.
Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der Rechnungslegung
in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der értlichen Enge sehr beschrankt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Flache, mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene angeordnet.
Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung zu machen, wie
viele Container bendtigt werden. Der Containerbedarf ist auf ein
Minimimum zu reduzieren. Diese hierzu beigefligten BE-Plan.

Die Zuweisung der Raume erfolgt durch den AG. Der Bezug und
die R&umung der Container hat sukzessive an den tatsachlichen
Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Raume werden leer
Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es dirfen keine
baulichen Veranderungen durch den AN an den Containern
vorgenommen werden. Beschadigungen, die das Mal} der
normalen Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten des AN. Der
AN hat seine Rdume wdéchentlich zu reinigen. Die Reinigung von
Fluren und Sanitarraumen erfolgt von Seiten des AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
aullerst knapp bemessenen Aufstellflache nur im absoluten
Ausnahmefall, nach schriftlicher Erlaubnis des AGs, auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfir auf der Flache
Kapazitaten gibt. Anderenfalls kbnnen eigene Firmencontainer
nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann dem AN im Verlauf
der Bauzeit, sofern es der Bauablauf bedingt, eine andere
Ortlichkeit zuweisen oder auf die Inanspruchnahme eines
gestellten BE-Containers zu angemessenen Konditionen
bestehen.

Lagerflachen aulRerhalb des Baufeldes stehen nicht zur
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Verfligung.

Sanitarcontainer
Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfiigung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemaf
Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. groBer Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E"

zur Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container fir AG:

Besprechungen mit dem AG finden in der Regel aul3erhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gesprache mit geringerer Personenanzahl bzw.
Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld durchgefiihrt.

Lager- und Parkplatzflachen:

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang zur
Verfligung. Die Zuordnung aller Flachen des Baufeldes wird Uber
die Objektiiberwachung koordiniert. Material ist nach den
Erfordernissen des Bauablaufs in bedarfsgerechten Mengen
"just in time" anzuliefern. Umfang und Belegungsdauer der dem
AN zur Verfugung gestellten Lagerflachen ist mit der
Objektiberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch auf
raumlich zusammenhangende Lagerflachen. Auf gesonderte
Anforderung der Objektliberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist
nicht méglich und nicht zulassig. Bei unberechtigtem Parken auf
dem Baufeld hat der AN erweitertes Bauhaupt mit Hilfe der
Polizei das kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt
parkenden Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschlusse:

Samtliche Versorgungsmedien der Baustelle diirfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich von
Versorgungsmedien sind die Objektliberwachungen bzw. ggf.
die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit durch
geeignete Mallnahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewabhrleistet bleibt.

Baustrom:

Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfugung. Daruber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.
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Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des
Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die Umlage.
Der AG bezahlt den Verbrauch gegeniber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf fiir Heizzwecke grundsatzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasserversorgung:

Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Geléande zur
Verfligung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die Umlage.
Der AG bezahlt den Verbrauch gegeniber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:

Sollte der AN eine Wasserentsorgung bendtigen, hat er sich
selbststédndig mit dem zustandigen Betreiber und der
zustandigen Behdrde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung

Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung vorgesehen. Dennoch
hat der AN dafiir Sorge zu tragen, dass fiir die Ausflihrung seiner
Leistungen die betroffenen Bereiche, gemal ASR, ausreichend
beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN Bauhilfe:

Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau und
Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb, sowie
den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport aller
erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Gerate, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane, Transportmittel,
Absperrungen, Arbeitsgeruste, Ristungen, Gelander,
Absturzsicherungen, Hilfs-und Nottreppen, Treppen- und
Abgange im Baustellenbereich - aul3erhalb von Gebauden,
Umwehrungen, Schrammborde, Abdeckungen, Schutzgeruste,
Schutzbelage, WinterbaumalRnahmen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen des
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AN erforderlich werden.

Geruste / Absturzsicherung:

Die Gertlste fur die Ausfiihrung der Leistungen des AN werden
nicht gesondert vergiitet. Geriiste sind vom AN in eigener Regie
zu erstellen. Sofern durch den AN nicht Regelgeriste zur
Ausfiihrung kommen, diirfen Geriste nur nach Geristplanen
erstellt werden, die vorzulegen und mit der
Bauberufsgenossenschaft und dem SiGeKo abzustimmen sind.
Standerabstand, Knicklangen etc. sind nach statischer
Berechnung vorzunehmen. Die Aufwendungen sind vom AN
Baubhilfe einzukalkulieren.

Kraneinsatz, Mobilkran, GroRRgerate, Fassadengerust:

Die Krananlage des AN Rohbau ist nicht mehr vor Ort, wenn der
AN mit der Ausfiihrung seiner Leistungen beginnt.

Mit Fertigstellung der Rohbauarbeiten erfolgt die Herstellung der
Gebaudehdille. Hierfur wird das Gebdude vom Gewerk
"Gerustbau" mit einem Fassadengerist DIN EN 12810-1,
Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse WO09 eingerustet.

Fir Materialtransporte, nicht fir Personentransporte, steht ein
Bauaufzug zur Verfligung. Dieser hat folgende Kenndaten:
Personen- und Materialaufzug mit Zahnstangenantrieb, max.
Traglast 1500 kg, Hubgeschwindigkeit 12 m/min,
Fahrkorbgrundflache mind. 4gm, mit einer Haltestelle pro Etage
ab 1.0G bis zum DG. Die Haltepunkte des Bauaufzug erfolgen
etagenweise. Es werden nicht die einzelnen Geristlagen
angedient. Es ist mdglich, Gber diesen Bauaufzug den
Materialtransport in das Gebaude vorzusehen.

Sollte der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen einen Kran oder
Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass im unmittelbaren
Spundwandbereich im Abstand von 1,0 m nur ein Kran / Gerat
aufgestellt werden darf, das nicht schwerer als

10 Tonnen ist. Sollte ein groBerer Kran / Gerat benotigt werden,
muss dieser mindestens 2,0 m bis 3,0 m von der Spundwand
entfernt, im Stralenland, aufgebaut werden. Idealerweise sollte
der Kran generell nur auf der Strale und nicht auf dem Gehweg
platziert werden.

Sollte der Uberschwenkbereich des Krans/ Mobilkrans das
angrenzende Bahngelande tangieren, so muss im Vorfeld der
AN sich selbstandig darum kiimmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranfluhrers durch die Bahnbaulberwachung
erfolgt ist. Die durchgefiihrte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans/ Mobilskrans schriftlich gegentber der
Objektiberwachung zu bestatigen.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:

Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,
die nicht zum Abriss freigegeben sind, d.h. Medien auf dem
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Baufeld bzw. im Bereich der Grundstiickgrenzen, fallen in die
Verantwortung des AN’s soweit die Ausflihrung seiner
Leistungen dies fordert.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Bauhilfeleistungen

Die nachfolgend genannten Leistungen dienen zur
Vorbereitung von bauseitigen Arbeiten, damit jeweils der
Gebaudezugang vom Bauaufzug Uber das Fassadengeriist in
die jeweilige Etage gesichert ist. Hierfiir sind Ubergénge aus
einer Holzkonstruktion vorzusehen.

AuRerdem werden weitere Leistungen abgefragt, die zur
Sicherung der Baustelle notwendig sind.

Die nachfolgend genannten Leistungen kommen nur nach
Freigabe durch die Objektiberwachung / Bauleitung zur
Ausfiihrung.

01.001 Uberbriickung vom Fassadengeriist ins Gebaude herstellen
Die Liicke / Abstand zwischen dem Fassadengerist und der
Rohbaukanten aussen betragt 65 bis 70 cm (lichte Weite)

Herstellen einer durchtritt- und verrutschsicheren
Uberbriickungskonstruktion, bestehend aus: Kantholzrahmen
und durchtrittsicheren Holzbohlen, an dem Geriist und der
Stahlbetonkonstruktion befestigt.

Mit dieser Uberbriickung ist der Ubergang vom Fassadengeriist
bis zur Rohbaugeschossdecke zu tberbriicken.

Einschliellich demontieren und Entsorgung, nach Aufforderung
durch die Objektiberwachung.

Die Holzkonstruktion muss entsprechend der Belastung
vorgeschriebene Brett- oder Bohlenbreiten aufweisen.
Lastaufnahme mind. 3,0 KN/gm

Breite der Uberbriickung: ca. 1,50 m.

Einbauorte:

OG1 vom Gerist zur Geschossdecke

0OG2 vom Gertist bis zur Bristung auf Geschossdecke
OG3 bis OG8 vom Gerlst bis zur Aufkantung der
Geschossdecke

DG vom GerUst zur Attika

9 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.002 vorgenannte Uberbriickung instandhalten
Positionsmenge = Produkt aus
9 St
(Vorhaltemenge)
mal
(Vorhaltemenge)
mal
6 Monate
(Vorhaltedauer)

54 StMit

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeeranen.
Seite 17 von 48
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01.003 Holzrampe fur OG2

an vorgenannter Uberbriickung ist fiir das OG2 von der
Uberbriuckung ausgehend eine Rampe herzustellen, die die
Hohe von der Bristung auf die Rohdecke Uberbriickt.

Herstellen einer durchtritt- und verrutschsicheren
Holzkonstruktion, bestehend aus: Kantholzrahmen und
Holzbohlen, auf der Stahlbetonkonstruktion befestigt

Mit diesen Rampen soll das Material vom Bauaufzug tber die
Bristung / Attika auf die jeweilige Etage transportiert werden.
Die Rampe muss einen Hohenunterschied von ca. 1,0 m
ermdglichen und hat eine Lange von ca. 3,0 m.

Die Neigung betragt 20 bis 30 Grad.

Einschliellich demontieren und Entsorgung, nach Aufforderung
durch die Objektliiberwachung.

Die Holzkonstruktion muss entsprechend der Belastung
vorgeschriebene Brett- und Bohlendicken aufweisen.
Lastaufnahme mind. 3,0 KN/gm

Abmessung in der Aufsicht (bxl) 1,5 m x 3,0 m.
Einbauort: 0G2

Die Rampe fir das DG wird in der nachfolgenden Position
erfasst.

In den Ubrigen Geschossen ist diese 1,0 m hohe Rampe nicht
erforderlich, da die Bristung fir den Geschosszugang
ausgespart wird und erst im Nachgang zu schlieRen ist (siehe

Titel 02 Beéon- und Stahlbetonarbeiten).
1 b e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannnn.
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01.004 vorgenannte Rampe fir OG2 instandhalten
Positionsmenge = Produkt aus
1St
(Vorhaltemenge)
mal
(Vorhaltemenge)
mal
6 Monate
(Vorhaltedauer)

6 SIMt e

01.005 Holzrampe fir DG

Ausfihrung wie zuvor in Pos. 003 beschrieben, jedoch mit
folgenden Anderungen:

fur das DG ist eine Rampe herzustellen, die die Hoéhe von der
Attika auf die Rohdecke Uberbriickt. Die Rampe muss einen
Hoéhenunterschied von ca. 1,15 m bis 1,20 m erméglichen und
hat eine Lange von ca. 4,0 m.

Die Neigung betragt 20 bis 30 Grad.

Abmessung in der Aufsicht (bxl) 1,5 m x 4,0 m.
Einbauort: DG

sonst wie vor.
1 St e

01.006 vorgenannte Rampe fiir DG instandhalten
Positionsmenge = Produkt aus
1St
(Vorhaltemenge)
mal
(Vorhaltemenge)
mal
6 Monate
(Vorhaltedauer)

6 StMt i

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 19 von 48
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01.007 BehelfsmaRige Stahltir mit verstellbarer Einbauzarge, lichte
Rohbaubreite 1050 mm, lichte Rohbauhéhe 2125 mm,
einbauen und ausbauen, einschlief3lich Beschlag und
Profilzylinder
2 St
01.008 BehelfsmaRige Stahltiir mit verstellbarer Einbauzarge, lichte
Rohbaubreite 1050 mm, lichte Rohbauhéhe 2125 mm,
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
(Vorhaltemenge)
mal
6 Monate
(Vorhaltedauer).
12 StMt e e
01.009 Herstellen einer durchtritt- und verrutschsicheren

Schutzabdeckung von Boden- und Deckenéffnungen in
unterschiedlichen EinzelgréRen, bestehend aus einer
durchtrittsicheren Holzabdeckung.

EinschlielRlich demontieren und Entsorgung, nach Aufforderung
durch die Objektiberwachung.

Die Holzabeckung muss entsprechend der Belastung
vorgeschriebene Brett- und Bohlendicken aufweisen.
Lastaufnahme mind. 3,0 KN/gm

Abrechnung nach gm tberdeckter Flache. In Einzelgréfien
(lichtes MaR) von 0,5 m? bis 1,0 m2.

Die Position kommt erst nach Anordnung der

Objektiberwachung zum Einsatz.
20 M2 s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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01.010 Herstellen einer durchtritt- und verrutschsicheren

Schutzabdeckung von Boden- und Deckenéffnungen in
unterschiedlichen EinzelgréRen, bestehend aus einer
durchtrittsicheren Holzabdeckung.

EinschlielBlich demontieren und Entsorgung, nach Aufforderung
durch die Objektiberwachung.

Die Holzabeckung muss entsprechend der Belastung
vorgeschriebene Brett- und Bohlendicken aufweisen.
Lastaufnahme mind. 3,0 KN/gm

Abrechnung nach gm tberdeckter Flache. In Einzelgréfen
(lichtes MaR) tber 1,0 m? bis 1,5 m2.

Die Position kommt erst nach Anordnung der
Objektiberwachung zum Einsatz.
20 M2 e e

01.011 vorgenannte Schutzabdeckung von Boden- und
Deckendffnungen instandhalten
vorgenannte Schutzabdeckung instandhalten
Positionsmenge = Produkt aus
40 m?
(Vorhaltemenge)
mal
(Vorhaltemenge)
mal
20 Wo
(Vorhaltedauer)

800 M2WO e e

Gesamtsumme in EUR  Titel 01 Schutzmallnahmen / provisorischer Gebaud... ...,

Ubertrag: .......ccovevvvveeeeeerannn.
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Einbring6ffnungen schlieBen 3.0G bis 8.0G

Wahrend der Baumalinahme wurden bauzeitliche
Rohbauéffnungen in den Stahlbetonbristungen fir die
Zugange von den Baugeristaufziigen in die Etagen OG3 bis
OG8 vorgesehen.

Es handelt sich um Offnungen von ca. 1,2 m Breite. Die
horizontale Anschlussbewehrung (6 x 12 mm pro Seite pro
Bristung) wurde durch den Rohbau vorbereitet. Gleiches gilt
fur die Anfangereisen der Geschossdecke. Hier sind
Schraubmuffenverbindungen durch den Rohbauer eingesetzt
worden.

Sobald auf die Baumaterialeinbringdffnungen an den
Bauaufziigen verzichtet werden kann, sind die fehlenden
Wandabschnitte mit Stahlbeton zu erganzen.

02.001 Ortbeton Attika, obere Betonflache waagerecht, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch
Karbonatisierung XC3,

Breite 20 cm,
Hoéhe 80 cm
Lange 120 cm

Einbauort: OG3 bis OG8
2 m3

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannnn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 22 von 48
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02.002 Schalung Bristung, Bauteilhéhe tber 0,8 bis 1,0 m,

Schalungshaut aussen:
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende Betonflachen als
Sichtbeton mit geringen Anforderungen, Oberflache glatt

Schalungshaut innen:

Schalungshaut innenseitig in SB 2 Qualitat

Schalungshaut geeignet fiir sichtbar bleibende Betonflachen in
Sichtbetonanforderung SB 2 gemafR DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Oberflache glatt

Ansichtsflache pro Seite 2 x 1,5 m = 3,0 m?
Brustungskrone glatt abgezogen

Einbauort: 2.0G bis DG
36 M2 e e

02.003 Schalung Bristungsbander an Bristung, 4 cm x 12 cm
Schalungshaut ohne Anforderungen, Oberflache glatt,
Bristungskrone glatt abgezogen

Tiefe 4 cm
Hohe 12 cm

Damit im Zuge der Herstellung der Fassade die Fensterrahmen
bauseitig eingesetzt werden kénnen, ist es notwendig, bereits
im Rohbau Briistungsbander als umlaufende Unterkonstruktion
vorzusehen. Diese befinden sich waagerecht an der Bristung
und an der Geschossdeckenstirnseite sowie senkrecht an den
Erschlieungskernen.

In dieser Position sind die Bristungsbander (horizontale
Wandvorlagen) an den Bristungen zu kalkulieren.

Ausfihrung als Vorlage zu den Bristungen. Der Mehraufwand,
um diese Bristungsbander mit an die Bristung zu betonieren,
ist mit in dieser Position einzukalkulieren.

Einbauort: 3.0G bis 8.0G, an der Bristung

Abrechnung pro laufendem Meter hergestelltem Brustungsband
9 M

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenranenn.
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Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.004

Bewehrung aus Betonstabstahl BSt 500 S (A) DIN 488, als
Erganzung fir den Verschluss der vorgenannten Briistungen
liefern, schneiden, biegen und verlegen.

Biegen und schneiden bei Bedarf auch auf der Baustelle ist
einzukalkulieren, einschlieRlich aller Hilfsmittel, die der
Befestigung und Lagefixierung dienen.

Verschnitt wird nicht vergutet.

Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten des Tragwerksplaners
Uber das Nettogewicht.
0,5 b e

Gesamtsumme in EUR Titel 02 Beton- und Stahlbetonarbeiten .....cccooiiiiiiii .

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannnn.
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Mauerarbeiten

Technische Vorbemerkungen/Einzelbeschreibung Nr. 1

Mauerarbeiten DIN 18330

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

A) Besonderheit dieser Leistungen

Der Grof3teil der Mauerwerksarbeiten wurde bereits durch den
AN Rohbau durchgefiihrt. Diese Leistungen kénnen wegen der
ausbau- und haustechnischen Gewerke nicht abgeschlossen
werden. Die in den nachfolgenden Positionen benannten
Mauerwerksarbeiten verstehen sich als
Mauerwerkserganzungen aus folgenden Grinden:

1. Herstellung einzelner Wandabschnitte

Wegen der Baulogistik und den notwendigen
Montagedffnungen konnten einzelne kleinere komplette
Mauerabschnitte nicht fertiggestellt werden. Diese sind durch
den AN Bauhilfegewerk zu erbringen.

2. Verschluss von Mauerwerkso6ffnungen

Das Schliessen von Montage6ffnungen, Aussparungen und
Durchbrlchen kann teilweise erst nach Freigabe durch die
Bauleitung des AG erfolgen (siehe hierzu auch Titel 03
Durchbriiche und Schlitze).

3. Wande mit hoher Installationsdichte in den
Abhangdecken

Wande in Bereichen, in denen umfangreiche Installationen
unter der Decke vorgesehen sind, sind in zwei Abschnitten
herzustellen: Aus diesem Grund wurden im Rahmen des
Bauablaufes in Teilbereichen Mauerwerkswande im ersten
Schritt bis zur Installationsebene aufgemauert (durch den AN
Bauhaupt). Nach Medienverlegung und Freigabe durch die
Bauleitung des AG ist die Aufmauerung bis zur Geschossdecke
durch den AN Bauhilfegewerk zu schliessen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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B) Anforderungen an die Mauerarbeiten

1. Anschluss Mauerwerk an Betonbauteile und Offnungen
Das notwendige Schneiden von Mauerwerkssteinen beim
Anschluss an Betonbauteile oder Offnungen ist als
Nebenleistung zu beriicksichtigen.

2. Gleitender Deckenanschluss

Bei der Herstellung des nichttragenden Mauerwerks in
Kalksandstein ist zuséatzlich eine entsprechende Deckenfuge
(siehe Leistungsbeschreibung) gemaf DIN 41032 auszubilden.

3. Toleranzen
Far die Ausfuhrung der Mauerarbeiten gelten die erhdhten
Anforderungen der DIN18 202 Tabelle 3 Zeile 7.

Die Toleranzen der anderen Gewerke gemaf} DIN 18202 sind
bei den eigenen Arbeiten auszugleichen bzw. einzuarbeiten.
Bei Aufforderung der Bauleitung ist Uber ein geeignetes grof3es
Winkeldreieck die Rechtwinkeligkeit nachzuweisen. Die
Bauuberwachung behalt sich vor, alle Male iber einen
Vermessungsingenieur kontrollieren zu lassen. Stellt sich
hierbei heraus, dass unzuldssige Abweichungen vorhanden
sind, hat der AN samtliche Vermessungskosten und Kosten zur
Méngelbeseitigung zu tragen.

4. Fugenglattstrich

Sofern Anforderungen an die Oberflache des Mauerwerks
bestehen, wird dies innerhalb der Position angegeben. Bei der
Ausflhrung des Fugenglattstrichs ist beim Aufmauern
sicherzustellen, dass der herausquellende Mauermértel nach
Beginn des Ansteifens mit einem Fugholz oder Schlauchstiick
bindig mit der Vorderkante des Sichtmauerwerks glattgestrichen
und dabei verdichtet wird. Es muss sich eine mindestens 2 mm
vertiefte zurlickliegende glatte Fuge ergeben.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.001

03.002

Mauerwerkswand herstellen

Wegen der Baulogistik und den notwendigen
Montagedéffnungen konnten einzelne kleinere komplette
Mauerabschnitte nicht fertiggestellt werden. Diese sind durch
den AN Bauhilfegewerk zu erbringen.

Mauerwerk der nichttragenden Trennwand, fir spateren
Dinnlagen-Putzmdrtelauftrag/Spachtelauftrag, Wand 3-seitig
gehalten, einschl. Deckenanschluss gleitend, Anker und
Anschlussfuge werden gesondert vergutet, Hohe bis 3,5 m,
Mauerwerksdicke 11,5 cm

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V
20000-402 oder DIN V 106, KS XL-PE, Festigkeitsklasse 12,
Rohdichteklasse 2, Dinnbettmdrtel DM DIN V 18580 oder DIN
V 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2.

Die Wande haben eine Schallschutzanforderung von:
Schallddmm-Mal von Rw = 50 dB

Einbauort: 2.0G bis 8.0G Trennwande zwischen WC-Vorraum
und Team-Biiros.

15 M2 e e

Mauerwerk der nichttragenden Trennwand / Schachtwand, fir
spateren Diunnlagen-Putzmdrtelauftrag/Spachtelauftrag, Wand
3-seitig gehalten, einschl. Deckenanschluss DIN 4102-4,
gleitend, Anker und Anschlussfuge werden gesondert vergiitet,
Hohe bis 3,5 m, Mauerwerksdicke 11,5 cm,

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V
20000-402 oder DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12,
Rohdichteklasse 1,6, Dinnbettmdrtel DM DIN V 18580 oder
DIN V 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2.

Ausfliihrung als Wand in F90-Qualitat, der gleitende
Deckenanschluss wird gesondert vergutet.

Einbauort: UG, 2.0G bis 8.0G diverse Raumtrennwande

12 M2 s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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03.003 Mauerwerk der nichttragenden Trennwand / Schachtwand fiir

spateren Diunnlagen-Putzmdrtelauftrag/Spachtelauftrag, Wand
3-seitig gehalten, einschl. Deckenanschluss gleitend, Anker
und Anschlussfuge werden gesondert vergutet, Hohe bis 3,5 m,

Mauerwerksdicke 11,5 cm,

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V
20000-402 oder DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12,
Rohdichteklasse 1,6, Dinnbettmortel DM DIN V 18580 oder
DIN V 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2.

Einbauort: UG, 2.0G bis 8.0G diverse Raumtrennwénde
22 M2 e e

03.004 Mauerwerk der nichttragenden Trennwand / Schachtwand, fir
spateren Diinnlagen-Putzmdrtelauftrag/Spachtelauftrag, Wand
3-seitig gehalten, einschl. Deckenanschluss gleitend, Anker
und Anschlussfuge werden gesondert vergitet, Héhe bis 3,5 m,
Mauerwerksdicke 10 cm,

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V
20000-402 oder DIN V 106, KS XL-PE, Festigkeitsklasse 12,
Dunnbettmdortel DM DIN V 18580 oder DIN V 20000-412 in
Verbindung mit DIN EN 998-2.

Einbauort: EG, 1.0G bis 8.0G, Raumtrennwande der
Nebennutzraume (WC, Teekiche, Kopierraum, Putzmittel)

8 M2 e e

03.005 Mauerwerk der nichtragenden Trennwand / Schachtwand,
Hohe bis 3,5 m, Mauerwerksdicke 24 cm, Kalksandstein, DIN
EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V 106,
KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,6,
Dinnbettmortel DM DIN V 18580 oder DIN V 20000-412 in
Verbindung mit DIN EN 998-2.

Ausfuhrung als Brandschutzwand, der gleitende
Deckenanschluss in Brandwandqualitat wird gesondert
vergltet.

Einbauort: UG, Brandwande Raum U.17 Technik, Flure parallel
zu Achse 7

14 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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03.006 Mauerwerk der nichttragenden Trennwand / Schachtwand DIN

4103-1, einseitig als Sichtmauerwerk, Fugenglattstrich, Wand
3-seitig gehalten, einschl. Deckenanschluss gleitend, Anker
und Anschlussfuge werden gesondert vergutet, Hohe bis 4,5 m,
Mauerwerksdicke 11,5 cm,

Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V
20000-402 oder DIN V 106, KS L, Festigkeitsklasse 12,
Rohdichteklasse 1,4, Mauermdrtel MG Il DIN V 18580 oder
DIN V 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2.

Ausflihrung als Wand in F90-Qualitat, der gleitende
Deckenanschluss wird gesondert verguitet.

Einbauort: EG, 1.0G offentliche Bereiche

16 M2 e e

Mauerabschnitte nachtraglich verschliefen

2. Verschluss von Mauerwerksoéffnungen

Schliessen von Wandabschnitten im oberen Abschnitt der
Mauerwerkswand. Es handelt sich um Montaged6ffnungen und
Aussparungen, die teilweise erst nach Herstellung der
Leistungsfuhrungen der TGA-Gewerke erfolgen. Ausfihrung
nach Freigabe durch die Bauleitung des AG.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.007

03.008

Mauerwerkwande D 11,5 cm KS R-P SFK12 RDK2
Dinnbettmortel, Schallschutz, nachtragliches Herstellen des
Mauerwerks im Bereich des obersten horizontalen
Wandabschnittes unter der Decke. Dieser wurde beim
Herstellen bauseitig von der Gbrigen Wand ausgespart, damit
zunachst die TGA-Leitungen geflhrt werden kénnen.

Einbau in kleinen Abschnitten von1,0 m? bis 4,0 m2.

Die Wande haben eine Schallschutzanforderung von:
Schallddmm-Mal von Rw = 50 dB

einschliesslich Anarbeitung an durchgehende Medienleitungen
und sonstige Einbauteile, Hohe des Wandabschnittes von 30
cm bis 100 cm, Wand schliessen nach Einbau der
durchgehenden Installationen und Freigabe durch den AG.

8 M2 e

Mauerwerkwande D 11,5 cm KS-R P SFK12 RDK1,6, F90
Dunnbettmortel, nachtragliches Herstellen des Mauerwerks im
Bereich des obersten horizontalen Wandabschnittes unter der
Decke. Dieser wurde beim Herstellen bauseitig von der librigen
Wand ausgespart, damit zunachst die TGA-Leitungen geflhrt
werden kdnnen.

Einbau in kleinen Abschnitten von1,0 m? bis 4,0 m2.

Ausfuhrung als Wand in F90-Qualitat, der gleitende
Deckenanschluss wird gesondert vergitet.

Einschliesslich Anarbeitung an durchgehende Medienleitungen
und sonstige Einbauteile, Héhe des Wandabschnittes von 30
cm bis 100 cm, Wand schliessen nach Einbau der
durchgehenden Installationen und Freigabe durch den AG.

12 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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03.009

03.010

Mauerwerkwande D 11,5 cm KS-R P SFK12 RDK1,6
Dinnbettmortel, nachtragliches Herstellen des Mauerwerks im
Bereich des obersten horizontalen Wandabschnittes unter der
Decke. Dieser wurde beim Herstellen bauseitig von der Gbrigen
Wand ausgespart, damit zunachst die TGA-Leitungen gefihrt
werden kdnnen.

Einbau in kleinen Abschnitten von1,0 m? bis 4,0 m2.

einschliesslich Anarbeitung an durchgehende Medienleitungen
und sonstige Einbauteile, Hohe des Wandabschnittes von 30
cm bis 100 cm, Wand schliessen nach Einbau der
durchgehenden Installationen und Freigabe durch den AG.

20 M2 e e

Mauerwerkwande D 10 cm KS XL-PE SFK12 Dinnbettmortel,
nachtragliches Herstellen des Mauerwerks im Bereich des
obersten horizontalen Wandabschnittes unter der Decke.
Dieser wurde beim Herstellen bauseitig von der Gbrigen Wand
ausgespart, damit zunachst die TGA-Leitungen gefuhrt werden
kénnen.

Einbau in kleinen Abschnitten von1,0 m? bis 4,0 m?.
Einschliesslich Anarbeitung an durchgehende Medienleitungen
und sonstige Einbauteile, Hohe des Wandabschnittes von 30
cm bis 100 cm, Wand schliessen nach Einbau der
durchgehenden Installationen und Freigabe durch den AG.

16 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn.
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03.011 Mauerwerkwande Sicht-MW D 11,5 cm KS L SFK12 RDK1,4
MGIII, F90, nachtragliches Herstellen des Mauerwerks im
Bereich des obersten horizontalen Wandabschnittes unter der
Decke. Dieser wurde beim Herstellen bauseitig von der Gbrigen
Wand ausgespart, damit zunachst die TGA-Leitungen gefihrt
werden kdnnen.
Einbau in kleinen Abschnitten von1,0 m? bis 4,0 m2.
Ausfiihrung als Wand in F90-Qualitat, der gleitende
Deckenanschluss wird gesondert vergiitet.
Einschliesslich Anarbeitung an durchgehende Medienleitungen
und sonstige Einbauteile, Hohe des Wandabschnittes von 30
cm bis 100 cm, Wand schliessen nach Einbau der
durchgehenden Installationen und Freigabe durch den AG.
26 M2 e e
03.012 Gleitender Anschluss des nichttragenden Mauerwerks,

Mauerwerksdicke von 10 cm bis 11,5 cm, an Decken aus
Beton, herstellen. Fugen flllen mit mineralischem
Faserdammstoff DIN 18 165-2, Baustoffklasse A, Schmelzpunkt
>1000Grad Celsius, Rohdichte > 30kg/m3, Hohlraume dicht
ausstopfen, Dammstoffdicke bis 35 mm, Gber volle Breite der
Wandstarke

einschlieBlich weichelastische Schaumstoffschnur,
einschlieBlich anschliessender beidseitiger, dauerelastischer
und streichfahiger PU-Verfugung in Brandschutzqualitat,
Ausflhrung in kurzen einzelnen Abschnitten von 1,0 m bis 2,0
m

Einbauort: EG bis 8.0G

14 M e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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03.013 Gleitender Anschluss des nichttragenden Mauerwerks,

Mauerwerksdicke 11,5 cm, an Decken aus Beton,

herstellen. Fugen fiillen mit mineralischem Faserdammstoff DIN
18 165-2, Baustoffklasse A, Schmelzpunkt >1000Grad Celsius,
Rohdichte > 30kg/m3, Hohlrdume dicht ausstopfen,
Dammstoffdicke bis 35 mm, Uber volle Breite der Wandstarke
einschlieBlich einseitiger weichelastischer Schaumstoffschnur,
einschlieBlich anschliessender einseitiger, dauerelastischer und
streichfahiger PU-Verfugung in Brandschutzqualitat
Ausfihrung in kurzen einzelnen Abschnitten von 1,0 m bis 2,0
m

Einbauort: EG, 1.0G Sichtmauerwerkswande

12 M e e

03.014 Mauerwerk mit Stumpfstofl3 an vorh. Wand aus Mauerwerk
anschlieRen, mit Dibelanker, Dibelanker wird gesondert
vergutet, Mauerwerksdicke 10 cm. Ausfiihrung in kurzen
einzelnen Abschnitten von 1,0 m bis 2,0 m

03.015 Mauerwerk mit Stumpfstol3 an vorh. Wand aus Mauerwerk
anschlieBen, mit Dibelanker, Dubelanker wird gesondert
vergutet, Mauerwerksdicke bis 11,5 cm. Ausflhrung in kurzen
einzelnen Abschnitten von 1,0 m bis 2,0 m.

36 M e s

03.016 Mauerwerk mit Stumpfstol3 an vorh. Wand aus Mauerwerk
anschlielen, mit Dibelanker, Dibelanker wird gesondert
vergltet, Mauerwerksdicke 24 cm .Ausflihrung in kurzen
einzelnen Abschnitten von 1,0 m bis 2,0 m

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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03.017 Korrosionsfreier Anker fir Anschluss von Mauerwerk
(StumpfstoRanker) beim Aufmauern in vorhandene
Maueranschlussschiene einfiihren. Einbau der
Mauerwerksschiene ist bereits gesondert bauseitig erfolgt.
Ausflhrung in kurzen einzelnen Abschnitten von 1,0 m bis 2,0
m.
Diese Ausfiihrung erfolgt sowohl flir den Wand- als auch fur
den Deckenanschluss. Deckenanschlisse werden nur in
vereinzelten Bereichen erforderlich.
150 St e
Stiirze fiir TGA-Offnungen
Teilweise ist es erfoderlich, dass ein KS-Sturz tber den bereits
verlegten TGA-Leitungen herzustellen ist, bevor die
nachtragliche Aufmauerung erfolgt. In den nachfolgenden
Sturz-Positionen sind diese KS-Stiirze einschlielich des
Mehraufwands fiir die Herstellung nach bauseits erfolgter
Verlegung der TGA-Leitungen.
03.018 Offnung Uiberdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung / Typenstatik, tragend geman
Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhéhe 11,3 cm,
Sturzbreite 7,5 bis 11,5 cm,
Wanddicke 10 cm bis 11,5 cm,
gréRte Rohbaubreite der Offnung 62,5 cm.
4 St
03.019 Offnung Uiberdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach

bauaufsichtlicher Zulassung / Typenstatik, tragend geman
Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhéhe 11,3 cm,
Sturzbreite 7,5 bis 11,5 cm,

Wanddicke 10 cm bis 11,5 cm,

gréRte Rohbaubreite der Offnung 101 cm.

3 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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03.020 Offnung Uiberdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach

bauaufsichtlicher Zulassung / Typenstatik, tragend geman
Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhéhe 11,3 cm,
Sturzbreite 7,5 bis 11,5 cm,

Wanddicke 10 cm bis 11,5 cm,

grélte Rohbaubreite der Offnung 160 cm.

2 St e

03.021 Offnung Uiberdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach
bauaufsichtlicher Zulassung / Typenstatik, tragend geman
Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhéhe 11,3 cm,
Sturzbreite 7,5 bis 11,5 cm,
Wanddicke 10 cm bis 11,5 cm,
gréRte Rohbaubreite der Offnung 180 cm.

2 St

Gesamtsumme in EUR Titel 03 Mauerwerk i

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeeennannn
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Kernbohrungen

Kernbohrungen durfen nur auf ausdrickliche Anweisung der
Bauleitung und nach Genehmigung durch den Statiker
ausgefiihrt werden.

Samtliche Bohrungen sind ohne Erschiitterung der
Baukonstruktion durchzufuhren.

Beim Bohren anfallende Verunreinigungen (Wasser, Staub,
usw.) sind durch geeignete Malnahmen (Absaugen, usw.)
direkt, ohne Beeintrachtigung angrenzender Bereiche, zu
beseitigen.

Werden Kernbohrungen durchgefiihrt, sind angrenzende
Bereiche gegen Staub so zu schitzen, dass eine
Beeintrachtigung des weiterlaufenden Betriebes mit Sicherheit
ausgeschlossen wird.

Bei Bohrungen in Stahlbeton werden Quer- und Langsschnitte
durch Bewehrungseisen nicht gesondert verglitet.

Massnahmen hierzu sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Sie werden nicht gesondert vergutet.

Schaden, welche durch Nichtbeachtung dieser Vorgaben beim
AG entstehen, werden dem AN in Rechnung gestellt.

Kernbohrungen in Stahlbeton bis T 30 cm - Decken

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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04.001

04.002

04.003

04.004

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser ber 25 bis 50 mm, Bohrtiefe tber 20 bis 30
cm, einschl. Losen des Bohrkerns aus dem Gefiige, Wichte des
Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3, Arbeitshdhe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieRlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser iber 50 bis 100 mm, Bohrtiefe Gber 20 bis 30
cm, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Geflige, Wichte des
Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3, Arbeitshdéhe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieBlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser tber 100 bis 150 mm, Bohrtiefe Uber 20 bis
30 cm, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Geflige, Wichte
des Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3, Arbeitshéhe bis 3,65
m,

Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieBlich Entsorgung der Bohrkerne.
2 St e

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser iber 150 bis 200 mm, Bohrtiefe Gber 20 bis
30 cm, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Geflige, Wichte
des Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3, Arbeitshéhe bis 3,65
m,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieBlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 37 von 48



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

04
04

LV Bauhilfe 20.11.2018
Titel Durchbriche und Wandschlitze Ubertrag: ......ccooveveeeeeeeeeerieann

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.005

04.006

04.007

Kernbohrungen in Stahlbeton bis T 20-25 cm - Wande

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser ber 25 bis 50 mm, Bohrtiefe tber 20 bis 25
cm, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Geflige, Wichte des
Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3, Arbeitshohe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieRlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser iber 50 bis 100 mm, Bohrtiefe Gber 20 bis 25
cm, einschl. Losen des Bohrkerns aus dem Gefiige, Wichte des
Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3, Arbeitshdéhe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieRlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser tber 100 bis 150 mm, Bohrtiefe Uber 20 bis
25 cm, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Geflige, Wichte
des Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3, Arbeitshéhe bis 3,65
m,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieBlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Titel Durchbriche und Wandschlitze Ubertrag: ......ccooveveeeeeeeeeerieann

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.008

04.009

04.010

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser tiber 150 bis 200 mm, Bohrtiefe Gber 20 bis
25 cm, einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Geflige, Wichte
des Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3, Arbeitshohe bis 3,65
m,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieRlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St e

Kernbohrungen in Mauerwerk bis T 17,5 cm

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk, aus
Kalksandsteinziegel, Bohrdurchmesser tber 50 bis 100 mm,
Bohrtiefe uber 11,5 bis 17,5 cm, einschl. Lésen des Bohrkerns
aus dem Geflige, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 15
kN/m3, Arbeitshdhe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieBlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk, aus
Kalksandsteinziegel, Bohrdurchmesser tber 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe Uber 11,5 bis 17,5 cm, einschl. L6sen des Bohrkerns
aus dem Geflige, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 15
kN/m3, Arbeitshéhe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieBlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
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Titel Durchbriiche und Wandschlitze

20.11.2018
Ubertrag: ......ccooveveeeeeeeeeerieann

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.011

04.012

04.013

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk, aus
Kalksandsteinziegel, Bohrdurchmesser iber 150 bis 200 mm,
Bohrtiefe Uber 11,5 bis 17,5 cm, einschl. Lésen des Bohrkerns
aus dem Gefilige, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 15
kN/m3, Arbeitshdhe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieBlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 st

Kernbohrungen in Mauerwerk bis T 24 cm

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk, aus
Kalksandsteinziegel, Bohrdurchmesser tber 50 bis 100 mm,
Bohrtiefe Uber 17,5 bis 24 cm, einschl. Losen des Bohrkerns
aus dem Geflige, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 15
kN/m3, Arbeitshdhe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieBlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 st

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk, aus
Kalksandsteinziegel, Bohrdurchmesser tber 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe tber 17,5 bis 24 cm, einschl. LOsen des Bohrkerns
aus dem Geflige, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 15
kN/m3, Arbeitshdhe bis 3,65 m,

Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieRlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 st

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.014

04.015

04.016

04.017

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache senkrecht, aus Mauerwerk, aus
Kalksandsteinziegel, Bohrdurchmesser iber 150 bis 200 mm,
Bohrtiefe Uber 17,5 bis 24 cm, einschl. Losen des Bohrkerns
aus dem Geflige, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 15
kN/m3, Arbeitshdhe bis 3,65 m,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t,
einschlieRlich Entsorgung der Bohrkerne.

2 St

Wandschlitze herstellen

Schlitz herstellen in senkrechter Flache in Stahlbeton,
Normalbeton, Schlitzbreite bis 5 cm, Schlitztiefe bis 5 cm,
Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3,
Gerateeinsatz mittels Frase mit Staubfangvorrichtung,
einschlieBlich Entsorgung des anfalllenden Schultts.

25 M e s

Schlitz herstellen in senkrechter Flache in Stahlbeton,
Normalbeton, Schlitzbreite Gber 5 bis 10 cm, Schlitztiefe bis 5
cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 24 kN/m3,
Gerateeinsatz mittels Frase mit Staubfangvorrichtung,
einschlieRlich Entsorgung des anfalllenden Schultts.

10 M e e

Schlitz herstellen in senkrechter Flache aus Mauerwerk aus
Kalksandsteinmauerziegel, Schlitzbreite bis 5 cm, Schlitztiefe
bis 5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 15 kN/m3,
Gerateeinsatz mittels Frase mit Staubfangvorrichtung,
einschlieBlich Entsorgung des anfalllenden Schultts.

10 M e e,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.018

04.019

04.020

04.021

04.022

Schlitz herstellen in senkrechter Flache aus Mauerwerk aus
Kalksandsteinmauerziegel, Schlitzbreite tiber 5 bis 10 cm,
Schlitztiefe bis 5 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 15
kN/m3, Gerateeinsatz mittels Frase mit Staubfangvorrichtung,
einschlieBlich Entsorgung des anfalllenden Schultts.

5 M

Wandschlitze verschliefRen

Schlitz schlieRen, Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm, Ausfiihrung in
Wandflache, Untergrund Beton. Im Regelfall sind diese Schlitze
mit Einzelkabeln belegt, dies ist bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.

25 M e e,

Schlitz schlieRen, Breite Uber 5 bis 10 cm, Tiefe bis 5 cm,
Ausfuhrung in Wandflache, Untergrund Stahlbeton. Im Regelfall
sind diese Schlitze mit Einzelkabeln belegt, dies ist bei der
Kalkulation zu berucksichtigen.

10 M e e

Schlitz schlieRen, Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm, Ausfiihrung in
Wandflache, Untergrund Mauerwerk, aus Kalksandstein. Im
Regelfall sind diese Schlitze mit Einzelkabeln belegt, dies ist bei
der Kalkulation zu berticksichtigen.

10 M e s

Schlitz schliefen, Breite Gber 5 bis 10 cm, Tiefe bis 5 cm,
Ausfihrung in Wandflache, Untergrund Mauerwerk, aus
Kalksandstein. Im Regelfall sind diese Schlitze mit Einzelkabeln
belegt, dies ist bei der Kalkulation zu bertcksichtigen.

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenrannn.
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Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.023

04.024

04.025

04.026

04.027

Wanddurchbriiche verschliefen

Durchbruch schlieRen, Querschnitt 10/10 cm, Ausfihrung in
11,5er Wandflache, nichttragend, Untergrund Mauerwerk, aus
Kalksandstein. Einschlief3lich Anarbeitung an bauseitige
TGA-Leitungen (Sanitar oder Heizung).

25 St

Durchbruch schlieRen, Querschnitt 25/25 cm, Ausfihrung in
11,5er Wandflache, nichttragend, Untergrund Mauerwerk, aus
Kalksandstein. EinschlieBlich Anarbeitung an bauseitige
TGA-Leitungen (Sanitar oder Heizung).

12 St

Durchbruch schlieRen, Querschnitt 50/50 cm, Ausfiihrung in
11,5er Wandflache, nichttragend, Untergrund Mauerwerk, aus
Kalksandstein. Einschlie3lich Anarbeitung an bauseitige
TGA-Leitungen (Sanitéar oder Heizung).

6 St e

Durchbruch schlieRen, Querschnitt 10/10 cm, Ausfiihrung in
Betonwandflache, Tiefe der Wand 25-30 cm, nichttragend,
Untergrund Mauerwerk, aus Kalksandstein. Einschlief3lich
Anarbeitung an bauseitige TGA-Leitungen (Sanitar oder
Heizung).

18 St

Durchbruch schlieRen, Querschnitt 25/25 cm, Ausfiihrung in
Betonwandflache, Tiefe der Wand 25-30 cm, nichttragend,
Untergrund Mauerwerk, aus Kalksandstein. Einschlief3lich
Anarbeitung an bauseitige TGA-Leitungen (Sanitar oder
Heizung).

7 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn
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Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.028

04.029

04.030

04.031

04.032

Durchbruch schlieRen, Querschnitt 50/50 cm, Ausfuihrung in
Betonwandflache, Tiefe der Wand 25-30 cm, nichttragend,
Untergrund Mauerwerk, aus Kalksandstein. Einschlief3lich
Anarbeitung an bauseitige TGA-Leitungen (Sanitar oder
Heizung).

8 St e

Durchbruch schlieRen, Querschnitt 50/100 cm, Ausflhrung in
Betonwandflache, Tiefe der Wand 25-30 cm, nichttragend,
Untergrund Mauerwerk, aus Kalksandstein. Einschlief3lich
Anarbeitung an bauseitige TGA-Leitungen (Sanitar oder
Heizung).

2 St

Deckendurchbriiche verschlieBfen

Durchbruch schlieRen, Querschnitt 10/10 cm, Ausfihrung in
Betondecke, Dicke der Decke bis 25 cm, einschlieRlich
Anarbeitung an bauseitige TGA-Leitungen (Sanitar oder
Heizung).

16 St e

Durchbruch schlieRen, Querschnitt bis 25/25 cm, Ausflihrung in
Betondecke, Dicke der Decke bis 25 cm, einschlieRlich
Anarbeitung an bauseitige TGA-Leitungen (Sanitar oder
Heizung).

8 St

Durchbruch schlieen, Querschnitt bis 50/50 cm, Ausfuihrung in
Betondecke, Dicke der Decke bis 25 cm, einschlieflich
Anarbeitung an bauseitige TGA-Leitungen (Sanitar oder
Heizung).

2 St

Schlitz in Geschossdecke verschlieBen

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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04 Titel Durchbriche und Wandschlitze Ubertrag: ......ccooveveeeeeeeeeerieann

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.033 Ortbeton Auffiillung, Untergrund waagerecht, obere

Betonflache waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton
C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse X0

Auffiillung innerhalb der Bodenplatte.

Auffillung von horizontalen Schlitzen in der Bodenplatte nach
erfolgter Leitungsverlegung durch die TGA, Abmessung der
Schlitze nach Vorgabe Tragwerksplaner ca. 20 cm x 20 cm
Einbauort: Bodenplatte im UG

0,5 M3 e

Gesamtsumme in EUR Titel 04 Durchbriiche und Wandschlitze .o,
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Stundenlohnarbeiten

20.11.2018

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssatzen,
in denen Lohn- und Gehaltskosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermogenswirksame Leistungen und Gewinn enthalten sind,
vergutet.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergtet, wenn deren
Ausfuhrung von der Objektiiberwachung angeordnet wurde
(gemaf §2 Nr. 10 VOB/B).

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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05 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
05.1 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
05.1.001 Polier / Bauleiter einschlieRlich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bauliberwachung zum
Nachweis.
10 h o
05.1.002 Facharbeiter und Maschinist einschlieRlich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bautiberwachung zum
Nachweis.
10 ho e e

05.1.003 Bauhelfer einschlief3lich Lohnnebenkosten
auf besondere Anweisung der Bauuberwachung zum
Nachweis.

10 h o e e

Gesamtsumme in EUR Bereich 05.1 Stundenlohnarbeiten ..o,
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Ordnungszahl

Leistungsverzeichnisebene

Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01

02

03

04

05
05.1

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Bereich

Schutzmallnahmen / provisorischer Gebaudezugange
Beton- und Stahlbetonarbeiten

Mauerwerk

Durchbriiche und Wandschlitze

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten .

Gesamtsumme in EUR

LV Bauhilfe
MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR
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