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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Allgemein

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer für die
Bauleistungen Verblendmauerwerk häufig auch als "AN" bzw.
"AN Verblendmauerwerk" benannt. Der Auftraggeber wird
häufig mit der Abkürzung "AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"
Die Grundstücksgesellschaft Straße der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Büro- und
Veranstaltungsgebäudes für die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstück
Projektadresse: Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstück befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebäude
Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Büroräume
entstehen. Hinzu kommt ein Öffentlichkeitsbereich mit Räumen
für Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebäude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der öffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwärts sind die Büroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebäude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflächen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Müllraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsräume, Bibliothek

2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Büro- und Diensträume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialräumen, Büro- und 
Diensträume

Erschließung
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Das Grundstück ist über die Straße der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die künftige Gebäudevorderkante verläuft parallel
zum öffentlichen Gehweg. Im übrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld, befinden sich befestigte Flächen und die
Nachbarbebauung. Die Erschließung des eigentlichen
Baufeldes erfolgt ausschließlich über die BE-Fläche vor dem
Baufeld Straße der Pariser Kommune 8. Es ist nicht davon
auszugehen, dass eine Nutzung oder Befahrung des 3-seitig
angrenzenden Nachbargrundstücks möglich ist.

Leistungsumfang
Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten sämtliche
Verblendmauerwerksarbeiten als geschlossene Fläche an den
Treppenhäusern, als Brüstungen und Stürze der Fensterbänder
in allen Etagen, sowie die Fertigteile für die unterseitige
Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen im
1. Obergeschoss (siehe Planungsunterlagen).

Termine, Bauablauf
Es wird auf den beigefügten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft über den voraussichtlichen
Beginn der Leistungsausführung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausführungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden können, sondern nach Bedarf
und Aufforderung durch die Bauleitung auszuführen sind und
sich nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Mit Beginn der Leistungsausführung ist davon auszugehen,
dass zunächst eine Vormontage der Unterkonstruktion erfolgt.
Im Anschluss sind dann die eigentlichen Mauerwerksarbeiten
auszuführen, beginnend mit den Regelgeschossen vom
2. Obergeschoss bis 8. Obergeschoss. Danach sind das
1. Obergeschoss sowie das Erdgeschoss herzustellen.

Ferner ist davon auszugehen, dass Arbeiten durch das Gewerk
Fensterbau parrallel an der Fassade erfolgen.

Nach Rückbau des Bauaufzug sind abschließend die dann
noch vorhandenen Einbringöffnungen durch die
Fassadengewerke (AN Verblendmauerwerk und AN
Fensterbau) zu verschließen.

Medienanschlüsse
Siehe auch Erläuterungen in den ZTV Baustelleneinrichtung
und Erläuterungen zu den Leistungspositionen. Für die
Verbräuche werden Gebühren erhoben, siehe hierzu
Besondere Vertragsbedingungen.
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Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergütung)
Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der
Pauschalpreis, beinhalten alles, was gemäß den vertraglichen
Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur
vollständigen und zur funktionsgerechten Herstellung der
Leistung erforderlich ist. Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
  Ortszulagen und sonstige Auslösungen für die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der benötigten Gerüste, Geräte, Maschinen,
  Werkzeuge, etc.

- Reinigen des Baustellengeländes täglich und bei Bedarf
  vonVerschmutzungen, die auf die Tätigkeiten des AN
  zurückzuführen sind. Reinigen der umliegenden Straßen im
  Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die
Tätigkeiten
  des AN zurückzuführen sind. Maßnahmen zur Unterbindung
  von Staubentwicklung.

- Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass eigene Abfälle
  (Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial
getrennt
  nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und Kunststoffen,
  sowie Restmüll entsorgt werden. Der AN hat die
  Beweisführung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung bzw.
  -zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauüberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tätigkeiten vor Ort
hat der AN für alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen (soweit er
tatsächlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts- und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte
sind mindestens einmal wöchentlich an die Bauüberwachung
weiterzuleiten. Die Bauüberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch
nicht.

Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für
die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art
der eingesetzten Großgeräte, Angaben über die tatsächlich vor
Ort Beschäftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausführung (Grund) und besondere
Vorkommnisse sind einzutragen.
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Baubesprechungen finden wöchentlich (je nach Baufortschritt)
vor Ort statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in
der Regel die Bauüberwachung) und den Vertretern anderer
Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
an diesen Besprechungen teilzunehmen. Das schließt die
Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen des
Sicherheitskoordinators mit ein.

Sämtliche Maße sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich für deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Maße auf deren Richtigkeit zu
prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauüberwachung
vor der Ausführung mitzuteilen. Nach Klärung hat ein erneutes
Maßnehmen durch den AN zu erfolgen.

Über den Abzug von Geräten, Gerüsten, Krananlagen und vor
allem von Personal hat der AN die Bauüberwachung in
Kenntnis zu setzen.

Arbeitsabläufe, Unterbrechungen
Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und
auf dem Baugelände tätigen Baufirmen Abstimmungen zu
treffen. Dies gilt insbesondere für die Abstimmung mit dem AN
Fensterbau. Der AN Verblendmauerwerk hat seine Arbeiten im
direkten Anschlussbereich soweit zu koordinieren, dass keine
Gefahren, z.B. durch herabfallendes Material, Baugerüstteile,
etc. für die unmittelbar nachfolgenden Gewerke bestehen.

Vom AG beigestellte Stoffe Werden in den
Leistungspositionen bauseitig gelieferte Materialien zum Einbau
durch den Auftragnehmer aufgeführt, so ist der
Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstückes zur Einbaustelle Sache des
Auftragnehmers. Die Haftung geht bei Materialübergabe an den
AN über.

Gebühren
Die Gebühren für Abnahme und die Schlussabnahme
gegenüber der Bauaufsicht übernimmt der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behörden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation Die Planungen / Dokumentationen
sind grundsätzlich in Papierform und in digitaler Form zu
übergeben.

Planungen werden dem AN ausschließlich digital in einem
gängigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format übermittelt und alle
Rückläufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.
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Die Übergabe von Planungsunterlagen beinhaltet einen
Baufristenplan (siehe nachfolgender Absatz) und eine
komplette Mauerweksfassadenplaung, einschließlich der
kompletten statischen Nachweise und aller notwendigen Details
und Elementierungen. Siehe hierzu den separaten LV-Titel
Technische Bearbeitung.

Der AN hat einen Baufristenplan zu erstellen, in dem auch die
Kapazitätsplanung über seine vertraglichen Leistungen
enthalten ist, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
und die Berücksichtigung der Randbedingungen zum
Bauablauf nachgewiesen und überwacht werden kann. Die
Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen und
terminlichen Koordinierung mit den übrigen
Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen
der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von
sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN unverzüglich
zu überarbeiten. Der Plan ist dem AG 20 Werktage nach der
Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich zu
übergeben.
Des Weiteren hat der AN bis spätestens 21 Tage vor der
(Teil-)Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll
umfängliche Dokumentation mit folgendem Inhalt zu
übergeben:

- Aufmaßpläne und Bestandpläne zu den ausgeführten
  Leistungen,

- Gewährsbescheinigungen der ausführenden Firmen mit
  Nachweisen sowie die Fachbauleitererklärung /
  Fachunternehmererklärung,

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
  Produkttyp, Beschaffenheit, etc.,

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch
  Unterlagen zu Zulassungen im Einzelfall, falls erforderlich,
sowie
  die entsprechenden Prüfzeugnisse,

- Produkt- und Herstellergewährleistungen, Produktdatenblätter
  und Produktbeschreibungen,

- Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Liefernachweise,

- Protokolle / Berichte von Sachverständigen-Abnahmen,

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlägigen
  DIN-Normen.

Baureinigung Für die arbeitstägliche Beseitigung des durch
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seine Leistungen verursachten Bauschuttes, Abfälle und
Verunreinigungen ist der AN selbst verantwortlich. Kommt er
dieser Verpflichtung innerhalb einer gesetzten, angemessenen
Frist nicht nach, werden die betreffenden Reinigungsarbeiten
auf seine Kosten im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt.

Baustellenabfälle, Sondermüll, etc. sind vom AN gemäß den
behördlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die dafür
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Ökologische Anforderungen BNB".

Lärmschutz
Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen
Fassung) festgelegten Grenzwerte dürfen nicht überschritten
werden. Gemäß § 66 (2) BlmSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
– Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsätzlich hat der AN geräuscharme Geräte einzusetzen.
Für Kreissägen, etc. sind zusätzlich Umhausungen aus
Brettern, innen ist zusätzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlägigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Lärmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Ökologische Anforderungen BNB".

Ökologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausführung sind die Anforderungen gemäß
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB Stand 2016" zu
Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen für Bundesbauten –
BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten ist der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schützen. Es sollen
möglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Rückbau ein hohes Maß an
Umweltverträglichkeit, hohe Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus resultierenden
Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im
Einzelnen aufgeführt. Diese Anforderungen sind zu erfüllen und
durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten Produkte
nachzuweise.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor
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der Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen. Die Materialdeklaration
wird durch Arcadis zeitnah geprüft. Die Produkte dürfen erst
nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien,
die nicht den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen,
sind auf Kosten des AN wieder auszubauen und zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle
Die Baustelleneinrichtung und Bauausführung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen
Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genügen.

Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die
Vermeidung von Abfällen, die möglichst hochwertige
Verwertung von Abfällen sowie die umweltverträgliche
Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen. Nachunternehmer
sind hierzu vertraglich zu verpflichten: bei Verstößen gilt das
Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in mineralische Abfälle,
Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle und gefährliche Abfälle
zu trennen.

Die Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die
am Projekt Beteiligten Mitarbeiter werden bezüglich des
Umgangs mit Abfällen geschult. Die Schulung ist dem AG
nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung der
Anforderungen kontrollieren.

Lärmarme Baustelle
Die Baustelle muss gemäß dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Geräusche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es müssen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Geräusche von Baustellen auf ein Mindestmaß
reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Geräte nach den jeweils gültigen Schallschutzanforderungen
ausgerüstet sind. Arbeiten, bei denen die zulässigen Werte der
TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm)
überschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle
Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschäftigten auf der
Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen geschützt.
Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung
versehen, die Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst
vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist -
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soweit technisch möglich – zu verhindern. Ablagerungen sind
zu vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem Stand der
Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmäßig zu
warten und zu prüfen.

Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen ist
durch Vorlage von aussagefähigen Dokumenten (Technische
Merkblätter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen
kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle
Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor
schädlichen Stoffeinträgen zu schützen, müssen Stoffe
vermieden werden, die den Boden, das Wasser bzw. die
Umwelt gefährden. Kontaminierte Böden müssen getrennt
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von flüssigen
Stoffen in das Erdreich ist verboten. Die Baustelle ist sauber zu
halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen von
Schuttresten zu vermeiden.

Schädliche mechanische Einflüsse durch Aushub und
Verdichtungsmaßnahmen, wie z. B. unnötige Verdichtungen
oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten,
sind gemäß §12, Absatz 9 zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert während der Bauphase den
Bodenschutz.
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01 Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen Bei der Ausführung sind die
folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine
Hinweise auf Positionen des Leistungsverzeichnisses
erfolgen, kalkulatorisch mit den Einheitspreisen der
ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen
Vor Ort sind zwei Höhenfestpunkte sowie das Gebäude über
vier Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Darüber hinaus
befinden sich in jeder Etage Höhenmesspunkte in Form vom
Meterrissen.

Baustraße und Zufahrten
Siehe hierzu vorgenannte Erläuterungen in den ZTV Allgemein
zum Baufeld und der Erschließung.

Die Baustelleneinzäunung sowie die Beantragung und
Durchführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung übernommen.
Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch für die vom AN zu
nutzenden Ein- u Aus fahrten auf die Baustelle, die Ausweich-
und Flächen für den ruhenden Transportverkehr. Der AN ist
verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich
Logistik und Terminierung mit den öffentlichen Ämtern
abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Ausführung der
Leistungen des AN einschließlich der betroffenen Gehsteig-
und Straßenbereiche sind vom AN zu treffen. Für Schäden, die
durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
entstehen, haftet allein der AN. Hierzu gehören auch die
laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN stehen.
Verschmutzungen öffentlicher und privater Verkehrsflächen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverzüglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege
Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugänge
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflächen für
Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun
Es ist auf dem Baustellengelände generell unzulässig,
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Werbung / Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere für
den Bauzaun, die Containeranlage, für das Fassadengerüst
sowie für die Gebäudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind über die Bauüberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:
Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebühr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Wärme, Strom, Wasser) für die
Dauer der Ausführung seiner Bauleistung zur Verfügung
gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der örtlichen Enge sehr beschränkt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsfläche wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Fläche, mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene
angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung
zu machen, wie viele Container benötigt werden. Der
Containerbedarf ist auf ein Minimimum zu reduzieren.

Die Zuweisung der Räume erfolgt durch den AG. Der Bezug
und die Räumung der Container hat sukzessive an den
tatsächlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Räume
werden leer übergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es
dürfen keine baulichen Veränderungen durch den AN an den
Containern vorgenommen werden. Beschädigungen, die das
Maß der normalen Nutzung überschreiten, gehen zu Lasten
des AN. Der AN hat seine Räume wöchentlich zu reinigen. Die
Reinigung von Fluren und Sanitärräumen erfolgt von Seiten des
AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
äußerst knapp bemessenen Aufstellfläche nur im absoluten
Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfür auf der
Fläche Kapazitäten gibt. Anderenfalls können eigene
Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann
dem AN im Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf
bedingt, eine andere Örtlichkeit zuweisen oder auf die
Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu
angemessenen Konditionen bestehen. Lagerflächen außerhalb
des Baufeldes stehen nicht zur Verfügung.

Sanitärcontainer
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Der AG stellt einen Sanitärcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfügung.

1. Hilfe-Bereich:
Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemäß
Arbeitsstättenrichtlinien, d.h. großer Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur
Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container für AG:
Besprechungen mit dem AG finden in der Regel außerhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gespräche mit geringerer Personenanzahl
bzw. Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld
durchgeführt.

Lager- und Parkplatzflächen:
Lagerflächen stehen nur im sehr begrenzten Umfang und nur
auf dem Baufeld zur Verfügung. Die Zuordnung aller Flächen
des Baufeldes wird über die Objektüberwachung koordiniert.
Material ist nach den Erfordernissen des Bauablaufs in
bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Der
Umfang und die Belegungsdauer der Lagerflächen ist mit der
Objektüberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch
für räumlich zusammenhängende Lagerflächen. Auf
gesonderte Anforderung der Objektüberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nicht möglich und nicht zulässig. Bei unberechtigtem Parken
auf dem Baufeld hat der AN erweitertes Bauhaupt mit Hilfe der
Polizei das kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt
parkenden Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschlüsse:
Sämtliche Versorgungsmedien der Baustelle dürfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich
von Versorgungsmedien sind die Objektüberwachungen bzw.
ggf. die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit
durch geeignete Maßnahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewährleistet bleibt.

Baustrom:
Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Übergabepunkten auf dem Gelände zur
Verfügung. Darüber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
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durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des
Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN über die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenüber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf für Heizzwecke grundsätzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasser:
Bauwasserversorgung:

Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Übergabepunkten auf dem Gelände zur
Verfügung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN über die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenüber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:

Sollte der AN eine Wasserentsorgung benötigen, hat er sich
selbstständig mit dem zuständigen Betreiber und der
zuständigen Behörde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung
vorgesehen. Dennoch hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass
für die Ausführung seiner Leistungen die betroffenen Bereiche,
gemäß ASR, ausreichend beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN
Verblendmauerwerk:
Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb,
sowie den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport
aller erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Geräte, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Kräne, Transportmittel,
Absperrungen, Arbeitsgerüste, Rüstungen, Geländer,
Absturzsicherungen, Hilfs-und Nottreppen, Treppen- und
Abgänge im Baustellenbereich - außerhalb von Gebäuden,
Umwehrungen, Schrammborde, Abdeckungen, Schutzgerüste,
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Schutzbeläge, Winterbaumaßnahmen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen
des AN erforderlich werden.

Gerüste / Absturzsicherung:
Das Bauvorhaben wird vom Gewerk "Gerüstbau" mit einem
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2),
Breitenklasse W09, mit wandseitiger Belagverbreiterung
eingerüstet. Der Höhenabstand der einzelnen Gerüst lagen
beträgt ca. 2,00 m, der lichte Abstand zwischen Fassaden-
gerüst und Rohbau beträgt jeweils bis ca. 0,30 m.

Ein Umbau der Fassadenrüstung im Zuge der
Verblendmauerwerksarbeiten erfolgt nicht.

Für Materialtransporte, nicht für Personentransporte, steht ein
Bauaufzug am Gerüst mit folgenden Kenndaten zur Verfügung:
Personen- und Materialaufzug mit Zahnstangenantrieb, max.
Traglast 1500 kg, Fahrkorbgrundfläche mind. 4qm, mit 10
Haltestellen,vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss. Die
Haltestellen beziehen sich auf die Geschosse des Gebäudes,
nicht auf die Gerüstlagen. Dies ist bei der Kalkulation der
Materialtransporte zu berücksichtigen.

Die Nutzung des Aufzugs ist erst nach erfolgter
Nutzungs-Einweisung durch den AN Gerüstbau gestattet. Die
erfolgte Einweisung ist schriftlich zu bestätigen.

Kraneinsatz, Mobilkran, Großgeräte:
Die Krananlage des AN Rohbau ist nicht mehr vor Ort, wenn
der AN mit der Ausführung seiner Leistungen beginnt.

Sollte der AN zur Ausführung seiner Leistungen einen Kran
oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass der Kran
generell nur auf der Straße und nicht auf dem Gehweg platziert
wird. Sämtliche notwendige Abstimmungen mit den öffentlichen
Ämtern, insbesondere mit der Verkehrslenkung, obliegen dem
AN und sind rechtzeitig zu veranlassen. Notwendige Anträge
bei den Behörden sind rechtzeitig zu stellen.

Sollte der Überschwenkbereich des Krans / Mobilkrans das
angrenzende Bahngelände tangieren, so muss sich der AN im
Vorfeld selbständig darum kümmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranführers durch die Bahnbauüberwachung
erfolgt ist. Die durchgeführte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans / Mobilskrans schriftlich gegenüber der
Objektüberwachung zu bestätigen.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass eine Andienung der
Fassadengerüste (beispielweise mit einem Mobilkran oder
einem Teleskopstapler) nur von der Straßenseite aus möglich
ist. Ein Andienung über das Nachbargrundstück (alle drei
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anderen Fassaden) ist nicht möglich.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:
Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,
d.h. Medien auf dem Baufeld bzw. im Bereich der
Grundstückgrenzen, sind wenn nötig durch den AN bei
Ausführung seiner Leistungen zu schützen.
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Verblendmauerwerk / Fertigteile und Konsolen

Technische Vorbemerkungen

Mauerarbeiten DIN 18330 und DIN 1053

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Klinkertragsystem und statische Kennwerte 
Die Bemessung von Mauerwerk sowie alle notwendigen
konstruktiven Bemessungen, z.B. von Stahl-, Stahlbeton- und
Abfangkonstruktionen, sind nach geltenden Normen
vorzunehmen.

Grundlage der Ausschreibung der Klinkerfassade sind folgende
Kennwerte, Annahmen und folgendes Fassadentragsystem:

Die gesamte Fassade ist, mit vereinzelten Ausnahmen (siehe
hierzu besondere Hinweise im Leistungsverzeichnis), im
Mauerwerksmaß konzipiert und gegliedert. Das gilt sowohl für
die Wandabwicklungen, als auch für die Fenster- und
Türöffnungen.

Das Tragsystem folgt dem Prinzip, dass im Regelfall am
Fußpunkt der jeweiligen Fassadenabschnitte Fertigteile, die mit
Konsolanker am Stahlbeton befestigt sind, als Abfangung
dienen. Gleiches gilt für die Fensterstürze bzw.
Brüstungsfußpunkte. Auch dabei handelt es sich um Fertigteile
mit Befestigungskonsole am Rohbau. Die Fertigteile sind dann
in den Mauerwerksverband seitlich verzahnt einzulegen.

Auf Grund des gestalterischen Ansatzes, dass die
Fensterbänder umlaufend durchlaufend sind, werden die
Brüstungs- und Sturzbänder ebenfalls an den Treppenhäusern
druchlaufend ausgeführt. Die Klinker in der Fläche der
Treppenhäuser sind leicht eingerückt (mit einem etwas
schmaleren Stein) auszuführen.

geplante Abfangungen
In der Regel über Stahlbetonfertigteile (mit Riemchen
verkleidet) und Stahlbetonkern, mit Konsolverankerung
(Laststufen 3,5 kN, 7,0 kN und 10,5 kN) an der bauseitigen
Stahlbetonkonstruktion. Im Regelfall mit jeweils zwei Konsolen
pro Fertigteil. Im Einzelfall mit drei Konsolen pro Fertigteil. Im
Bereich des Treppenabgangs im Außenbereich direkt über
Einzelkonsolanker.

Die Montage der FT-Verkleidungen der Deckenunterseite im 

Seite 16 von 115



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT  10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20  TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV   Verblendmauerwerk 14.03.2018

ZTV Verblendmauerwerk / Fertigteile und Konsolen    

1. Obergeschoss im Bereich der X-Stützen erfolgt ebenfalls
über Konsolverankerung sowie über Durchbohranker (im FT)
und Injektionsankern (im Rohbau).

Es handelt sich bei den genannten Laststufen sämtlicher
Konsolen um Vordimensionierungen. Der Bieter hat diese
Laststufen vor Angebotsabgabe zu prüfen, sollten die
Laststufen nicht ausreichend sein, hat der Bieter das mit der
Angebotsabgabe mitzuteilen und die Positionen mit den
korrekten Laststufen zu kalkulieren. 

Qualitätssicherung der Klinkerarbeiten

Zur Qualitässicherung sind drei Stufen vorgesehen:

vor Beauftragung
1) Der AG geht davon aus, dass der Bieter das Leitfabrikat,
Firma Wienerberger Jemgum Rot B-Lochung, anbietet. Die
Besichtigung einer Mustertafel dieses Leitfabrikats ist in
Abstimmung mit der Vergabestelle des Bauherrn
(Ansprechpartner ist bitte den Ausschreibungsunterlagen zu
entnehmen) vor Abgabe des Angebots, möglich.

2) Sollte der Bieter ein anderes Fabrikat anbieten, so muss er
zur Angebotsabgabe eine Mustertafel (Abmessung 1,0mx0,6m)
übergeben. Grundlage des Angebots des Bieters müssen
sowohl sämtliche Qualitätsmerkmale als auch die optischen
Merkmale des Fabrikats Wienerberger Jemgum Rot B-Lochung
sein. Kennwerte und Qualitätsmerkmale sind den
Erläuterungen in den nachfolgenden Absätzen, beginnend mit
"Sichtmauerwerk / Qualitätsmerkmale", genannt. 

Mit Abgabe des Angebots sichert der Bieter zu, die
Verblendmauerwerksarbeiten mit den gleichen
Qualitätsmerkmalen wie die des Leitfabrikats herzustellen und
sichert gleichzeitig zu, einen Klinkerstein anzubieten, der
optisch identisch ist. Liegt diese Mustertafel zur
Angebotsabgabe nicht vor oder kann der Bieter die
Gleichwertigkeit nicht nachweisen, wird das Angebot von der
Wertung ausgeschlossen.

nach Beauftragung
3) Sollte der Bieter beauftragt werden, hat der AN vor Beginn
der Sichtmauerwerkarbeiten eine Musterfassade in der
geforderten Qualität herzustellen. Die Anforderungen optischer
und technischer Art dieser Musterfassade entsprechen den
schriftlichen Erläuterungen in den nachfolgenden Absätzen,
beginnend mit "Sichtmauerwerk/Qualitätsmerkmale". Diese
Musterfassade definiert die Anforderungen und die Qualität
sowohl an den Klinker als auch an die Verarbeitung.
Dimensionierung, Kubatur und Wandkanten usw. sind der
Beschreibung der Leistungsposition zu entnehmen.
An dieser Musterfassade sollen zum einen nochmals die
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Qualitätsmerkmale des vom AN angebotenene Ziegels und
zum anderen die Fertigteilverarbeitung, die Arbeitstechnik, die
Verfugung, die Fugenfarbe, die Verfugungstechnik, der
Verband usw. durch den AG überprüft werden. Diese
Musterfassade stellt für die auszuführenden Klinkerarbeiten das
Grenzmuster dar.

Sichtmauerwerk/Qualitätsmerkmale
Herstellen eines Klinker -Verblendmauerwerks als
Außenschale vor einem Stahlbetontragwerk mit Kerndämmung
ohne Luftschicht, jedoch mit Luftzwischenraum. Folgender
Wandaufbau ist, falls nicht anders angegeben, für alle in
diesem Leistungsverzeichnis enthaltenden Positionen zu
berücksichtigen und zu kalkulieren:

Wandaufbau von außen nach innen
115mm Klinkerverblendmauerwerk
20 mm Luftschichtzwischenraum zum Toleranzausgleich
160mm Dämmung

Anforderungen und Verarbeitung des Klinkers
Um Farbdifferenzen der Fassaden zu vermeiden, sind die
Klinker für alle Fassaden, einschließlich der Riemchen für die
Fertigteile, in einer Bestellung zu ordern. Die Klinker sind aus
mehreren Paketen (5-8) gleichzeitig zu entnehmen und
querzumischen. Mit ganzen Paketen an der Verarbeitungsstelle
(Gerüste) lässt sich ein ausreichendes Vermischen nicht
erreichen. Das Vermischen muss vor der Übergabe an die
Verarbeitungsstelle erfolgen. Saugfähige Klinker sind
vorzunässen, insbesondere bei trockener Witterung.
Offensichtlich schadhafte Steine sind auszusortieren.

Der Klinker hat folgende besondere Merkmale:

Farbe, Oberfläche und Kantenausbildung
Fabrikat: Wienerberger GmbH, Klinkerstein Jemgum Rot
B-Lochung und Jemgum Rot voll, 
HD-Mauerziegel der Kategorie 1, 1.Wahl

Kennwerte
Bezeichnung Lochstein: VHLzB 28-1,6-DF
Bezeichnung Vollstein: KMz 28-1,8-DF

Sortierung: 1. Wahl, Steine aus einem Brand, Mischung
werkseitig, nicht erst auf der Baustelle,
Regelformat: Dünnformat (DF) = ca. 240 x 115 x 52 mm
Bedarf: ca. 64 Stück/m²
Wasseraufnahme: < 6 %
Rohdichteklasse: 1,6
mittlere Druckfestigkeit senkrecht 35 N/mm²
Druckfestigkeitsklasse: KMz 35 - 1,6
Dauerhaftigkeit/Frostwiderstand: F2
Brandverhalten: A1
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Format, weitere Sonderformate
1) Regelformat: Lochstein im Dünnformat (DF) = ca. 240 x 115
x 52 mm

2) Vollsteine im Dünnformat (DF) = ca. 240 x 115 x 52 mm
umlaufend für die oberste Lage entlang der Fensterbänder 

3) teilweise werden Steine als Vollsteine benötigt für die Klinker
an den Treppenhäusern Vollwandflächen, im Format = ca. 240
x 90 x 52 mm, 

Verband 
Ausführung des Klinker - Verblendmauerwerks im reinen
Läuferverband, mit halb versetzter Fuge.
Im Bereich der Stürze über Öffnungen läuft der
Mauerwerksverband weiter.

Mörtel 
Es ist ein Werktrockenmörtel nach DIN V 18580, Mörtelgruppe
IIa zu verwenden. Das Mauerwerk ist in allen Bereichen
vollfugig und hohlraumfrei zu vermörteln. Die Fugenfarbe muss
dem Fabrikat STEBAH FU-Fugenmörtel-Anthrazit Nr.4
entsprechen. Sollte durch den Bieter nicht dieses Fabrikat
angeboten werden, muss der Bieter nach Beauftragung an der
Musterfassade die farbliche Gleichheit des vom Bieter
gewählten Produktes nachweisen. Sollte dies nicht gelingen, ist
das genannte Fugenfabrikat STEBAH
FU-Fugenmörtel-Anthrazit Nr.4 auszuführen.

Fugenglattstrich
Die Verfugung erfolgt als Fugenglattstrich. Bei der Ausführung
mit vollfugigem Mörtelauftrag in Lager- und Stoßfugen ist beim
Aufmauern sicherzustellen, dass der herausquellende
Mauermörtel nach Beginn des Ansteifens mit einer
Fugenkelle,einem Fugholz oder Schlauchstück (Werkzeug
nach Wahl des Architekten) bündig mit der Vorderkante des
Sichtmauerwerks glattgestrichen und dabei verdichtet wird. Es
muss sich eine exakt 4mm vertiefte, zurückliegende, glatte
Fuge ergeben.

Kerndämmung
Mineralwolle A1, wasserabweisend, nicht brennbar, kaschiert,
als Kerndämmung geeignet d = 160 mm,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035.

Die Dämmplatten sind über Drahtanker auf der hinteren
Tragstruktur zu befestigen. Die Platten sind so zu stoßen, dass
keine Fugen entstehen und über Krallenplatten stramm zu
befestigen. Das gilt auch für alle Anschlußpunkte angrenzend
an andere Baustoffe oder angrenzend an die konstruktiv
erforderlichen Edelstahlbefestigungsmittel (Winkel und
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Konsolen), die die Vorsatzschale tragen. Hier ist besondere
Sorgfalt bei der Verlegung der Dämmplatten erforderlich.

Die Stöße zwischen Platten sind so auszuführen, dass ein
Wasserdurchtritt an den Stoßstellen dauerhaft verhindert wird,
z.B. Stufenfalz, Nut und Feder.

Befestigungsmittel
Sämtliche Befestigungsmittel, einschließlich der
Flächenverankerung, sind in nicht rostendem Stahl W1.4401,
1.4404 oder W1.4571 (A4) auszuführen. Die Verankerung der
Mauerschalen muss mit Dübelankern gemäß Norm bzw.
Ausschreibung notwendigen Abmessungen erfolgen. Der
Schalenabstand bei diesem Bauvorhaben ist größer 150mm,
aus diesem Grund ist die Flächenverankerung durch den AN
statisch nachzuweisen und die bauaufsichtlich Zulassung für
die angebotenden Dübelanker ist vorzulegen.

Abfangkonstruktionen, Lastabtragungen und notwendige
Montageteile sind ebenfalls in Edelstahl W1.4401, 1.4404 oder
W1.4571 (A4) auszuführen. Es betrifft gleichermaßen
Abfangkonsolen, Ankerschienen, Schrauben, Muttern und
Beilagscheiben. Die Abfangkonstruktionen sind immer inklusive
dieser vorgenannten  Befestigungsmittel und Kleinteile zu
kalkulieren. Die Kalkulation der Abfangkonstruktionen
(Konsolen und Fertigteile) sind einschließlich aller notwendigen
Maßnahmen am Klinkerstein, wie beispielsweise anpassen,
schlagen und Sägeschnitt an den Steinen, usw. vorzunehmen.

Sowohl für die Flächenverankerung, als auch für die
Lastabtragung mit Abfangkonstruktionen ist ein statischer
Nachweis zu führen. Kosten für Planung und Statik werden
über eine gesonderte LV-Position vergütet.

Stahlbetonfertigteile mit Riemchen
Ausführung der Stahlbetonfertigteile mit Stahlbetonkern aus
C35/45, einschließlich Bewehrungstahl BSt 500 S (A),
einschließlich einlegen von Riemchen im Läufersystem,
seitlicher Abschluß verzahnt um eine halbe Steinlänge
auszuführen. Anforderungen und Qualität der Riemchen
entsprechen denen der vorgenannten
Klinkermauerwerkssteine.

Bei der Betondeckung ist sicherzustellen, dass die
Randabstände, gemäß DIN 1045, in der Schalung genau
eingehalten werden, so dass die erforderliche Betondeckung,
durch Abstandshalter, in geeigneter Art und Zahl, überall
gewährleistet ist. Es ist ein Nachweis über die Einhaltung der
zulässigen Betondeckung vorzulegen. Eventuell mögliche
Abminderungen der Randabstände sind ebenfalls schriftlich,
mit Zertifikat vom Güteschutz, nachzuweisen.

Beim Einlegen der Steine ist darauf zu achten, dass ein
regelmäßiges Farbspiel entsteht und dass das Fugenbild mit Seite 20 von 115
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dem örtlichen Mauerwerk identisch ist.

Die Fugen liegen 15 mm tief zurück. Eine Verfugung erfolgt
nach der Montage, im Zuge der Verblendarbeiten. Die
Fertigteile werden nach Baufortschritt in vollen Frachten, in
einem gereinigten Zustand, ohne Säurebehandlung, geliefert.
Die erforderlichen Einbauteile sowie Verankerungselemente
aus Edelstahl A4 sind im Fertigteil enthalten.

Die Betonqualität (Rezeptur –DIN EN 206 + DIN 1045-2) der
Verblendfertigteile entspricht mindestens der Güte C 35/45  SV
(selbst verdichtend) und ist dem AG durch Eigenüberwachung
und durch Fremdüberwachung nachzuweisen. Die Rezeptur
beinhaltet eine abgestimmte Sieblinie (nach DIN 1045-2 +
informativer Anhang L), klassierte mineralische Zuschläge
(Definition nach DIN EN 12620) und Zusätze (nach den
Anforderungen der Produktnorm EN 934-2) für eine
verbesserte Verarbeitung. Die statische Anforderung nach einer
hohen Druckfestigkeit und geringer Schwindung wird damit
erfüllt. Die Fertigungs- und Prüfanweisungen der EN 206 – DIN
1045 sind im Fertigteilwerk zwingend anzuwenden sowie die
BGB-Richtlinie „Werkseigene Produktionskontrolle,
Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten in Beton
und Fertigteilwerken“. 

Hinsichtlich der Haftung Ziegel/Beton ist vom AN ein Nachweis
über die kraftschlüssige Verbindung zwischen Beton und Ziegel
durch eine zertifizierte Materialprüfanstalt (MPA) vorzulegen.
Die Haftung zwischen Beton und Ziegel ist durch eine spezielle
Betonrezeptur, beispielhaft wie nachfolgend aufgeführt, zu
gewährleisten. Das bedeutet, dass der Beton folgende
Bestandteile enthalten muss: Zement (DIN EN 197-1 + 14216):
CEM 32,5 R und CEM 52,5 R HS-NA, Zuschlagstoff (DIN EN
12620): Sand 0/1, Sand ½, Kies 2/4, Zusatzstoff (DIN EN 934-2
+ DIN 1045-2): Mikrosilika, Zusatzmittel (DIN EN 934-2 + DIN
1045-2): BV < 1%, Wasserzementwert = 0,5. 

Die Zuschlagstoffe müssen getrocknet sein und dürfen keine
Feuchtigkeit aufweisen. Alle verwendeten Stoffe sind auf ihre
Ausblüheigenschaften zu untersuchen und schädigende
Alkalireaktionen sind durch die Auswahl der benötigten Stoffe
zu vermeiden. Der AN hat nachzuweisen, dass nur Stoffe mit
geringen Ausblüheigenschaften (niedriger Alkaligehalt)
verwendet werden.

Mauerwerksbewehrungen
Mauerwerksbewehrungen sind in Edelstahl oder geeignetem
Kunststoff auszuführen.

Dehnungsfugen
Im Verbendmauerwerk sind vertikale und horizontale
Dehnungsfugen anzuordnen. Die vertikalen Dehnfugen sind in
Abstimmung mit den Architektenvorgaben vorzusehen. Diese
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sind im Verlauf der Verfugung des Läuferverbands
mäanderförmig auszuführen. Die horizontalen Dehnungsfugen
befinden sich nur an den "Vollfassaden" der Treppenhäuser,
jeweils eine pro Etage. Die Dehnfugenfarbe ist in der Farbe des
Mörtels auszuführen. Ausführung der Dehnfugen mit
elastoplastischem Dichtstoff vor einer geschlossenzelligen
Schaumstoffrundschnur.

Toleranzen
Für die Ausführung der Mauerarbeiten gelten die erhöhten
Anforderungen der DIN18 202 Tabelle 3 Zeile 7, das ist bei der
Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Für die Fertigteile ist
die DIN 18203, Teil 1 Toleranzen im Hochbau; vorgefertigte
Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton ist zu
unterschreiten. Die Vermessungsarbeiten für die Ausführung
der eigenen Leistungen sind auf Grund des beschriebenen
Bauablaufs mit dem Gewerk Fensterbau abzustimmen.
Die Toleranzen der anderen Gewerke gemäß DIN 18202 sind
bei den eigenen Arbeiten auszugleichen bzw. einzuarbeiten.
Die Bauüberwachung behält sich vor, alle Maße über einen
Vermessungsingenieur kontrollieren zu lassen. Stellt sich
hierbei heraus, dass unzulässige Abweichungen vorhanden
sind, hat der AN sämtliche Vermessungskosten und Kosten zur
Mängelbeseitigung zu tragen.

Verband - Maßhaltigkeit
Zur Ausführung kommt ein reiner Läuferverband, mit halb
versetzter Fuge. Sämtliche Maße der Fassade (Länge-Höhe)
sind in den Mauerwerksmaßen geplant. 

Anschluss Mauerwerk an Betonbauteile und Öffnungen
Das notwendige Schneiden von Mauerwerkssteinen beim
Anschluss an Betonbauteile oder Öffnungen ist als
Nebenleistung zu berücksichtigen.

Lüftungsöffnungen
Öffnungen zum Belüften und Entwässern der Vorsatzschale
sind durch Offenlassen von Stoßfugen herzustellen. Bei
Herstellen der offenen Stoßfugen sind diese sauber
herzustellen. Die Ausführung erfolgt im Sockelbereich sowie
unterhalb aller Fensterbänder vom 1. Obergeschoss bis zum 
8. Obergeschoss umlaufend. Die Herstellung dieser gesamten
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet.

Feuchtigkeitsperre / Abdichtungen 
Eine Abichtung gegen Feuchtigkeit erfolgt nach DIN 18195
oberhalb der FT-Stürze. Diese Sperrschichten einschließlich
der Entwässerungsöffnungen sind unterhalb der Fensterbänder
umlaufend anzuordnen. 

Die Ausführung der Fußpunkte erfolgt ohne Sperrschicht. Die
Abdichtung der Fertigteile im Sockelbereich der erdberührten
Flächen erfolgt stattdessen nach DIN 18195 mit einer
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kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung.

Montage 
Die Montage versteht sich einschließlich aller erforderlichen
Absteifungen, Abstützungen, Sicherungen.

Die komplette Montage erfolgt ausschließlich über
Bohrmontage, es sind keine Ankerschienen bauseits eingesetzt
worden. In den Betonflächen der Fassade ist davon
auszugehen, dass die Bohrmontage sowohl in den Beton als
auch in die Bewehrungseisen erfolgt. 

Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmen, die zum reibungslosen Durchführen der
Arbeiten des AN notwendig werden, sind vom AN auszuführen.
Die Tagesleistung ist stets vor Witterungseinflüssen
ausreichend zu schützen.

Grobe Mörtelverunreinigungen sind prinzpiell zu vermeiden, wie
zum Beispiel durch Schutzmaßnahmen gegen Regenwasser
während der Ausführungen.

Das Mauerwerk ist vor Durchfeuchtungen zu schützen, die
Mauerkrone einschließlich der Dämmstoffe sind bei
Arbeitsunterbrechungen abzudecken. Die
Verblendmauerwerkssteine dürfen nur auf sauberem, festem
und ebenem Untergrund gelagert werden.

Der Luftzwischenraum ist von Mörtel- und Steinresten sowie
sonstigen Abfällen frei zu halten.

Sonstiges
Herstellen, liefern und einbauen von Klinkersteinen, die - sofern
erforderlich - zusätzlich zu schneiden sind, werden nicht
besonders vergütet. Dies gilt insbesondere für die Steine im
Format 240 x 90 x 52mm für die Wandvollflächen. Sollten diese
Steine nicht vom Werk in diesem Format hergestellt und
geliefert werden, sind diese zuzuschneiden.

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 23 von 115
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01 Titel Baustelleneinrichtung Übertrag: ....................................

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.01.001 Allgemeine Baustelleneinrichtung des AN gemäß den
vorangegangen Erläuterungen und den Hinweisen in den
beigefügten ZTV.

Baustelleneinrichtung für die Durchführung sämtlicher
Leistungen aus diesem Leistungsverzeichnis.

Lieferung und Aufbau, vollständige, rückstandsfreie Räumung,
Abbau und Abtransport der beschriebenen Leistungen nach
Abschluss der eigenen Vertragsleistungen und nach
Aufforderung durch die Bauüberwachung

70 % der Pauschalen werden nach Einrichten der BE und 30 %
nach Räumen der BE vergütet.
1 psch ............................. .............................

01.01.002 Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung der
Vorposition einschließlich Wartung, Austausch von
Verbrauchsmitteln, d.h. ab Fertigstellung der Aufbauarbeiten
bis zur Fertigstellung der eigenen Vertragsleistung.

Abrechnung: 1 Wo = 7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet.
14 Wo ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   01.01   Baustelleneinrichtung ......................................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 24 von 115
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02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Verblendmauerwerk

Übertrag: ................................    
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02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.001 Musterfassade herstellen als Grenzmuster

Ausführung gemäß Einzelbeschreibung Nr. 1

Es handelt sich hierbei um die Musterfassade zur
Qualitätssicherung, wie in den technischen Vorbemerkungen
beschrieben. Vor Beginn der Sichtmauerwerksarbeiten ist eine
Musterfassade auszuführen. An dieser Musterfassade sollen
zum einen nochmals die Qualitätsmerkmale des vom AN
angebotenene Ziegels und zum anderen der Fertigteileinbau,
die Arbeitstechnik, die Verfugungsart und -technik, die
Fugenfarbe, der Verband usw. durch den AG überprüft werden.

1) Klinkerstein
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung Nr. 1
Punkt: Sichtmauerwerk/Qualitätsmerkmale

2) Abmessung der Wandfläche
Breite: 3,0 m, Höhe: 1,60 m
Fläche insgesamt: 4,80 m2

3) bauseitig wird eine Unterkonstruktion aus Beton/Mauerwerk
errichtet.

4) Folgende Leistungen sind innerhalb dieser Musterfassade
herzustellen. Ausführung wie jeweils in den LV-Positionen
beschrieben:
- Ausführung der Gebäudeecke über die ganze Höhe,
  einschließlich Dehnungsfuge
- Ausbildung der Fertigteile Sockel mit Konsolbefestigung über
  die gesamte Musterfassadenbreite, einschließlich unter der
  Gebäudeecke
- Ausbildung der Fertigteile Sturzbereich über die ganze Breite
  der Musterfassade, einschließlich an der Gebäudeecke
- gemauerte Vollwandfläche über die gesamte Höhe und Breite
  der Musterfläche

5) Aufstellungsort und Freigabe
Der Aufstellungsort der Musterfassade ist mit der örtlichen
Bauleitung festzulegen. Erst nach Bemusterung und Freigabe
durch die örtliche Bauleitung und den planenden Architekten
 

Übertrag: ................................    
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02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

kann mit den Sichtmauerwerksarbeiten begonnen werden.

6) Rückbau
Diese Musterfassade dient während der Bauzeit zum
Qualitätsvergleich und ist nach Beendigung der Arbeiten auf
Verlangen der Bauleitung wieder restlos zu beseitigen.
1 psch ............................. .............................

Verblendmauerwerk - Vollwand

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf
Verblendmauerwerksfassaden für eine geschlossene
Wandfläche an den Treppenhausaußenwänden.
Diese werden jedoch "unterbrochen" von den durchlaufenden
Brüstungsbändern der Fensterbänder. Das ist bei der
Kalkulation der Positionen zu berücksichtigen.

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 27 von 115
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02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.002 Klinker - Verblendmauerwerk mit Kerndämmung

Ausführung als eine geschlossene Wandfläche.

Herstellen eines Klinker-Verblendschalenmauerwerks als
Außenschale vor einem Stahlbetontragwerk mit Kerndämmung
und Luftzwischenraum (kleiner 40mm, keine Luftschicht gemäß
DIN). Ausführung und Anforderungen gemäß den Technischen
Vorbemerkungen zum Verblendmauerwerk.

Sichtmauerwerkziegel
Ausführung Verblendmauerwerk DIN 1053-1
Ausführung mit einem schmalen Vollstein 90mm statt 115mm,
die Mehrkosten für das schmalere Steinformat sind bei der
Kalkulation dieser Postion mit zu berücksichtigen. Es ist
ebenfalls zu berücksichtigen, dass Vollsteine zu verwenden
sind. Schalenabstand 180 mm, vor Außenwänden,
Mauerwerksdicke 9,0 cm, Sichtmauerwerkziegel Kennwerte
und Ausführung gemäß den Technischen Vorbemerkungen
zum Verblendmauerwerk: Sichtmauerwerk / Qualitätsmerkmale

Format:
DF als Vollstein, jedoch mit einer Breite von 90mm statt 115mm

Mauermörtel
Mauermörtel MG II a DIN V 18580

Verband und Fugen
Ausführung im Läuferverband, Steine jeweils halb versetzt zu
mauern, einschließlich Fugenglattstrich

Befestigung
einschließlich Dübelanker, Dübelanker werden gesondert
vergütet, Befestigung der Klinker-Vorsatzschale und der
Dämmplatten mit nichtrostenden Drahtankern, zur
nachträglichen Verdübelung in den Stahlbeton.

Kerndämmung
einschließlich Kerndämmung ohne Luftschicht, jedoch mit
Luftzwischenraum, Kerndämmung wird gesondert vergütet,

Untergrund / Tragstruktur
Das Verblendmauerwerk ist im Regelfall auf
Auflagerkonsolen/Fertigteile mit Konsolen aufzusetzen.
Die Rückverankerung erfolgt an Stahlbetonbauteilen

Übertrag: ................................    
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02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Einbauhöhe
Höhe über OK Gelände bis 33,50m

Einbauort:
OG1 bis OG8 Treppenhaus an Gebäudevorderseite = Ansicht
West und Treppenhaus an Gebäuderückseite = Ansicht Ost

Planung:
Ansicht Fassade MW Ost
Ansicht Fassade MW West
Fassade MW Schnittansicht
190 m² ............................. .............................

02.01.003 Kerndämmung für 2-schalige Außenwand, aus Mineralwolle,
MW DIN EN 13162, einlagig, als Platte, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 A1 (nicht brennbar), Dicke 160 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WZ, auf vorh. Drahtanker,

Ausführung gemäß den Technischen Vorbemerkungen zum
Verblendmauerwerk.

Diese Kerndämmung ist für das Verblendmauerwerk als
Vollwand vorzusehen. Die benannten vorh. Drahtanker sind in
der nachfolgenden Position "Dübelanker eindübeln" erfasst.

190 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.004 Dübelanker nach bauaufsichtlicher Zulassung für 2-schaliges
Mauerwerk beim Aufmauern in vorh. Bauteil aus Beton
eindübeln, Ausführung gemäß den Technischen
Vorbemerkungen zum Verblendmauerwerk.

Diese Dübelanker sind für das Verblendmauerwerk als
Vollwand vorzusehen. Der jeweilige Bedarf richtet sich nach
den Vorgaben der geltenden DIN. Die erhöhte Anzahl an
Dübelankern an Öffnungen, Dehnungsfugen, Gebäudeecken
und oberen Enden der Außenschale ist hierbei zu
berücksichtigen.

190 m² ............................. .............................

Verblendmauerwerk - Mauerwerkbänder zwischen den
Fensterbändern

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf
Verblendmauerwerksfassaden für Wandflächen, die als
Brüstungs/Sturzbänder sich jeweils unter- und oberhalb der
Fensterbänder befinden.

Diese Bänder sind umlaufend um das Gebäude herzustellen
und haben jeweils folgende Höhen:

EG Sockel: 74,0 cm
OG1: 161,5 cm
OG2: 155,5 cm
OG3 bis OG8: 124,0 cm
DG: 155,5 cm

Die Abrechnung erfolgt über m²-Fläche. Das ist bei der
Kalkulation der nachfolgenden Positionen zu berücksichtigen.

Übertrag: ................................    
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02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.005 Klinker - Verblendmauerwerk mit Kerndämmung

Ausführung als eine Vollwand, jedoch als Mauerwerksband
parallel verlaufend zu den Fensterbändern.

Herstellen eines Klinker-Verblendschalenmauerwerks als
Außenschale vor einem Stahlbetontragwerk mit Kerndämmung
und Luftzwischenraum (kleiner 40mm, keine Luftschicht gemäß
DIN). Ausführung und Anforderungen erfolgt gemäß den
Technischen Vorbemerkungen zum Verblendmauerwerk.

Sichtmauerwerkziegel
Ausführung Verblendmauerwerk DIN 1053-1, Schalenabstand
185 mm, vor Außenwänden, Mauerwerksdicke 11,5 cm,
Sichtmauerwerkziegel Kennwerte und Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung Nr. 1, Punkt: Sichtmauerwerk /
Qualitätsmerkmale

Mauermörtel
Mauermörtel MG II a DIN V 18580

Verband und Fugen
Ausführung im Läuferverband, Steine jeweils halb versetzt zu
mauern, einschließlich Fugenglattstrich

Befestigung
einschließlich Dübelanker, Dübelanker werden gesondert
vergütet, Befestigung der Klinker-Vorsatzschale und der
Dämmplatten mit nichtrostenden Drahtankern, zur
nachträglichen Verdübelung in den Stahlbeton.

Kerndämmung
einschließlich Kerndämmung ohne Luftschicht, jedoch mit
Lufttzwischenraum, Kerndämmung wird gesondert vergütet,

Untergrund / Tragstruktur
Das Verblendmauerwerk ist im Regelfall auf
Auflagerkonsolen/Fertigteile mit Konsolen aufzusetzen.
Die Rückverankerung erfolgt an Stahlbetonbauteilen

Einbauhöhe
Höhe über OK Gelände bis 33,5m

Einbauort: alle Fassaden umlaufend vom EG bis DG

Übertrag: ................................    
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02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Planung:
Ansicht Fassade MW Nord
Ansicht Fassade MW Süd
Ansicht Fassade MW Ost
Ansicht Fassade MW West
Fassade MW Schnittansicht
1.330 m² ............................. .............................

02.01.006 Kerndämmung für 2-schalige Außenwand, aus Mineralwolle,
MW DIN EN 13162, einlagig, als Platte, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 160 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WZ, auf vorh. Drahtanker,

Ausführung gemäß den Technischen Vorbemerkungen zum
Verblendmauerwerk.

Diese Kerndämmung ist für das vorgenannte
Verblendmauerwerk vorzusehen. Die benannten vorh.
Drahtanker sind in der nachfolgenden Position Dübelanker
eindübeln erfasst.

1.330 m2 ............................. .............................

02.01.007 Dübelanker nach bauaufsichtlicher Zulassung für 2-schaliges
Mauerwerk beim Aufmauern in vorh. Bauteil aus Beton
eindübeln,

Ausführung gemäß den Technischen Vorbemerkungen zum
Verblendmauerwerk.

Diese Dübelanker sind für das vorgenannte
Verblendmauerwerk vorzusehen. Der jeweilige Bedarf richtet
sich nach den Vorgaben der geltenden DIN. Die erhöhte Anzahl
an Dübelankern an Öffnungen (insbesondere der Fenster),
Dehnungsfugen, Gebäudeecken und oberen Enden der
Außenschale ist hierbei zu berücksichtigen.

1.330 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

freistehende Mauerwerkswand als Absturzsicherung zu UG

Mit dem Klinkerstein sind neben der Fassade auch zwei
einzelnen Wandabschnitte im Aussenbereich aufzumauern.
Anforderungen analog der Klinkerfassade. Höhe der
Aufmauerung 120cm

Aufbau der Wände:
- Mauerwerk im 2x DF (24er Mauerwerk)
- Sperrschicht
- Mörtelausgleichschicht
- WU-Wand
- Erste Steinreihe im Boden

Untergrund: bauseitig hergestellt Stahlbetonwandkrone (Wand
im UG bis EG Höhe Gelände)

Planung: Fassade MW Ost, Querschnitt 01, Querschnitt 03

Einbauort: Gebäudeseite Ost 1x am Treppenabgang
Gebäuderückseite zwischen Achse 6 bis 7 sowie 1x am
Lüftungsschacht zwischen Achse 2 und 3 

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.008 Mauerwerkswand an Treppenabgang und an Kellerlichtschacht
Herstellung der Mauerwerkswand aus den Klinkersteinen
analog der Fassaden und Anforderungen gemäß ZTV
Verblendmauerwerk, fachgerechte Ausführung

Steinformat: DF
Wandlänge: 5.250 mm
Höhe: 115 mm (15 Steinreihen: 14 Reihen im DF auf einer
stehende DF Steinreihe)
Tiefe: je eine Steinbreite: 240 mm
Läuferverband, unterste Steinreihe stehend (DF als Rollschicht)
OK Mauerwerksbrüstung: +1.00 m OKFF
UK Mauerkerkswand: -.0.20 m OKFF

Es sind insgesamt identische Mauern herzustellen, 
mit jeweils 6,0m² Wandabwicklung 

Planung: 
Fassade MW Ost, Querschnitt 01
Fassade MW Ost, Querschnitt 03

Einbauort: 
EG: Treppenabgang Achse 6 und 7
(Gebäuderückseite, Ansicht Ost)
EG Kellerlichtschacht Achse 2 und 3
(Gebäuderückseite, Ansicht Ost)

Abrechnung in qm Wandfläche

12 m² ............................. .............................

02.01.009 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, DIN 18195-4,
in Wänden aus vorgenanntem Klinkermauerwerk, Wanddicke
24cm Auflagerflächen mit Mörtel MG III abgleichen, aus
Bitumenbahnen, Bitumen-Dachbahn DIN EN 14967 R 500 mit
Rohfilzeinlage, einlagig, Anwendungstyp DIN V 20000-202
MSB (Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung lose.

Einbauort: EG, in Absturzsicherung vorgenannten Positionen

11 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 34 von 115
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.01 Bereich Verblendmauerwerk
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.010 Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus Mörtel, Höhe
der Ausgleichsschicht über 5 bis 7,5 cm, Mauerwerksdicke 24,0
cm,

Ausführung der Ausgleichsschicht im Außenbereich
Erdgeschoss, Gebäudeseite Ost für vorgenannte
Absturzsicherungen

11 m ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   02.01   Verblendmauerwerk ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.02 Bereich Dehnungsfugen/Anschlussfugen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Dehnungsfugen / Anschlussfugen

02.02.001 Fuge in Mauerwerk schließen, mit elastischem Fugendichtstoff,
beständig gegen thermische Belastung, Ausführung und
Vorbehandlung nach Vorschrift des Fugendichtstoffherstellers,
Fugenbreite über 10 bis 20 mm, Fugentiefe über 40 bis 50 mm, 

Die vertikalen Dehnfugen sind in der Fassade in Abstimmung
mit den Architektenvorgaben und an den Gebäudecken
vorzusehen. Die Dehnfugenfarbe ist in der Farbe des Mörtels
auszuführen. Hinterfütterung der Dehnfugen mit einer
geschlossenzelligen Schaumstoffrundschnur. Die frische
Dehnfuge ist anschließend maschinell abzusanden.

Die Ausführung erfolgt dem Verlauf der Fugen des
Lauferverbands folgend mäanderförmig.

Einbauort: EG bis DG

Planung: 
Fassade MW Nord, 
Fassade MW Süd, 
Fassade MW Ost, 
Fassade MW West

300 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.02 Bereich Dehnungsfugen/Anschlussfugen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.02.002 Fuge in Mauerwerk schließen, mit elastischem Fugendichtstoff,
beständig gegen thermische Belastung, Ausführung und
Vorbehandlung nach Vorschrift des Fugendichtstoffherstellers,
Fugenbreite über 10 bis 20 mm, Fugentiefe über 30 bis 40 mm, 

Die horizontalen Dehnfugen sind in jeder Abfangungsebene im
Übergang vom Brüstungsband zur Vollfläche der
Treppenhäuser herzustellen. Die Dehnfugenfarbe ist in der
Farbe des Mörtels auszuführen. Hinterfütterung der Dehnfugen
mit einer geschlossenzelligen Schaumstoffrundschnur. Die
frische Dehnfuge ist anschließend maschinell abzusanden. 

Einbauort: OG1 bis DG, Vollwandfläche an den beiden
Treppenhäusern

Planung: 
Fassade MW Ost, 
Fassade MW West

80 m ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   02.02   Dehnungsfugen/Anschlussfugen ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.03 Bereich Feuchtigkeitssperre und Abdichtungen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.03.001 bauseitig vorhandene Schleppfolie in die Mauerweksfugen
einlegen, 

Die von AN Fensterbau bereits an der Unterkonstruktion der
Fensterbänder vormontierte Schleppfiolie ist in der Funktion
einer Feuchtigkeitssperre im Bereich der Fensterbrüstungen
(unten den Fensterbändern) aufzunehmen und im Zuge der
Ausführung der Mauerwerksarbeiten mit in die Mörtelfuge
fachgerecht mit Gefälle nach aussen einzulegen.

Einbauort: alle Fensterbänder vom OG2 bis OG8 umlaufend
und Sockelbereich EG umlaufend
820 m ............................. .............................

02.03.002 Abdichtung von Außenwandflächen gegen Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser, DIN 18195-4, Flächen senkrecht,
Untergrund Beton, 2-schichtig, aus kunststoffmodifizierter
Bitumen-Dickbeschichtung (KMB) DIN 18195-2,
Mindesttrockenschichtdicke 3 mm.

Die beschriebene Abdichtung ist auf den erdberührten
Ansichtsflächen (Stirnseite und Unterseite) der Fertigteile im
Sockelbereich aufzubringen. Die im Erdreich eingebundene
Stirnseite hat eine Höhe von 12cm, die Unterseite der
Fertigteile eine Breite von 11,5cm. Die Abrechnung erfolgt über
m2.

Hierbei ist zu beachten, dass die Ausführung auf der Unterseite
mit bzw. vor Montage erfolgt. Die Ausführung der Stirnseite erst
zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Geländehöhe vor Ort
verbindlich festgelgt wurde.30 m2 ............................. .............................

02.03.003 waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, DIN 18195-4, in
Wänden aus Mauerwerk, Wanddicke 11,5 cm, Auflagerflächen
mit Mörtel MG III abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachbahn DIN EN 14967 R 500 mit Rohfilzeinlage,
einlagig, Anwendungstyp DIN V 20000-202 MSB
(Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung lose.

Einbauort: In der Klinkerfassade über den Fertigteilen im EG
umlaufend sowie im OG1 Terrassen über den Fertigteilen im
Bereich der Treppenhauswände
140 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.03 Bereich Feuchtigkeitssperre und Abdichtungen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Gesamtsumme in EUR  Bereich   02.03   Feuchtigkeitssperre und Abdichtungen ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.04 Bereich Sonstiges
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.04.001 Herstellung einer Fensteröffnung im Verblendmauerwerk

Herstellung Öffnung Abmessung: 145 x 88 cm
einschießlich der Leibungen unmlaufend, einschließlich aller
Verfugungen.

der notwendige Sturz für diese Fensteröffnung ist im Titel 02
Fertigteile und Konsolen enthalten

Einbauort: Fassade Ost, am Treppenabgang ins UG, zwischen
Achse 6 und Achse 7

Planung Fassade MW Ost
1 St ............................. .............................

02.04.002 Perimeterdämmung aus Sockeldämmung, aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Dicke 160 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit,
d.h. mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen.

Ausführung umlaufend im EG Sockel, Höhe Dämmung 60 cm
Ausführung OG1 an den Treppenhauskernen, Höhe Dämmung
60 cm 

Einbauort: 
EG Sockelbereich
OG1 Sockel im Bereich der Dachterrasse
80 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 40 von 115



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT  10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20  TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.04 Bereich Sonstiges
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.04.003 Verblendmauerwerk als Vollstein als oberste Lage der
Fensterbrüstungen. Für die oberste Steinlage der
Fensterbrüstung, unterhalb der Fensteröffnungen sowie im
Bereich der durchlaufenden Bänder an den Treppenhäusern
sind Vollsteine ohne Schlitze einzubauen. 

In dieser Position ist der Mehraufwand für die Lieferung und
den Einbau dieser Vollsteine (siehe ZTV Verblendmauerwerk,
KMz 28-1,8-DF)zu kalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt pro laufendem Meter Fensterbrüstung.

Einbauort: umlaufend vom EG bis OG8
760 m ............................. .............................

02.04.004 Verschluss der Schlitze der obersten Klinkersteinreihe
unterhalb der Attika

Verschluss der Steinschlitze der liegenden obersten Steinlage
unterhalb der Attika aus Mörtel. Ausführung Mörtel analog des
Fugenmörtels.
120 m ............................. .............................

02.04.005 Aussparung im Klinkerstein rückseitig an der oberen Steinreihe
der Terrassen im OG1. 

Die Klinkersteine sind rückseitig über die volle Länge mit einer
Aussparung von 7cm x 2cm zu versehen, da eine Anarbeitung
an die bauseitig vorhandene Unterkonstruktion (L-Winkel) des
Geländers möglich ist.

Abrechnung erfolgt pro laufendem Meter Klinkersteinreihe

Einbauort: 
oberste Steinreihe unter Geländer Terrasse OG1 umlaufend

Planung: 
Detailplanung 1.OG Terrasse Dachrand und Geländer
120 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.04 Bereich Sonstiges
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.04.006 Reinigung der Sichtmauerwerksfläche inklusive aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Zu entfernen sind alle optischen Verunreinigungen, wie
Verschmutzungen aller Art, Ausblühungen, Auslaugungen.
Reinigung je nach Art und Intensität der Verschmutzung.

Die Verwendung von Säure zur Fassadenreinigung (Absäuern
der Oberfläche) ist nicht gestattet.

Angrenzende, bauseitige Bauteile (Fenster, Türen,
Bodenflächen) sind vorab zu schützen, sodass eine
Verunreinigung dieser Bauteile durch die Reinigungsarbeiten
an der Verblendmauerwerkfassade vermieden wird.

Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fassadenfläche als
Nettofläche in m2, Fenster und Türen werden nicht
übermessen.
1.520 m² ............................. .............................

02.04.007 Einarbeitung Aluminiumkasten für Notentwässerung in das
Verblendmauerwerk

Abmessung 11,5cm x 25,0cm x 11,5cm,
d.h. 1 Stein breit und 2 Steinlagen hoch, 1 Stein tief
Einarbeitung eines bauseitig vom AN Dachdecker übergebenen
Metallkastens aus Aluminium pulverbeschichtet. 

Dieser ist in das Verblendmauerwerk mit einzumauern und am
MW zu befestigen, einschließlich dauerelastischer Verfugung
der umlaufenden Fuge

Einbauort: 
Notentwässerungen DG Dachfläche Nord und Süd 
Notentwässerungen OG1 Terrassenfläche West und Ost

Planung: 
Fassade MW Nord, Fassade MW Süd, Fassade West, 
Fassade MW Ost, Detailschnitt Attika Notüberlauf Nr. 1-4 
12 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Übertrag: ....................................

02.04 Bereich Sonstiges
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.04.008 nachträgliches Aufmauern von Restflächen, die erst nach
Fertigstellung der Leistungen des AN erforderlich werden. Die
Fertigteile werden im Zuge der vorherigen
Fasadengesamtherstellung schon mit montiert. Es geht nur
noch um das Aufmauern der Klinkersteine.

einschließlich Montage der Dübelanker, der Wärmedämmung,
der Klinkervermauerung und der Verfügung.

Erst mit Rückbau der Gerüstaufzüge können die
Fassadenöffnungen verschlossen werden. Einschließlich aller
hierfür erforderlichen Leistungen.

Es handelt sich jeweils um Einzelflächen (Brüstungen) pro
Etage von 2m². Diese Restflächen sind dann alle zeitlich direkt
nacheinander herzustellen. das benötigte Material kann im
Vorfeld noch auf den Gerüstlagen oder im Gebäude
etagenweise gelagert werden, bis der Abruf zum Einbau erfolgt.

Einbauort: Fassade Nord , Achse 1, OG1 bis DG
18 qm ............................. .............................

02.04.009 nachträglicher Verschluss der Gerüstankerlöcher

im Zuger der Herstellung der Verblendmauerwerkfassade sind
die Klinkersteine an den Gerüstankern auszusparen. 

Parallel und begleitend mit dem Rückbau des
Fassadengerüstes durch den AN Gerüstbau sind dann die
fehlenden Steine an den Gerüstankern nachträglich
einzumauern, einschließlich Verfugung.

Die Leistung erfolgt in enger Abstimmung mit dem AN
Gerüstbau

600 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   02.04   Sonstiges ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.01 Bereich Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Winkelkonsolen

Einzelkonsolen für die Abfangung der Klinkerfassade im
Treppenabgang Gebäuderückseite vom EG ins UG.
Alle übrigen Fassadenabschnitte werden mit Fertigteilstürzen
abgefangen (siehe nächste Titel)

03.01.001 Winkelkonsolanker mit Dübelmontage
Laststufe 3,5 kN, höhenverstellbar +/- 35mm,
für einen Wandabstand von 180 mm,
Ausführung als Doppelrücken oder Einzelrücken, nach Wahl
des Bieters und nach statischer Berechnung des AN aus
nichtrostendem Edelstahl liefern und fluchtgerecht unter
Beachtung der Montageanleitung montieren, einschließlich
Auflagerwinkel nach Erfordernis:
Winkellänge bei einem Rücken 300 mm,
Winkellänge bei zwei Rücken 450 mm
Befestigung über Dübelmontage mittels bauaufsichtlich
zugelassenen Verbindungsmittel (Injektionsanker,
Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten, tragfähigen
Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und -decken. Die
Montage erfolgt an den Stahlbetonstützen. Die Hinweise hierzu
sind der Einzelbeschreibung zu entnehmen.

Einbauort: EG - UG Treppenabgang Achse 8
(Gebäuderückseite, Ansicht Ost)

Planung: Fassade Ansicht Ost
9 St ............................. .............................

03.01.002 Winkelkonsolanker mit Laststufe 7,0 kN, ansonsten wie vor.

10 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   03.01   Konsolen ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile mit Konsolanker

Nachfolgend sind zwei Fertigteiltypen, einschließlich der
notwendigen Konsolanker und sonstigen Befestigungen, für
einen unterschiedlichen Einsatz zu kalkulieren.

A) Fertigteile im Sockelbereich und an den Brüstungen/Stürzen
der Fensterbänder. Diese werden nochmals unterschieden
nach Sichtanforderungen auf der Unterseite bzw. an der
Stirnseite, sowie nach Laststufen der Konsolen.

B) Fertigteile, die sowohl als Abfangung dienen und gleichzeitig
eine Verkleidung der Deckenunterseite darstellen. Diese
befinden sich im EG nur im Eingangsbereich sowie im OG1 an
den X-Stützen.

Fertigteile mit Sichtanforderung der Unterkante im
Regelgeschoss (OG2 - OG8)

Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach Typen aufgeteilt.
Siehe hierzu Detailplanung Fassade MW Regeldetail 1:10 Liste
Fertigteilstürze Regelgeschosse und Sonderelemente (Typ
1.01 bis Typ 4.04).

Übersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Nord, Ansicht Süd
Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Maße für die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.001 Typ 1.01
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.490 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

teilweise mit erhöhter Lastanforderung, diese sind jedoch
gesondert in nachfolgender Position "Typ 1.01 Fertigteile mit
Konsolanker 10,5 kN, L= 2.490 mm, H= 240mm" aufgeführt.

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend, OG1 bis DG
136 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.002 wie zuvor jedoch, Ausführung mit Konsolen mit höherer
Lastanforderung 10,5 kN

Typ 1.01
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.490 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 10,5 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: im Bereich der Treppenhäuser, OG2 bis DG
36 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.003 Typ 1.02
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend

76 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.004 Typ 1.03
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.740 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend
12 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.005 Typ 1.04
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend
14 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.006 Typ 1.05
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend
14 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.007 Typ 1.06
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.240 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend
12 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.008 Typ 2.11
Ausführung mit 3 Konsolen mit höherer Lastanforderung
10,5 kN, und mit jeweils 3 Konsolanker

Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.490 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 10,5 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens drei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: OG1, Bereich der Treppenhäuser
4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.009 Typ 4.01
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.490 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG, Fassade West und Ost
24 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.010 Typ 4.02
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG, umlaufend
16 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 55 von 115



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT  10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20  TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.011 Typ 4.03
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.740 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG, Fassade West und Ost
6 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.012 Typ 4.04
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.240 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG, Fassade West und Ost
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile mit Sichtanforderung der Unterkante und
einseitig im Regelgeschoss (OG2 - OG8)

Die einzelnen Fertigeteile sind bereits nach Typen aufgeteilt.
Siehe hierzu den Detailplanung Fassade MW Regeldetail 1:10
Liste Fertigteilstürze Regelgeschosse und Sonderelemente
(Typ 4.05 und Typ 4.06).

Übersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Nord, Ansicht Süd
Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Maße für die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.013 Typ 4.05
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat
neben Sichteanforderung auf der Unterseite zusätzlich mit einer
einseitiger Sichtanforderung

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG, Fassade Nord und Süd
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.014 Typ 4.06
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Brüstung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat
neben Sichteanforderung auf der Unterseite zusätzlich mit einer
einseitiger Sichtanforderung

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG, Fassade Nord und Süd
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile ohne Sichtanforderung der Unterkante im 1. OG

Ausführung wie die vorgenannten Fertigteile der
Regelgeschosse, jedoch Ausführung ohne Sichtanforderung
auf der Unterseite. Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach
Typen aufgeteilt. Siehe hierzu den Detailplanung Fassade MW
Regeldetail 1:10 Liste Fertigteilstürze Regelgeschosse und
Sonderelemente (Typ 3.01 bis Typ 3.02).

Übersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Maße für die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.015 Typ 3.01
Ausführung mit Konsolen mit höherer Lastanforderung
10,5 kN

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Wand
Verblendmauerwerk: 9,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.365 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 10,5 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG Rücksprung, Fassade West und Ost
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.016 Typ 3.02
Ausführung mit Konsolen mit höherer Lastanforderung
10,5 kN

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Wand
Verblendmauerwerk: 9,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.615 mm
Höhe: 240mm (vier Steinreihen)
Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 10,5 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG Rücksprung, Fassade West und Ost an den
Treppenhäusern
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile ohne Sichtanforderung der Unterkante

Ausführung dieser Fertigteile im Sockelbereich
Regelgeschosse, jedoch Ausführung ohne Sichtanforderung
auf der Unterseite. Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach
Typen aufgeteilt. Siehe hierzu die Detailplanung Fassade MW
Regeldetail 1:10 Liste Fertigteilstürze Sockelbereich (Typ 5.01
bis Typ 5.17, - ohne Typ 5.05, 5.08 und 5.09, diese befinden
sich im nächsten Titel).

Diese Fertigteile im Sockel sind ebenfalls mit DF-Riemchen
auszuführen, jedoch im Gegensatz zu den vorgenannten
Fertigteilen im stehenden Läuferverband bzw. mit einer
stehenden Rollschicht auszuführen, dies ist bei der Kalkulation
zu beachten.

Übersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Nord, Ansicht Süd,
Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Maße für die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.017 Typ 5.01
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Süd
9 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.018 Typ 5.02
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.490 mm
Höhe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade West und Ost
10 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.019 Typ 5.03
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.490 mm
Höhe: 365 mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade West
6 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.020 Typ 5.04
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.740 mm
Höhe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Süd, Nord und Ost
4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.021 Typ 5.07
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.115 mm
Höhe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Nord und Ost
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.022 Typ 5.12
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 615 mm
Höhe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Süd
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.023 Typ 5.13
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 615 mm
Höhe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Süd
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.024 Typ 5.14
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.740 mm
Höhe: 365 mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Nord
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.025 Typ 5.15
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.365 mm
Höhe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Ost
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.026 Typ 5.16
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.865 mm
Höhe: 365 mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Nord
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile mit Konsolanker mit einseitiger
Sichtanforderung

Ausführung dieser Fertigteile im Sockelbereich 
Regelgeschosse, jedoch Ausführung ohne Sichtanforderung
auf der Unterseite, jedoch mit einseitiger Sichtanforderung. Die
einzelnen Fertigteile sind bereits nach Typen aufgeteilt. Siehe
hierzu den Detailplanung Fassade MW Regeldetail 1:10 Liste
Fertigteilstürze Sockelbereich (Typ 5.05, 5.08 und 5.09.

Diese Fertigteile im Sockel sind ebenfalls mit DF-Riemchen
auszuführen, ebenfalls im stehenden Läuferverband bzw. mit
einer stehenden Rollschicht auszuführen, dies ist bei der
Kalkulation zu beachten.

Übersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Nord, Ansicht Süd,
Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Maße für die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Übertrag: ................................    
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.027 Typ 5.05
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 365 mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Läuferverband

Konsolanker führt ums Eck

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Süd
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.028 Typ 5.06
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Süd
4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.029 Typ 5.08
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.990 mm
Höhe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Süd, Nord und Ost
3 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.030 Typ 5.09
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.490 mm
Höhe: 365mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Läuferverband

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Nord
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.031 Typ 5.10
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.740 mm
Höhe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Nord
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.032 Typ 5.11
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.865 mm
Höhe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Nord
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.033 Typ 5.17
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.240 mm
Höhe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschließlich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweißter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung höhenverstellbar
+/- 35mm, Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort: Sockelbereich EG, Fassade Nord
1 St ............................. .............................

Fertigteile ohne Konsolanker

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.034 FT-Sturz für Fenster im UG an Treppenabgang
Typ 6.01

Verblendmauerwerk: 9,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.490 mm
Höhe: 175 mm (drei Steinreihen)
Läuferverband

Planung:
Ansicht Fassade MW Ost
Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss
1 St ............................. .............................

Fertigteile sonstige Leistungen

03.02.035 Eckfügung der Fertigteile

Herstellung einer glatten sichtbaren Ecke aus
Klinkermauerwerk für die vorgenannten Stahlbetonfertigteile.

Für die an den Gebäudeecken befindlichen Fertigteile sind
zusätzlich zu der seitlich verzahnten Ausführung des
Läuferverband, zwei Klinkersteine in die Klinkerecke
einzufügen, im versetzten Läuferverband

Einbauort: Gebäudeecken EG und OG2-OG8

Planung: siehe hierzu Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss -
Eckfügung der Fertigteile

Abrechnung als Zulage pro vorgenanntes Fertigteil, pro
Gebäudecke je Geschoss.
32 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.036 Statische Lagesicherung der Fertigteile im Sockelbereich
gegen den Erddruck.

Die Fertigteile dringen bis zu 10cm in die angrenzenden
Erdauffüllungen/Gehwegpflasterungen ein. Für den sich daraus
ergebenden horizontalen Erddruck sind in den statischen
Berechnungen des AN die Nachweise zu führen und die
Fertigteile konstruktiv in ihrer Lage zu sichern, falls die
Abfangkonsolen hierfür nicht ausreichend sind. Beispielsweise
könnte, falls der statische Nachweis hierfür durch den AN
geführt wird, die Lagesicherung durch eine druckfeste
hinterlegte Perimeterdämmung erfolgen.

Abrechnung erfolgt pro laufender Meter montiertes Fertigteil im
Sockelbereich.
120 m ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   03.02   Fertigteile mit Konsolen ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile Deckenverkleidung im Eingangsbereich EG

mit Sichtanforderung der Unterkante (Deckenverkleidung)
Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach Typen aufgeteilt.
Siehe hierzu den Detailplanung Fassade MW Regeldetail 1:10
Liste Fertigteilstürze Regelgeschosse und Sonderelemente
(Typ 4.07 und Typ 4.08).

Es handelt sich um Deckenverkleidung, die dem Prinzip der
vorgenannten Fertigteilstürze folgen und zusätzlich aber noch
die Deckenverkleidung darstellen. Diese Fertigteile sind im
horizontalen Schnitt betrachtet L-förmig. 

Übersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Süd

Alle Maße für die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.001 Typ 4.07

L-förmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Eingangsbereich EG 

Unterseitig mindestens 2 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Durchbohranker wie beispielhaft dargestellt.

Verblendmauerwerk mit Sichtanforderung der Unterkante: Tiefe
722,5 mm
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen:1.190 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
 

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Eingangsbereich 1. OG, Fassade Nord und Süd
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.002 Typ 4.08

L-förmiges Fertigteil mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Eingangsbereich EG 

Unterseitig mindestens 2 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Durchbohranker wie beispielhaft dargestellt.

Verblendmauerwerk mit Sichtanforderung der Unterkante: Tiefe
722,5 mm
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 2.490 mm
Höhe: 240mm (zwei Steinreihen im Läuferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Läuferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
 

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Eingangsbereich 1. OG, Fassade Nord und Süd
1 St ............................. .............................

Fertigteile Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen

mit Sichtanforderung der Unterkante (Deckenverkleidung) im
Bereich der X-Stütze, OG1

Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach Typen aufgeteilt.
Siehe hierzu den Detailplanung Fassade Regeldetail 1:10 Liste
Fertigteilstürze Breiche der X-Stützen.

Es handelt sich um Deckenverkleidung, die dem Prinzip der
vorgenannten Fertigteilstürze folgen und zusätzlich aber noch
die Deckenverkleidung darstellen. Diese Fertigteile sind im
horizontalen Schnitt betrachtet L-förmig. Hinzu kommt, dass
einige dieser Fertigteile rautenförmige Aussparungen haben
(Typ 2.02 und 2.03), um an die X-Stützen angepasst zu
werden. 

Alle Maße für die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.003 Typ 2.01

L-förmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen

Unterseitig mindestens 4 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.240 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens vier Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen

Einbauort: OG1, umlaufend
22 St ............................. .............................
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.004 Typ 2.02

L-förmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen
an der Unterkante Ausschnitt für X-Stütze

Unterseitig mindestens 6 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 990 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Riemchen am Übergang zu den X-Stützen ragen 2cm über das
Fertigteil hinaus, sodass Unebenheiten der X-Stützen
nachträglich angepasst werden können.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens sechs Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen

Einbauort: OG1, umlaufend
18 St ............................. .............................
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.005 Typ 2.03

L-förmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen
an der Unterkante Ausschnitt für X-Stütze

Unterseitig mindestens 6 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 990 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Riemchen am Übergang zu den X-Stützen ragen 2cm über das
Fertigteil hinaus, sodass Unebenheiten der X-Stützen
nachträglich angepasst werden können.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens sechs Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Übertrag: ................................    
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen
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03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.006 Typ 2.04

L-förmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen

Unterseitig 2 Durchbohranker mit Injektionsdübel zur
Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 1.740 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen

Einbauort: OG1, umlaufend
8 St ............................. .............................
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.007 Typ 2.05

L-förmige Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen
Eckteil mit dreiseitiger Sichtanforderung! (2-seitig +
Deckenunterseite)

Unterseitig mindestens 1 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 865 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens drei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens einem Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
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tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St ............................. .............................
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03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.008 Typ 2.06

L-förmige Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen
Eckteil mit dreiseitiger Sichtanforderung! (2-seitig +
Deckenunterseite)

Unterseitig mindestens 1 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 865 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens drei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens einem Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
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-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St ............................. .............................
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    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.009 Typ 2.07

L-förmige Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen
Eckteil mit dreiseitiger Sichtanforderung! (2-seitig +
Deckenunterseite)

Unterseitig mindestens 1 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 865 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens drei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens einem Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
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Alle Beträge Netto in EUR Seite 103 von 115



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT  10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20  TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.010 Typ 2.08

L-förmige Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen
Eckteil mit dreiseitiger Sichtanforderung! (2-seitig +
Deckenunterseite)

Unterseitig mindestens 1 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 865 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens drei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens einem Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
 

Übertrag: ................................    
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.011 Typ 2.09

L-förmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen

Unterseitig mindestens 2 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 865 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
 

Übertrag: ................................    
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.012 Typ 2.10

L-förmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stützen

Unterseitig mindestens 2 Durchbohranker mit Injektionsdübel
zur Befestigung der Fertigteile, nachträgliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker.

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat für Riemchen: DF
Einzellängen: 865 mm
Höhe: 240mm (drei Steinreihen)
Tiefe (Unterkante): 990 mm
Läuferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:
einschließlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschließlich einlegen
von Riemchen im Läufersystem, seitlicher Abschluß verzahnt
um eine halbe Steinlänge auszuführen. Der Einbau der
Fertigteilstürze erfolgt im Läuferverband über den seitlich
verzahnten Anschluß an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
über zusätzliche Einzelsteine in den Gebäudeecken.

Anforderungen und Qualität der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschließlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschließlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweißter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung höhenverstellbar +/- 35mm,
Ausführung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung für einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschließlich Befestigung über Dübelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln 
(Injektionsanker, Verbundanker, u.ä.) an der bauseits erstellten
tragfähigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwände und
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Übertrag: ....................................

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstürze im Bereich der X-Stützen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   03.03   Fertigteile Deckenunterseite horizontal ......................................
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04 Titel Technische Bearbeitung / Dokumentation Übertrag: ....................................

04.01 Bereich Werk- und Montageplanung / Dokumentati...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Technische Bearbeitung

Technische Vorbemerkungen

1. Planungsgrundlagen für den AN
Als Grundlage für die technische Bearbeitung durch den AN
erstellt der AG folgende Planungsunterlagen:

- Ausführungsplanung Gebäude (Architekt) gemäß Planliste
zum Leistungsverzeichnis

Der AN erhält die Unterlagen entsprechend der dem
Leistungsverzeichnis beiliegenden Aufstellung abschnittsweise.

2. Vom AN zu erbringende Planungsleistung
Der Auftagnehmer hat für die vorbeschriebenen Bauleistungen
auch nachfolgend aufgeführten Planungsleistungen zu
erbringen:

- Mauerwerksfassadenplanung der kompletten
  Klinkerarbeiten des AN

- Qualitätssicherungsplan für sämtliche Klinkerarbeiten

2.1 Mauerwerksfassadenplanung
Die Fassadenplanung muss dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit für die Herstellung der Mauerwerksfassade
folgen sowie im Bezug zu den Leistungen des
Leistungsverzeichnisses stehen. Die Mauerwerksfassaden-
planung beinhaltet die Anfertigen der kompletten, prüffähigen
Fassadenplanung. Insbesondere folgende Punkte sind in der
Werkplanung vom Aufragnehmer darzustellen und
nachzuweisen:

- statische Berechnung für sämtliche Klinkerfassaden dieses
Leistungsverzeichnis.

- statische Berechnung und Nachweis der Flächenverankerung

- statische Berechnung und Nachweis für die Lastabtragung mit
Abfangkonstruktionen.

- Abfangungen und Konsolen, einschließlich Bewehrung und
statischen Nachweisen, Stahl- und Stücklisten sind
anzufertigen.

Übertrag: ................................    
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04 Titel Technische Bearbeitung / Dokumentation Übertrag: ....................................

04.01 Bereich Werk- und Montageplanung / Dokumentati...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

- Elementplanung für Betonfertigteilstürze, einschließlich
Bewehrung und statischen Nachweisen, einschließlich
Fertigteilplanung und Unterkonstruktion, Stahl- und Stücklisten
sind anzufertigen.

- Anordnung und Ausbildung von notwendigen Dehnfugen im  
Sichtmauerwerk

- Darstellung der angrenzenden Bauteile (Fenster, Türen,
Attika, Gelände,etc.)

- Darstellung aller erforderlichen Detailpunkte
(Verankerungsdetails, Fußpunkte, Durchdringungen,
Einbauteile, Ecken etc.), in dem für diese Details üblichen
Maßstab.

- sämtliche Sonderformsteine

Sämtliche vorgenannten statischen Berechnungen sind durch
den AN in prüffähiger Form beim Prüfstatiker und dem
Architekten vorzulegen und mit diesem bis zur Freigabe
abzustimmen. Die Mauerwerksfassadenplanung des AN ist dem
Prüfstatiker und Architekten spätestesn 10 Kalenderwochen
nach Auftragserteilung vorzulegen.

Die vom AN zur Bauausführung verwendeten Werk- und
Detailpläne müssen den Freigabevermerk des AG oder seines
Bevollmächtigten tragen. Nicht freigegebene bzw. überholte
Pläne oder Unterlagen dürfen nicht verwendet werden und sind
entsprechend zu entfernen

04.01.001 Mauerwerksfassadenplanung
für die kompletten Mauerwerksarbeiten des AN, für alle
vorbeschriebenen Leistungen, gemäß der vorgenannten
Technische Vorbemerkungen, Technische Bearbeitung,
zu erstellen.
1 psch ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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04 Titel Technische Bearbeitung / Dokumentation Übertrag: ....................................

04.01 Bereich Werk- und Montageplanung / Dokumentati...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.002 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemäß den ZTV Allgemein
zusammenstellen und übergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu übergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
   schwarz/weiß -
- 1-fach digital auf Datenträger

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN
erstellten Unterlagen als Dateien in einem pdf- oder
word-Format dem AG zur Verfügung zu stellen.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausführung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge
der Ausführung der Leistungen des AN Änderungen gegenüber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spätestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Dokumentation komplett vom AN an den AG zu übergeben. 
1 psch ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   04.01   Werk- und Montageplanung / Dokume... ......................................

Übertrag: ................................    
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05 Titel Stundenlohnarbeiten Übertrag: ....................................

05.01 Bereich Stundenlohnarbeiten
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Maurer Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen und
Gewinn enthalten sind, vergütet. Zuschläge für Mehr-, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge
sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen,
sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklärt,
dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren
Ausführung von der Objektüberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

05.01.001 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
20 h ............................. .............................

05.01.002 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
10 h ............................. .............................

05.01.003 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
10 h ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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05 Titel Stundenlohnarbeiten Übertrag: ....................................

05.01 Bereich Stundenlohnarbeiten
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Gesamtsumme in EUR  Bereich   05.01   Stundenlohnarbeiten ......................................
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    Ordnungszahl Leistungsverzeichnisebene Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte
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