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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fir die
Bauleistungen Verblendmauerwerk haufig auch als "AN" bzw.
"AN Verblendmauerwerk" benannt. Der Auftraggeber wird
haufig mit der Abklrzung "AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung”

Die Grundstiicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Bliro- und
Veranstaltungsgebaudes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick
Projektadresse: StralRe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstlick befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Blirordume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Rdumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der 6ffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Blroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Mullraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Buro- und Dienstrdume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialraumen, Buro- und
Dienstraume

ErschlieBung
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Das Grundstiick ist Gber die Stral’e der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante verlauft parallel
zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die ErschlieBung des eigentlichen
Baufeldes erfolgt ausschlielich Gber die BE-Flache vor dem
Baufeld Stral3e der Pariser Kommune 8. Es ist nicht davon
auszugehen, dass eine Nutzung oder Befahrung des 3-seitig
angrenzenden Nachbargrundstiicks moglich ist.

Leistungsumfang

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten samtliche
Verblendmauerwerksarbeiten als geschlossene Flache an den
Treppenhausern, als Bristungen und Stiirze der Fensterbander
in allen Etagen, sowie die Fertigteile fir die unterseitige
Deckenverkleidung im Bereich der X-Stltzen im

1. Obergeschoss (siehe Planungsunterlagen).

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft Gber den voraussichtlichen
Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausflhrungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu berticksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden kénnen, sondern nach Bedarf
und Aufforderung durch die Bauleitung auszufiihren sind und
sich nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Mit Beginn der Leistungsausfuhrung ist davon auszugehen,
dass zunachst eine Vormontage der Unterkonstruktion erfolgt.
Im Anschluss sind dann die eigentlichen Mauerwerksarbeiten
auszufihren, beginnend mit den Regelgeschossen vom

2. Obergeschoss bis 8. Obergeschoss. Danach sind das

1. Obergeschoss sowie das Erdgeschoss herzustellen.

Ferner ist davon auszugehen, dass Arbeiten durch das Gewerk
Fensterbau parrallel an der Fassade erfolgen.

Nach Ruckbau des Bauaufzug sind abschlieend die dann
noch vorhandenen Einbringéffnungen durch die
Fassadengewerke (AN Verblendmauerwerk und AN
Fensterbau) zu verschlieen.

Medienanschliisse

Siehe auch Erlauterungen in den ZTV Baustelleneinrichtung
und Erlauterungen zu den Leistungspositionen. Fur die
Verbrauche werden Gebuhren erhoben, siehe hierzu
Besondere Vertragsbedingungen.
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Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der
Pauschalpreis, beinhalten alles, was gemaf den vertraglichen
Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur
vollstandigen und zur funktionsgerechten Herstellung der
Leistung erforderlich ist. Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Ausldsungen fur die Arbeithehmer

- Bereitstellung der benétigten Geruste, Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, etc.

- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf
vonVerschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zurlckzufihren sind. Reinigen der umliegenden Straf3en im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die

Tatigkeiten
des AN zurlckzufihren sind. Ma3nahmen zur Unterbindung
von Staubentwicklung.

- Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle
(Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial
getrennt
nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und Kunststoffen,
sowie Restmill entsorgt werden. Der AN hat die
Beweisflihrung der ordnungsgemalfen Abfallbeseitigung bzw.
-zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauiiberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort
hat der AN fur alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu flihren (soweit er
tatsachlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts- und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte
sind mindestens einmal wochentlich an die Bautiberwachung
weiterzuleiten. Die Bauuberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch
nicht.

Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fir
die Ausfiihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art
der eingesetzten GroRgerate, Angaben lber die tatsachlich vor
Ort Beschéftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausfihrung (Grund) und besondere
Vorkommnisse sind einzutragen.
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Baubesprechungen finden wochentlich (je nach Baufortschritt)
vor Ort statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in
der Regel die Bautiberwachung) und den Vertretern anderer
Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
an diesen Besprechungen teilzunehmen. Das schlief3t die
Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen des
Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche MaRe sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich fur deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Male auf deren Richtigkeit zu
prufen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bautiberwachung
vor der Ausfuihrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geréaten, Geriisten, Krananlagen und vor
allem von Personal hat der AN die Baulberwachung in
Kenntnis zu setzen.

Arbeitsablaufe, Unterbrechungen

Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und
auf dem Baugelande tatigen Baufirmen Abstimmungen zu
treffen. Dies gilt insbesondere fiir die Abstimmung mit dem AN
Fensterbau. Der AN Verblendmauerwerk hat seine Arbeiten im
direkten Anschlussbereich soweit zu koordinieren, dass keine
Gefahren, z.B. durch herabfallendes Material, Baugerustteile,
etc. fur die unmittelbar nachfolgenden Gewerke bestehen.

Vom AG beigestellte Stoffe Werden in den
Leistungspositionen bauseitig gelieferte Materialien zum Einbau
durch den Auftragnehmer aufgefihrt, so ist der
Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstiickes zur Einbaustelle Sache des
Auftragnehmers. Die Haftung geht bei Materiallbergabe an den
AN Uber.

Gebiihren
Die Gebihren fir Abnahme und die Schlussabnahme
gegenuber der Bauaufsicht tbernimmt der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behoérden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation Die Planungen / Dokumentationen
sind grundsatzlich in Papierform und in digitaler Form zu
Ubergeben.

Planungen werden dem AN ausschlieflich digital in einem
gangigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format Ubermittelt und alle
Rucklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.
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Die Ubergabe von Planungsunterlagen beinhaltet einen
Baufristenplan (siehe nachfolgender Absatz) und eine
komplette Mauerweksfassadenplaung, einschlieBlich der
kompletten statischen Nachweise und aller notwendigen Details
und Elementierungen. Siehe hierzu den separaten LV-Titel
Technische Bearbeitung.

Der AN hat einen Baufristenplan zu erstellen, in dem auch die
Kapazitatsplanung Uber seine vertraglichen Leistungen
enthalten ist, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
und die Berucksichtigung der Randbedingungen zum
Bauablauf nachgewiesen und tberwacht werden kann. Die
Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen und
terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen
Leistungsbereichen, sind zu berlicksichtigen. Bei Anderungen
der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von
sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN unverziglich
zu Uberarbeiten. Der Plan ist dem AG 20 Werktage nach der
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich zu
Ubergeben.

Des Weiteren hat der AN bis spatestens 21 Tage vor der
(Teil-)Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll
umfangliche Dokumentation mit folgendem Inhalt zu
Ubergeben:

- Aufmalpléne und Bestandpléne zu den ausgefihrten
Leistungen,

- Gewahrsbescheinigungen der ausfiihrenden Firmen mit
Nachweisen sowie die Fachbauleitererklarung /
Fachunternehmererklarung,

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
Produkttyp, Beschaffenheit, etc.,

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch
Unterlagen zu Zulassungen im Einzelfall, falls erforderlich,
sowie
die entsprechenden Prifzeugnisse,

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter
und Produktbeschreibungen,

- Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Liefernachweise,
- Protokolle / Berichte von Sachverstandigen-Abnahmen,
- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen

DIN-Normen.

Baureinigung Fir die arbeitstagliche Beseitigung des durch
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seine Leistungen verursachten Bauschuttes, Abfalle und
Verunreinigungen ist der AN selbst verantwortlich. Kommt er
dieser Verpflichtung innerhalb einer gesetzten, angemessenen
Frist nicht nach, werden die betreffenden Reinigungsarbeiten
auf seine Kosten im Wege der Ersatzvornahme durchgefiihrt.

Baustellenabfalle, Sondermdill, etc. sind vom AN gemal den
behdrdlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die daflr
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen
Fassung) festgelegten Grenzwerte dirfen nicht Gberschritten
werden. Gemal § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
— Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerduscharme Gerate einzusetzen.
Fur Kreissagen, etc. sind zusatzlich Umhausungen aus
Brettern, innen ist zusatzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausflihrung sind die Anforderungen gemaf}
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB Stand 2016" zu
Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen fiir Bundesbauten —
BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten ist der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schiitzen. Es sollen
moglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Riickbau ein hohes Maf} an
Umweltvertraglichkeit, hohe Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus resultierenden
Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im
Einzelnen aufgefihrt. Diese Anforderungen sind zu erflllen und
durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten Produkte
nachzuweise.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor
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der Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen. Die Materialdeklaration
wird durch Arcadis zeitnah gepruft. Die Produkte dirfen erst
nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien,
die nicht den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen,
sind auf Kosten des AN wieder auszubauen und zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfiihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Forderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genugen.

Ziel ist die Schonung der natirlichen Ressourcen, die
Vermeidung von Abfallen, die mdglichst hochwertige
Verwertung von Abféllen sowie die umweltvertragliche
Beseitigung von nicht verwertbaren Abfallen. Nachunternehmer
sind hierzu vertraglich zu verpflichten: bei VerstdRen gilt das
Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in mineralische Abfalle,
Wertstoffe, gemischte Baustellenabfalle und gefahrliche Abfalle
zu trennen.

Die Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die
am Projekt Beteiligten Mitarbeiter werden bezlglich des
Umgangs mit Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG
nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung der
Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemaf dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es miissen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche von Baustellen auf ein Mindestmalf}
reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Geréte nach den jeweils gultigen Schallschutzanforderungen
ausgeristet sind. Arbeiten, bei denen die zulassigen Werte der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)
Uberschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der
Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschutzt.
Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung
versehen, die Staube sind an der Entstehungsstelle moglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist -
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soweit technisch moéglich — zu verhindern. Ablagerungen sind
zu vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stauben haben dem Stand der
Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmafig zu
warten und zu prifen.

Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen ist
durch Vorlage von aussagefahigen Dokumenten (Technische
Merkblatter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen
kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor
schadlichen Stoffeintrdgen zu schitzen, missen Stoffe
vermieden werden, die den Boden, das Wasser bzw. die
Umwelt gefahrden. Kontaminierte Boden missen getrennt
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von fliissigen
Stoffen in das Erdreich ist verboten. Die Baustelle ist sauber zu
halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen von
Schuttresten zu vermeiden.

Schadliche mechanische Einflisse durch Aushub und
Verdichtungsmaflinahmen, wie z. B. unnétige Verdichtungen
oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten,
sind gemaR §12, Absatz 9 zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.
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01 Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen Bei der Ausfiihrung sind die
folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine
Hinweise auf Positionen des Leistungsverzeichnisses
erfolgen, kalkulatorisch mit den Einheitspreisen der
ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Vor Ort sind zwei Hohenfestpunkte sowie das Gebaude Uber
vier Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Daruber hinaus
befinden sich in jeder Etage HOhenmesspunkte in Form vom
Meterrissen.

BaustraBe und Zufahrten
Siehe hierzu vorgenannte Erlauterungen in den ZTV Allgemein
zum Baufeld und der ErschlieRung.

Die Baustelleneinzaunung sowie die Beantragung und
Durchfuihrung der Verkehrssicherungsmaflinahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung tbernommen.

Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fir die vom AN zu
nutzenden Ein- u Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich-
und Flachen fiir den ruhenden Transportverkehr. Der AN ist
verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich
Logistik und Terminierung mit den &ffentlichen Amtern
abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmafinahmen zur Ausfihrung der
Leistungen des AN einschlieBlich der betroffenen Gehsteig-
und StraRenbereiche sind vom AN zu treffen. Fir Schaden, die
durch unzureichende Schutz- und SicherungsmalRnahmen
entstehen, haftet allein der AN. Hierzu gehéren auch die
laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN stehen.

Verschmutzungen 6ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverztiglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugange
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflachen fir
Feuerlosch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun
Es ist auf dem Baustellengeléande generell unzulassig,
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Werbung / Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere fiir
den Bauzaun, die Containeranlage, flir das Fassadengerust
sowie fur die Gebaudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Bautuberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebtihr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Warme, Strom, Wasser) fir die
Dauer der Ausfiihrung seiner Bauleistung zur Verfligung
gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der ortlichen Enge sehr beschrankt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Flache, mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene
angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung
zu machen, wie viele Container bendétigt werden. Der
Containerbedarf ist auf ein Minimimum zu reduzieren.

Die Zuweisung der Raume erfolgt durch den AG. Der Bezug
und die Rdumung der Container hat sukzessive an den
tatsdchlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Rdume
werden leer Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es
dirfen keine baulichen Veranderungen durch den AN an den
Containern vorgenommen werden. Beschadigungen, die das
Mal der normalen Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten
des AN. Der AN hat seine Raume wdchentlich zu reinigen. Die
Reinigung von Fluren und Sanitarraumen erfolgt von Seiten des
AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
aullerst knapp bemessenen Aufstellflache nur im absoluten
Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfir auf der
Flache Kapazitaten gibt. Anderenfalls kdnnen eigene
Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann
dem AN im Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf
bedingt, eine andere Ortlichkeit zuweisen oder auf die
Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu
angemessenen Konditionen bestehen. Lagerflachen auflerhalb
des Baufeldes stehen nicht zur Verfiigung.

Sanitarcontainer
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Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfugung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung geman
Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. grolRer Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur
Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container fiir AG:

Besprechungen mit dem AG finden in der Regel aulRerhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gesprache mit geringerer Personenanzahl
bzw. Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld
durchgeflhrt.

Lager- und Parkplatzflachen:

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang und nur
auf dem Baufeld zur Verfligung. Die Zuordnung aller Flachen
des Baufeldes wird Uiber die Objektiiberwachung koordiniert.
Material ist nach den Erfordernissen des Bauablaufs in
bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Der
Umfang und die Belegungsdauer der Lagerflachen ist mit der
Objektliberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch
fur rdumlich zusammenhangende Lagerflachen. Auf
gesonderte Anforderung der Objektiiberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nicht mdglich und nicht zuldssig. Bei unberechtigtem Parken
auf dem Baufeld hat der AN erweitertes Bauhaupt mit Hilfe der
Polizei das kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt
parkenden Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschliisse:

Samtliche Versorgungsmedien der Baustelle diirfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich
von Versorgungsmedien sind die Objektiiberwachungen bzw.
gdf. die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit
durch geeignete MaRnahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewahrleistet bleibt.

Baustrom:

Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verflgung. Darlber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
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durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des
Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegeniiber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf fir Heizzwecke grundsatzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasser:
Bauwasserversorgung:

Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Geléande zur
Verfligung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegentber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:

Sollte der AN eine Wasserentsorgung bendtigen, hat er sich
selbststandig mit dem zustandigen Betreiber und der
zustandigen Behdrde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung
vorgesehen. Dennoch hat der AN daflr Sorge zu tragen, dass
fur die Ausflihrung seiner Leistungen die betroffenen Bereiche,
gemal ASR, ausreichend beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN
Verblendmauerwerk:

Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb,
sowie den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport
aller erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Gerate, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane, Transportmittel,
Absperrungen, Arbeitsgeriste, Ristungen, Gelander,
Absturzsicherungen, Hilfs-und Nottreppen, Treppen- und
Abgéange im Baustellenbereich - auRerhalb von Gebauden,
Umwehrungen, Schrammborde, Abdeckungen, Schutzgeriste,
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Schutzbelage, WinterbaumalRnahmen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen
des AN erforderlich werden.

Geriiste / Absturzsicherung:

Das Bauvorhaben wird vom Gewerk "Gerlstbau" mit einem
Fassadengerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2),
Breitenklasse W09, mit wandseitiger Belagverbreiterung
eingerustet. Der Hohenabstand der einzelnen Gerustlagen
betragt ca. 2,00 m, der lichte Abstand zwischen Fassaden-
gerust und Rohbau betragt jeweils bis ca. 0,30 m.

Ein Umbau der Fassadenristung im Zuge der
Verblendmauerwerksarbeiten erfolgt nicht.

Fir Materialtransporte, nicht flr Personentransporte, steht ein
Bauaufzug am Gerlst mit folgenden Kenndaten zur Verfligung:
Personen- und Materialaufzug mit Zahnstangenantrieb, max.
Traglast 1500 kg, Fahrkorbgrundflache mind. 4gm, mit 10
Haltestellen,vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss. Die
Haltestellen beziehen sich auf die Geschosse des Gebaudes,
nicht auf die Gerlstlagen. Dies ist bei der Kalkulation der
Materialtransporte zu bericksichtigen.

Die Nutzung des Aufzugs ist erst nach erfolgter
Nutzungs-Einweisung durch den AN Gerlstbau gestattet. Die
erfolgte Einweisung ist schriftlich zu bestatigen.

Kraneinsatz, Mobilkran, GroRgerite:
Die Krananlage des AN Rohbau ist nicht mehr vor Ort, wenn
der AN mit der Ausflhrung seiner Leistungen beginnt.

Sollte der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen einen Kran
oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass der Kran
generell nur auf der Strafde und nicht auf dem Gehweg platziert
wird. Samtliche notwendige Abstimmungen mit den 6ffentlichen
Amtern, insbesondere mit der Verkehrslenkung, obliegen dem
AN und sind rechtzeitig zu veranlassen. Notwendige Antrage
bei den Behdrden sind rechtzeitig zu stellen.

Sollte der Uberschwenkbereich des Krans / Mobilkrans das
angrenzende Bahngelande tangieren, so muss sich der AN im
Vorfeld selbstandig darum kiimmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranflihrers durch die Bahnbauiiberwachung
erfolgt ist. Die durchgefiihrte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans / Mobilskrans schriftlich gegentber der
Objektiberwachung zu bestatigen.

Ferner ist zu berticksichtigen, dass eine Andienung der
Fassadengeriste (beispielweise mit einem Mobilkran oder
einem Teleskopstapler) nur von der Stral3enseite aus moglich
ist. Ein Andienung Uber das Nachbargrundstiick (alle drei
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anderen Fassaden) ist nicht mdglich.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:

Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,

d.h. Medien auf dem Baufeld bzw. im Bereich der
Grundstickgrenzen, sind wenn nétig durch den AN bei
Ausfuhrung seiner Leistungen zu schutzen.
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Verblendmauerwerk / Fertigteile und Konsolen
Technische Vorbemerkungen
Mauerarbeiten DIN 18330 und DIN 1053

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Klinkertragsystem und statische Kennwerte

Die Bemessung von Mauerwerk sowie alle notwendigen
konstruktiven Bemessungen, z.B. von Stahl-, Stahlbeton- und
Abfangkonstruktionen, sind nach geltenden Normen
vorzunehmen.

Grundlage der Ausschreibung der Klinkerfassade sind folgende
Kennwerte, Annahmen und folgendes Fassadentragsystem:

Die gesamte Fassade ist, mit vereinzelten Ausnahmen (siehe
hierzu besondere Hinweise im Leistungsverzeichnis), im
Mauerwerksmalfl konzipiert und gegliedert. Das gilt sowohl fur
die Wandabwicklungen, als auch fir die Fenster- und
Turdffnungen.

Das Tragsystem folgt dem Prinzip, dass im Regelfall am
FuRpunkt der jeweiligen Fassadenabschnitte Fertigteile, die mit
Konsolanker am Stahlbeton befestigt sind, als Abfangung
dienen. Gleiches gilt fur die Fensterstlirze bzw.
BrustungsfuBpunkte. Auch dabei handelt es sich um Fertigteile
mit Befestigungskonsole am Rohbau. Die Fertigteile sind dann
in den Mauerwerksverband seitlich verzahnt einzulegen.

Auf Grund des gestalterischen Ansatzes, dass die
Fensterbander umlaufend durchlaufend sind, werden die
Bristungs- und Sturzbander ebenfalls an den Treppenhausern
druchlaufend ausgefihrt. Die Klinker in der Flache der
Treppenhauser sind leicht eingertckt (mit einem etwas
schmaleren Stein) auszufihren.

geplante Abfangungen

In der Regel Uber Stahlbetonfertigteile (mit Riemchen
verkleidet) und Stahlbetonkern, mit Konsolverankerung
(Laststufen 3,5 kN, 7,0 kN und 10,5 kN) an der bauseitigen
Stahlbetonkonstruktion. Im Regelfall mit jeweils zwei Konsolen
pro Fertigteil. Im Einzelfall mit drei Konsolen pro Fertigteil. Im
Bereich des Treppenabgangs im AuRenbereich direkt Uber
Einzelkonsolanker.

Die Montage der FT-Verkleidungen der Deckenunterseite im
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1. Obergeschoss im Bereich der X-Stutzen erfolgt ebenfalls
Uber Konsolverankerung sowie Uber Durchbohranker (im FT)
und Injektionsankern (im Rohbau).

Es handelt sich bei den genannten Laststufen samtlicher
Konsolen um Vordimensionierungen. Der Bieter hat diese
Laststufen vor Angebotsabgabe zu prufen, sollten die
Laststufen nicht ausreichend sein, hat der Bieter das mit der
Angebotsabgabe mitzuteilen und die Positionen mit den
korrekten Laststufen zu kalkulieren.

Qualitatssicherung der Klinkerarbeiten
Zur Qualitassicherung sind drei Stufen vorgesehen:

vor Beauftragung

1) Der AG geht davon aus, dass der Bieter das Leitfabrikat,
Firma Wienerberger Jemgum Rot B-Lochung, anbietet. Die
Besichtigung einer Mustertafel dieses Leitfabrikats ist in
Abstimmung mit der Vergabestelle des Bauherrn
(Ansprechpartner ist bitte den Ausschreibungsunterlagen zu
entnehmen) vor Abgabe des Angebots, mdglich.

2) Sollte der Bieter ein anderes Fabrikat anbieten, so muss er
zur Angebotsabgabe eine Mustertafel (Abmessung 1,0mx0,6m)
Ubergeben. Grundlage des Angebots des Bieters miissen
sowohl samtliche Qualitdtsmerkmale als auch die optischen
Merkmale des Fabrikats Wienerberger Jemgum Rot B-Lochung
sein. Kennwerte und Qualitatsmerkmale sind den
Erlauterungen in den nachfolgenden Absatzen, beginnend mit
"Sichtmauerwerk / Qualitatsmerkmale", genannt.

Mit Abgabe des Angebots sichert der Bieter zu, die
Verblendmauerwerksarbeiten mit den gleichen
Qualitdtsmerkmalen wie die des Leitfabrikats herzustellen und
sichert gleichzeitig zu, einen Klinkerstein anzubieten, der
optisch identisch ist. Liegt diese Mustertafel zur
Angebotsabgabe nicht vor oder kann der Bieter die
Gleichwertigkeit nicht nachweisen, wird das Angebot von der
Wertung ausgeschlossen.

nach Beauftragung

3) Sollte der Bieter beauftragt werden, hat der AN vor Beginn
der Sichtmauerwerkarbeiten eine Musterfassade in der
geforderten Qualitat herzustellen. Die Anforderungen optischer
und technischer Art dieser Musterfassade entsprechen den
schriftlichen Erlauterungen in den nachfolgenden Absatzen,
beginnend mit "Sichtmauerwerk/Qualitdtsmerkmale". Diese
Musterfassade definiert die Anforderungen und die Qualitat
sowohl an den Klinker als auch an die Verarbeitung.
Dimensionierung, Kubatur und Wandkanten usw. sind der
Beschreibung der Leistungsposition zu entnehmen.

An dieser Musterfassade sollen zum einen nochmals die
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Qualitdtsmerkmale des vom AN angebotenene Ziegels und
zum anderen die Fertigteilverarbeitung, die Arbeitstechnik, die
Verfugung, die Fugenfarbe, die Verfugungstechnik, der
Verband usw. durch den AG Uberprift werden. Diese
Musterfassade stellt fiir die auszufiihrenden Klinkerarbeiten das
Grenzmuster dar.

Sichtmauerwerk/Qualitatsmerkmale

Herstellen eines Klinker -Verblendmauerwerks als
AuBenschale vor einem Stahlbetontragwerk mit Kerndammung
ohne Luftschicht, jedoch mit Luftzwischenraum. Folgender
Wandaufbau ist, falls nicht anders angegeben, fiir alle in
diesem Leistungsverzeichnis enthaltenden Positionen zu
berucksichtigen und zu kalkulieren:

Wandaufbau von auRen nach innen

115mm Klinkerverblendmauerwerk

20 mm Luftschichtzwischenraum zum Toleranzausgleich
160mm Dammung

Anforderungen und Verarbeitung des Klinkers

Um Farbdifferenzen der Fassaden zu vermeiden, sind die
Klinker fur alle Fassaden, einschlief3lich der Riemchen fir die
Fertigteile, in einer Bestellung zu ordern. Die Klinker sind aus
mehreren Paketen (5-8) gleichzeitig zu entnehmen und
querzumischen. Mit ganzen Paketen an der Verarbeitungsstelle
(Geruste) lasst sich ein ausreichendes Vermischen nicht
erreichen. Das Vermischen muss vor der Ubergabe an die
Verarbeitungsstelle erfolgen. Saugfahige Klinker sind
vorzunassen, insbesondere bei trockener Witterung.
Offensichtlich schadhafte Steine sind auszusortieren.

Der Klinker hat folgende besondere Merkmale:

Farbe, Oberfliche und Kantenausbildung

Fabrikat: Wienerberger GmbH, Klinkerstein Jemgum Rot
B-Lochung und Jemgum Rot voll,

HD-Mauerziegel der Kategorie 1, 1.Wahl

Kennwerte
Bezeichnung Lochstein: VHLzB 28-1,6-DF
Bezeichnung Vollstein: KMz 28-1,8-DF

Sortierung: 1. Wahl, Steine aus einem Brand, Mischung
werkseitig, nicht erst auf der Baustelle,

Regelformat: Dinnformat (DF) = ca. 240 x 115 x 52 mm
Bedarf: ca. 64 Stuck/m?

Wasseraufnahme: <6 %

Rohdichteklasse: 1,6

mittlere Druckfestigkeit senkrecht 35 N/mm?
Druckfestigkeitsklasse: KMz 35 - 1,6
Dauerhaftigkeit/Frostwiderstand: F2

Brandverhalten: A1
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Format, weitere Sonderformate
1) Regelformat: Lochstein im Dinnformat (DF) = ca. 240 x 115
X 52 mm

2) Vollsteine im Dinnformat (DF) = ca. 240 x 115 x 52 mm
umlaufend fiir die oberste Lage entlang der Fensterbander

3) teilweise werden Steine als Vollsteine bendtigt fir die Klinker
an den Treppenhausern Vollwandflachen, im Format = ca. 240
X 90 x 52 mm,

Verband

Ausfiuhrung des Klinker - Verblendmauerwerks im reinen
Lauferverband, mit halb versetzter Fuge.

Im Bereich der Stiirze iber Offnungen lauft der
Mauerwerksverband weiter.

Mortel

Es ist ein Werktrockenmértel nach DIN V 18580, Mértelgruppe
[la zu verwenden. Das Mauerwerk ist in allen Bereichen
vollfugig und hohlraumfrei zu vermorteln. Die Fugenfarbe muss
dem Fabrikat STEBAH FU-Fugenmortel-Anthrazit Nr.4
entsprechen. Sollte durch den Bieter nicht dieses Fabrikat
angeboten werden, muss der Bieter nach Beauftragung an der
Musterfassade die farbliche Gleichheit des vom Bieter
gewahlten Produktes nachweisen. Sollte dies nicht gelingen, ist
das genannte Fugenfabrikat STEBAH
FU-Fugenmoértel-Anthrazit Nr.4 auszufihren.

Fugenglattstrich

Die Verfugung erfolgt als Fugenglattstrich. Bei der Ausfuihrung
mit vollfugigem Mértelauftrag in Lager- und StoRfugen ist beim
Aufmauern sicherzustellen, dass der herausquellende
Mauermortel nach Beginn des Ansteifens mit einer
Fugenkelle,einem Fugholz oder Schlauchstiick (Werkzeug
nach Wahl des Architekten) bundig mit der Vorderkante des
Sichtmauerwerks glattgestrichen und dabei verdichtet wird. Es
muss sich eine exakt 4mm vertiefte, zurlickliegende, glatte
Fuge ergeben.

Kerndammung

Mineralwolle A1, wasserabweisend, nicht brennbar, kaschiert,
als Kernddmmung geeignet d = 160 mm,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 035.

Die Dammplatten sind tber Drahtanker auf der hinteren
Tragstruktur zu befestigen. Die Platten sind so zu stof3en, dass
keine Fugen entstehen und Uber Krallenplatten stramm zu
befestigen. Das gilt auch fiir alle Anschlupunkte angrenzend
an andere Baustoffe oder angrenzend an die konstruktiv
erforderlichen Edelstahlbefestigungsmittel (Winkel und
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Konsolen), die die Vorsatzschale tragen. Hier ist besondere
Sorgfalt bei der Verlegung der Dammplatten erforderlich.

Die StoRRe zwischen Platten sind so auszuflihren, dass ein
Wasserdurchtritt an den Stof3stellen dauerhaft verhindert wird,
z.B. Stufenfalz, Nut und Feder.

Befestigungsmittel

Samtliche Befestigungsmittel, einschlielich der
Flachenverankerung, sind in nicht rostendem Stahl W1.4401,
1.4404 oder W1.4571 (A4) auszufiihren. Die Verankerung der
Mauerschalen muss mit Dibelankern gemal Norm bzw.
Ausschreibung notwendigen Abmessungen erfolgen. Der
Schalenabstand bei diesem Bauvorhaben ist gréRer 150mm,
aus diesem Grund ist die Flachenverankerung durch den AN
statisch nachzuweisen und die bauaufsichtlich Zulassung fir
die angebotenden Diibelanker ist vorzulegen.

Abfangkonstruktionen, Lastabtragungen und notwendige
Montageteile sind ebenfalls in Edelstahl W1.4401, 1.4404 oder
W1.4571 (A4) auszufuhren. Es betrifft gleichermalien
Abfangkonsolen, Ankerschienen, Schrauben, Muttern und
Beilagscheiben. Die Abfangkonstruktionen sind immer inklusive
dieser vorgenannten Befestigungsmittel und Kleinteile zu
kalkulieren. Die Kalkulation der Abfangkonstruktionen
(Konsolen und Fertigteile) sind einschlielich aller notwendigen
MaRnahmen am Klinkerstein, wie beispielsweise anpassen,
schlagen und Sageschnitt an den Steinen, usw. vorzunehmen.

Sowohl fur die Flachenverankerung, als auch fur die
Lastabtragung mit Abfangkonstruktionen ist ein statischer
Nachweis zu flhren. Kosten fiir Planung und Statik werden
Uber eine gesonderte LV-Position vergltet.

Stahlbetonfertigteile mit Riemchen

Ausflihrung der Stahlbetonfertigteile mit Stahlbetonkern aus
C35/45, einschliel3lich Bewehrungstahl BSt 500 S (A),
einschlief3lich einlegen von Riemchen im Laufersystem,
seitlicher Abschlu® verzahnt um eine halbe Steinlange
auszufuihren. Anforderungen und Qualitat der Riemchen
entsprechen denen der vorgenannten
Klinkermauerwerkssteine.

Bei der Betondeckung ist sicherzustellen, dass die
Randabsténde, gemal DIN 1045, in der Schalung genau
eingehalten werden, so dass die erforderliche Betondeckung,
durch Abstandshalter, in geeigneter Art und Zahl, tberall
gewahrleistet ist. Es ist ein Nachweis Uber die Einhaltung der
zulassigen Betondeckung vorzulegen. Eventuell mogliche
Abminderungen der Randabstande sind ebenfalls schriftlich,
mit Zertifikat vom Giteschutz, nachzuweisen.

Beim Einlegen der Steine ist darauf zu achten, dass ein

regelmafiges Farbspiel entsteht und dass das Fugenbild mit
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dem ortlichen Mauerwerk identisch ist.

Die Fugen liegen 15 mm tief zuriick. Eine Verfugung erfolgt
nach der Montage, im Zuge der Verblendarbeiten. Die
Fertigteile werden nach Baufortschritt in vollen Frachten, in
einem gereinigten Zustand, ohne Saurebehandlung, geliefert.
Die erforderlichen Einbauteile sowie Verankerungselemente
aus Edelstahl A4 sind im Fertigteil enthalten.

Die Betonqualitat (Rezeptur —DIN EN 206 + DIN 1045-2) der
Verblendfertigteile entspricht mindestens der Giite C 35/45 SV
(selbst verdichtend) und ist dem AG durch Eigeniiberwachung
und durch Fremduberwachung nachzuweisen. Die Rezeptur
beinhaltet eine abgestimmte Sieblinie (nach DIN 1045-2 +
informativer Anhang L), klassierte mineralische Zuschlage
(Definition nach DIN EN 12620) und Zusatze (nach den
Anforderungen der Produktnorm EN 934-2) fir eine
verbesserte Verarbeitung. Die statische Anforderung nach einer
hohen Druckfestigkeit und geringer Schwindung wird damit
erfillt. Die Fertigungs- und Prifanweisungen der EN 206 — DIN
1045 sind im Fertigteilwerk zwingend anzuwenden sowie die
BGB-Richtlinie ,Werkseigene Produktionskontrolle,
Uberwachung und Zertifizierung von Bauprodukten in Beton
und Fertigteilwerken®.

Hinsichtlich der Haftung Ziegel/Beton ist vom AN ein Nachweis
Uber die kraftschliissige Verbindung zwischen Beton und Ziegel
durch eine zertifizierte Materialprifanstalt (MPA) vorzulegen.
Die Haftung zwischen Beton und Ziegel ist durch eine spezielle
Betonrezeptur, beispielhaft wie nachfolgend aufgefihrt, zu
gewahrleisten. Das bedeutet, dass der Beton folgende
Bestandteile enthalten muss: Zement (DIN EN 197-1 + 14216):
CEM 32,5 R und CEM 52,5 R HS-NA, Zuschlagstoff (DIN EN
12620): Sand 0/1, Sand %, Kies 2/4, Zusatzstoff (DIN EN 934-2
+ DIN 1045-2): Mikrosilika, Zusatzmittel (DIN EN 934-2 + DIN
1045-2): BV < 1%, Wasserzementwert = 0,5.

Die Zuschlagstoffe missen getrocknet sein und durfen keine
Feuchtigkeit aufweisen. Alle verwendeten Stoffe sind auf ihre
Ausbliheigenschaften zu untersuchen und schadigende
Alkalireaktionen sind durch die Auswahl der benétigten Stoffe
zu vermeiden. Der AN hat nachzuweisen, dass nur Stoffe mit
geringen Ausbliiheigenschaften (niedriger Alkaligehalt)
verwendet werden.

Mauerwerksbewehrungen
Mauerwerksbewehrungen sind in Edelstahl oder geeignetem
Kunststoff auszufuhren.

Dehnungsfugen

Im Verbendmauerwerk sind vertikale und horizontale
Dehnungsfugen anzuordnen. Die vertikalen Dehnfugen sind in
Abstimmung mit den Architektenvorgaben vorzusehen. Diese

Seite 21 von 115



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Verblendmauerwerk

ZTV Verblendmauerwerk / Fertigteile und Konsolen

14.03.2018

sind im Verlauf der Verfugung des Lauferverbands
maanderformig auszufiihren. Die horizontalen Dehnungsfugen
befinden sich nur an den "Vollfassaden" der Treppenhauser,
jeweils eine pro Etage. Die Dehnfugenfarbe ist in der Farbe des
Mortels auszufiihren. Ausfihrung der Dehnfugen mit
elastoplastischem Dichtstoff vor einer geschlossenzelligen
Schaumstoffrundschnur.

Toleranzen

Fir die Ausfiihrung der Mauerarbeiten gelten die erhohten
Anforderungen der DIN18 202 Tabelle 3 Zeile 7, das ist bei der
Angebotskalkulation zu bertcksichtigen. Fur die Fertigteile ist
die DIN 18203, Teil 1 Toleranzen im Hochbau; vorgefertigte
Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton ist zu
unterschreiten. Die Vermessungsarbeiten fir die Ausflihrung
der eigenen Leistungen sind auf Grund des beschriebenen
Bauablaufs mit dem Gewerk Fensterbau abzustimmen.

Die Toleranzen der anderen Gewerke gemaf’ DIN 18202 sind
bei den eigenen Arbeiten auszugleichen bzw. einzuarbeiten.
Die Bauiliberwachung behalt sich vor, alle MalRe Uber einen
Vermessungsingenieur kontrollieren zu lassen. Stellt sich
hierbei heraus, dass unzuldssige Abweichungen vorhanden
sind, hat der AN samtliche Vermessungskosten und Kosten zur
Mangelbeseitigung zu tragen.

Verband - MaBhaltigkeit

Zur Ausfiihrung kommt ein reiner Lauferverband, mit halb
versetzter Fuge. Samtliche Mal3e der Fassade (Léange-Hohe)
sind in den Mauerwerksmafen geplant.

Anschluss Mauerwerk an Betonbauteile und Offnungen
Das notwendige Schneiden von Mauerwerkssteinen beim
Anschluss an Betonbauteile oder Offnungen ist als
Nebenleistung zu berticksichtigen.

Liftungsoffnungen

Offnungen zum Beliiften und Entwéssern der Vorsatzschale
sind durch Offenlassen von Stol3fugen herzustellen. Bei
Herstellen der offenen Stol3fugen sind diese sauber
herzustellen. Die Ausfiihrung erfolgt im Sockelbereich sowie
unterhalb aller Fensterbander vom 1. Obergeschoss bis zum
8. Obergeschoss umlaufend. Die Herstellung dieser gesamten
Offnungen wird nicht gesondert vergiitet.

Feuchtigkeitsperre / Abdichtungen

Eine Abichtung gegen Feuchtigkeit erfolgt nach DIN 18195
oberhalb der FT-Stirze. Diese Sperrschichten einschliel3lich
der Entwasserungsoéffnungen sind unterhalb der Fensterbander
umlaufend anzuordnen.

Die Ausflihrung der Fullpunkte erfolgt ohne Sperrschicht. Die
Abdichtung der Fertigteile im Sockelbereich der erdberihrten
Flachen erfolgt stattdessen nach DIN 18195 mit einer
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kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung.

Montage
Die Montage versteht sich einschlielich aller erforderlichen
Absteifungen, Abstlitzungen, Sicherungen.

Die komplette Montage erfolgt ausschlieRlich tber
Bohrmontage, es sind keine Ankerschienen bauseits eingesetzt
worden. In den Betonflachen der Fassade ist davon
auszugehen, dass die Bohrmontage sowohl in den Beton als
auch in die Bewehrungseisen erfolgt.

SchutzmaBnahmen

Schutzmalnahmen, die zum reibungslosen Durchfiihren der
Arbeiten des AN notwendig werden, sind vom AN auszufiihren.
Die Tagesleistung ist stets vor Witterungseinflissen
ausreichend zu schitzen.

Grobe Mortelverunreinigungen sind prinzpiell zu vermeiden, wie
zum Beispiel durch Schutzmaflinahmen gegen Regenwasser
wahrend der Ausflihrungen.

Das Mauerwerk ist vor Durchfeuchtungen zu schiitzen, die
Mauerkrone einschlie3lich der Dammstoffe sind bei
Arbeitsunterbrechungen abzudecken. Die
Verblendmauerwerkssteine dirfen nur auf sauberem, festem
und ebenem Untergrund gelagert werden.

Der Luftzwischenraum ist von Mortel- und Steinresten sowie
sonstigen Abfallen frei zu halten.

Sonstiges

Herstellen, liefern und einbauen von Klinkersteinen, die - sofern
erforderlich - zusatzlich zu schneiden sind, werden nicht
besonders vergiitet. Dies gilt insbesondere fiir die Steine im
Format 240 x 90 x 52mm flr die Wandvollflachen. Sollten diese
Steine nicht vom Werk in diesem Format hergestellt und
geliefert werden, sind diese zuzuschneiden.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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01 Titel Baustelleneinrichtung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieenn
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.01.001 Allgemeine Baustelleneinrichtung des AN gemal den
vorangegangen Erlauterungen und den Hinweisen in den
beigefligten ZTV.

Baustelleneinrichtung fiir die Durchfiihrung samtlicher
Leistungen aus diesem Leistungsverzeichnis.

Lieferung und Aufbau, vollstandige, riickstandsfreie Rdumung,
Abbau und Abtransport der beschriebenen Leistungen nach
Abschluss der eigenen Vertragsleistungen und nach
Aufforderung durch die Bauliberwachung

70 % der Pauschalen werden nach Einrichten der BE und 30 %
nach Raumen der BE vergutet.
1 psch

01.01.002 Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung der
Vorposition einschliellich Wartung, Austausch von
Verbrauchsmitteln, d.h. ab Fertigstellung der Aufbauarbeiten
bis zur Fertigstellung der eigenen Vertragsleistung.

Abrechnung: 1 Wo =7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet.
14 Wo

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.01 Baustelleneinrichtung ..o,

Ubertrag: .......ccovevveveeererannn.
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02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Verblendmauerwerk

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.001 Musterfassade herstellen als Grenzmuster
Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung Nr. 1

Es handelt sich hierbei um die Musterfassade zur
Qualitatssicherung, wie in den technischen Vorbemerkungen
beschrieben. Vor Beginn der Sichtmauerwerksarbeiten ist eine
Musterfassade auszuflihren. An dieser Musterfassade sollen
zum einen nochmals die Qualitdtsmerkmale des vom AN
angebotenene Ziegels und zum anderen der Fertigteileinbau,
die Arbeitstechnik, die Verfugungsart und -technik, die
Fugenfarbe, der Verband usw. durch den AG Uberprift werden.

1) Klinkerstein
Ausflihrung gemal Einzelbeschreibung Nr. 1
Punkt: Sichtmauerwerk/Qualitdtsmerkmale

2) Abmessung der Wandflache
Breite: 3,0 m, Héhe: 1,60 m
Flache insgesamt: 4,80 m2

3) bauseitig wird eine Unterkonstruktion aus Beton/Mauerwerk
errichtet.

4) Folgende Leistungen sind innerhalb dieser Musterfassade

herzustellen. Ausfiihrung wie jeweils in den LV-Positionen

beschrieben:

- Ausfiihrung der Gebaudeecke Uber die ganze Hohe,
einschliellich Dehnungsfuge

- Ausbildung der Fertigteile Sockel mit Konsolbefestigung tber
die gesamte Musterfassadenbreite, einschliellich unter der
Gebaudeecke

- Ausbildung der Fertigteile Sturzbereich Uber die ganze Breite
der Musterfassade, einschlieflich an der Gebaudeecke

- gemauerte Vollwandflache Uber die gesamte Hohe und Breite
der Musterflache

5) Aufstellungsort und Freigabe

Der Aufstellungsort der Musterfassade ist mit der ortlichen
Bauleitung festzulegen. Erst nach Bemusterung und Freigabe
durch die 6rtliche Bauleitung und den planenden Architekten

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

kann mit den Sichtmauerwerksarbeiten begonnen werden.

6) Ruckbau

Diese Musterfassade dient wahrend der Bauzeit zum
Qualitatsvergleich und ist nach Beendigung der Arbeiten auf
Verlangen der Bauleitung wieder restlos zu beseitigen.

1 PSCh e e ————

Verblendmauerwerk - Vollwand

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf
Verblendmauerwerksfassaden fiir eine geschlossene
Wandflache an den Treppenhausauflenwanden.

Diese werden jedoch "unterbrochen” von den durchlaufenden
Brustungsbandern der Fensterbander. Das ist bei der
Kalkulation der Positionen zu bertcksichtigen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn

02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.01.002  Klinker - Verblendmauerwerk mit Kernddmmung

Ausfiihrung als eine geschlossene Wandflache.

Herstellen eines Klinker-Verblendschalenmauerwerks als
AuBenschale vor einem Stahlbetontragwerk mit Kerndammung
und Luftzwischenraum (kleiner 40mm, keine Luftschicht geman
DIN). Ausfihrung und Anforderungen gemaf den Technischen
Vorbemerkungen zum Verblendmauerwerk.

Sichtmauerwerkziegel

Ausfiihrung Verblendmauerwerk DIN 1053-1

Ausflhrung mit einem schmalen Vollstein 90mm statt 115mm,
die Mehrkosten fir das schmalere Steinformat sind bei der
Kalkulation dieser Postion mit zu bertcksichtigen. Es ist
ebenfalls zu berticksichtigen, dass Vollsteine zu verwenden
sind. Schalenabstand 180 mm, vor AuRenwanden,
Mauerwerksdicke 9,0 cm, Sichtmauerwerkziegel Kennwerte
und Ausfihrung gemaf den Technischen Vorbemerkungen
zum Verblendmauerwerk: Sichtmauerwerk / Qualitdtsmerkmale

Format:
DF als Vollstein, jedoch mit einer Breite von 90mm statt 115mm

Mauermortel
Mauermortel MG Il a DIN V 18580

Verband und Fugen
Ausfuhrung im Lauferverband, Steine jeweils halb versetzt zu
mauern, einschlieRlich Fugenglattstrich

Befestigung

einschlieBlich Dibelanker, Dibelanker werden gesondert
vergutet, Befestigung der Klinker-Vorsatzschale und der
Dammplatten mit nichtrostenden Drahtankern, zur
nachtraglichen Verdibelung in den Stahlbeton.

Kerndammung
einschlieRlich Kernddmmung ohne Luftschicht, jedoch mit
Luftzwischenraum, Kerndammung wird gesondert verguitet,

Untergrund / Tragstruktur

Das Verblendmauerwerk ist im Regelfall auf
Auflagerkonsolen/Fertigteile mit Konsolen aufzusetzen.
Die Ruckverankerung erfolgt an Stahlbetonbauteilen

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02.01

LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn

Bereich Verblendmauerwerk

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.003

Einbauhohe
Hohe tber OK Gelédnde bis 33,50m

Einbauort:
0OG1 bis OG8 Treppenhaus an Gebaudevorderseite = Ansicht
West und Treppenhaus an Gebaudertickseite = Ansicht Ost

Planung:

Ansicht Fassade MW Ost
Ansicht Fassade MW West
Fassade MW Schnittansicht

190 M? e e

Kerndammung fir 2-schalige AuRenwand, aus Mineralwolle,
MW DIN EN 13162, einlagig, als Platte, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 A1 (nicht brennbar), Dicke 160 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WZ, auf vorh. Drahtanker,

Ausfihrung gemaf den Technischen Vorbemerkungen zum
Verblendmauerwerk.

Diese Kernddmmung ist flr das Verblendmauerwerk als
Vollwand vorzusehen. Die benannten vorh. Drahtanker sind in
der nachfolgenden Position "Dibelanker eindibeln" erfasst.

190 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.004 Ddubelanker nach bauaufsichtlicher Zulassung firr 2-schaliges
Mauerwerk beim Aufmauern in vorh. Bauteil aus Beton
eindibeln, Ausfiihrung gemaf den Technischen
Vorbemerkungen zum Verblendmauerwerk.

Diese Dubelanker sind fur das Verblendmauerwerk als
Vollwand vorzusehen. Der jeweilige Bedarf richtet sich nach
den Vorgaben der geltenden DIN. Die erhéhte Anzahl an
Diibelankern an Offnungen, Dehnungsfugen, Geb&udeecken
und oberen Enden der AuRRenschale ist hierbei zu
bertcksichtigen.

190 M2 e e

Verblendmauerwerk - Mauerwerkbander zwischen den
Fensterbandern

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf
Verblendmauerwerksfassaden fur Wandflachen, die als
Brustungs/Sturzbander sich jeweils unter- und oberhalb der
Fensterbander befinden.

Diese Bander sind umlaufend um das Gebaude herzustellen
und haben jeweils folgende Hohen:

EG Sockel: 74,0 cm
0G1:161,5cm

0G2: 155,5 cm

OG3 bis OG8: 124,0 cm
DG: 155,5 cm

Die Abrechnung erfolgt Giber m?-Flache. Das ist bei der
Kalkulation der nachfolgenden Positionen zu berlcksichtigen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.005  Klinker - Verblendmauerwerk mit Kernddmmung

Ausfiihrung als eine Vollwand, jedoch als Mauerwerksband
parallel verlaufend zu den Fensterbandern.

Herstellen eines Klinker-Verblendschalenmauerwerks als
AuBenschale vor einem Stahlbetontragwerk mit Kerndammung
und Luftzwischenraum (kleiner 40mm, keine Luftschicht geman
DIN). Ausfihrung und Anforderungen erfolgt gemaf’ den
Technischen Vorbemerkungen zum Verblendmauerwerk.

Sichtmauerwerkziegel

Ausfuhrung Verblendmauerwerk DIN 1053-1, Schalenabstand
185 mm, vor AuRenwanden, Mauerwerksdicke 11,5 cm,
Sichtmauerwerkziegel Kennwerte und Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung Nr. 1, Punkt: Sichtmauerwerk /
Qualitatsmerkmale

Mauermortel
Mauermortel MG Il a DIN V 18580

Verband und Fugen
Ausfuhrung im Lauferverband, Steine jeweils halb versetzt zu
mauern, einschlieRlich Fugenglattstrich

Befestigung

einschlieBlich Dubelanker, Dibelanker werden gesondert
vergutet, Befestigung der Klinker-Vorsatzschale und der
Dammplatten mit nichtrostenden Drahtankern, zur
nachtraglichen Verdubelung in den Stahlbeton.

Kerndammung
einschlieRlich Kerndammung ohne Luftschicht, jedoch mit
Lufttzwischenraum, Kerndammung wird gesondert vergitet,

Untergrund / Tragstruktur

Das Verblendmauerwerk ist im Regelfall auf
Auflagerkonsolen/Fertigteile mit Konsolen aufzusetzen.
Die Ruckverankerung erfolgt an Stahlbetonbauteilen

Einbauhohe
Hohe Uber OK Gelande bis 33,5m

Einbauort: alle Fassaden umlaufend vom EG bis DG

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn

02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Planung:

Ansicht Fassade MW Nord
Ansicht Fassade MW Sid
Ansicht Fassade MW Ost
Ansicht Fassade MW West
Fassade MW Schnittansicht

1.330 M2 s

02.01.006 Kernddmmung fir 2-schalige AuRenwand, aus Mineralwolle,
MW DIN EN 13162, einlagig, als Platte, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 160 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WZ, auf vorh. Drahtanker,

Ausflhrung gemal den Technischen Vorbemerkungen zum
Verblendmauerwerk.

Diese Kerndammung ist fur das vorgenannte
Verblendmauerwerk vorzusehen. Die benannten vorh.
Drahtanker sind in der nachfolgenden Position Diibelanker
eindibeln erfasst.

1.330 M2 e e

02.01.007 Dubelanker nach bauaufsichtlicher Zulassung fir 2-schaliges
Mauerwerk beim Aufmauern in vorh. Bauteil aus Beton
eindibeln,

Ausflihrung gemaf den Technischen Vorbemerkungen zum
Verblendmauerwerk.

Diese Dubelanker sind fir das vorgenannte
Verblendmauerwerk vorzusehen. Der jeweilige Bedarf richtet
sich nach den Vorgaben der geltenden DIN. Die erhéhte Anzahl
an Dubelankern an Offnungen (insbesondere der Fenster),
Dehnungsfugen, Gebaudeecken und oberen Enden der
AuBenschale ist hierbei zu berlcksichtigen.

1.330 M2 e e

Ubertrag: .......ccoeevveveeeeerannn.
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

freistehende Mauerwerkswand als Absturzsicherung zu UG

Mit dem Klinkerstein sind neben der Fassade auch zwei
einzelnen Wandabschnitte im Aussenbereich aufzumauern.
Anforderungen analog der Klinkerfassade. Hohe der
Aufmauerung 120cm

Aufbau der Wande:

- Mauerwerk im 2x DF (24er Mauerwerk)
- Sperrschicht

- Mértelausgleichschicht

- WU-Wand

- Erste Steinreihe im Boden

Untergrund: bauseitig hergestellt Stahlbetonwandkrone (Wand
im UG bis EG Héhe Gelande)

Planung: Fassade MW Ost, Querschnitt 01, Querschnitt 03
Einbauort: Gebaudeseite Ost 1x am Treppenabgang

Gebauderiickseite zwischen Achse 6 bis 7 sowie 1x am
Liftungsschacht zwischen Achse 2 und 3

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.008  Mauerwerkswand an Treppenabgang und an Kellerlichtschacht
Herstellung der Mauerwerkswand aus den Klinkersteinen
analog der Fassaden und Anforderungen gemag ZTV
Verblendmauerwerk, fachgerechte Ausfiihrung

Steinformat: DF

Wandlange: 5.250 mm

Hoéhe: 115 mm (15 Steinreihen: 14 Reihen im DF auf einer
stehende DF Steinreihe)

Tiefe: je eine Steinbreite: 240 mm

Lauferverband, unterste Steinreihe stehend (DF als Rollschicht)
OK Mauerwerksbristung: +1.00 m OKFF

UK Mauerkerkswand: -.0.20 m OKFF

Es sind insgesamt identische Mauern herzustellen,
mit jeweils 6,0m? Wandabwicklung

Planung:
Fassade MW Ost, Querschnitt 01
Fassade MW Ost, Querschnitt 03

Einbauort:

EG: Treppenabgang Achse 6 und 7
(Gebauderickseite, Ansicht Ost)

EG Kellerlichtschacht Achse 2 und 3
(Gebauderickseite, Ansicht Ost)

Abrechnung in gm Wandflache

12 M2 e e

02.01.009  Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, DIN 18195-4,
in Wanden aus vorgenanntem Klinkermauerwerk, Wanddicke
24cm Auflagerflachen mit Mértel MG 1l abgleichen, aus
Bitumenbahnen, Bitumen-Dachbahn DIN EN 14967 R 500 mit
Rohfilzeinlage, einlagig, Anwendungstyp DIN V 20000-202
MSB (Mauersperrbahn), StoRiberdeckung lose.

Einbauort: EG, in Absturzsicherung vorgenannten Positionen

1 M e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.01 Bereich Verblendmauerwerk

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.010  Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandful3 aus Mértel, Héhe
der Ausgleichsschicht tiber 5 bis 7,5 cm, Mauerwerksdicke 24,0
cm,

Ausfiihrung der Ausgleichsschicht im AulRenbereich
Erdgeschoss, Gebaudeseite Ost fur vorgenannte
Absturzsicherungen

1" M e e

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.01 Verblendmauerwerk ..o

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn

02.02 Bereich Dehnungsfugen/Anschlussfugen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Dehnungsfugen / Anschlussfugen

02.02.001 Fuge in Mauerwerk schlie3en, mit elastischem Fugendichtstoff,
bestandig gegen thermische Belastung, Ausfiihrung und
Vorbehandlung nach Vorschrift des Fugendichtstoffherstellers,
Fugenbreite Gber 10 bis 20 mm, Fugentiefe Giber 40 bis 50 mm,

Die vertikalen Dehnfugen sind in der Fassade in Abstimmung
mit den Architektenvorgaben und an den Gebaudecken
vorzusehen. Die Dehnfugenfarbe ist in der Farbe des Mértels
auszufuhren. Hinterfltterung der Dehnfugen mit einer
geschlossenzelligen Schaumstoffrundschnur. Die frische
Dehnfuge ist anschliefend maschinell abzusanden.

Die Ausflihrung erfolgt dem Verlauf der Fugen des
Lauferverbands folgend maanderférmig.

Einbauort: EG bis DG

Planung:

Fassade MW Nord,
Fassade MW Siid,
Fassade MW Ost,
Fassade MW West

300 M e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn

02.02 Bereich Dehnungsfugen/Anschlussfugen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.02.002 Fuge in Mauerwerk schlie3en, mit elastischem Fugendichtstoff,
bestandig gegen thermische Belastung, Ausfiihrung und
Vorbehandlung nach Vorschrift des Fugendichtstoffherstellers,
Fugenbreite Giber 10 bis 20 mm, Fugentiefe tber 30 bis 40 mm,

Die horizontalen Dehnfugen sind in jeder Abfangungsebene im
Ubergang vom Briistungsband zur Vollflache der
Treppenhauser herzustellen. Die Dehnfugenfarbe ist in der
Farbe des Mdrtels auszufuhren. Hinterfutterung der Dehnfugen
mit einer geschlossenzelligen Schaumstoffrundschnur. Die
frische Dehnfuge ist anschlieltend maschinell abzusanden.

Einbauort: OG1 bis DG, Vollwandflache an den beiden
Treppenhausern

Planung:
Fassade MW Ost,
Fassade MW West

80 M e s

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.02 Dehnungsfugen/Anschlussfugen ...

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn

02.03 Bereich Feuchtigkeitssperre und Abdichtungen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.03.001 bauseitig vorhandene Schleppfolie in die Mauerweksfugen
einlegen,

Die von AN Fensterbau bereits an der Unterkonstruktion der
Fensterbander vormontierte Schleppfiolie ist in der Funktion
einer Feuchtigkeitssperre im Bereich der Fensterbristungen
(unten den Fensterbandern) aufzunehmen und im Zuge der
Ausfuhrung der Mauerwerksarbeiten mit in die Mértelfuge
fachgerecht mit Geféalle nach aussen einzulegen.

Einbauort: alle Fensterbander vom OG2 bis OG8 umlaufend
und Sockelbereich EG umlaufend
820 M e e

02.03.002  Abdichtung von AulRenwandflachen gegen Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser, DIN 18195-4, Flachen senkrecht,
Untergrund Beton, 2-schichtig, aus kunststoffmodifizierter
Bitumen-Dickbeschichtung (KMB) DIN 18195-2,
Mindesttrockenschichtdicke 3 mm.

Die beschriebene Abdichtung ist auf den erdberihrten
Ansichtsflachen (Stirnseite und Unterseite) der Fertigteile im
Sockelbereich aufzubringen. Die im Erdreich eingebundene
Stirnseite hat eine H6he von 12cm, die Unterseite der
Fertigteile eine Breite von 11,5cm. Die Abrechnung erfolgt Gber
m2.

Hierbei ist zu beachten, dass die Ausflihrung auf der Unterseite
mit bzw. vor Montage erfolgt. Die Ausflhrung der Stirnseite erst
zu einem spateren Zeitpunkt, wenn die Gelandehéhe vor Ort

3erbindlichnfi@stgelgt wurde.

02.03.003  waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, DIN 18195-4, in
Wanden aus Mauerwerk, Wanddicke 11,5 cm, Auflagerflachen
mit Mortel MG Il abgleichen, aus Bitumenbahnen,
Bitumen-Dachbahn DIN EN 14967 R 500 mit Rohfilzeinlage,
einlagig, Anwendungstyp DIN V 20000-202 MSB
(Mauersperrbahn), StoRRiberdeckung lose.

Einbauort: In der Klinkerfassade ber den Fertigteilen im EG
umlaufend sowie im OG1 Terrassen Uber den Fertigteilen im
Bereich der Treppenhauswande

140 M e e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn

02.03 Bereich Feuchtigkeitssperre und Abdichtungen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.03 Feuchtigkeitssperre und Abdichtungen ...,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.04 Bereich Sonstiges

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.04.001 Herstellung einer Fensterdffnung im Verblendmauerwerk

Herstellung Offnung Abmessung: 145 x 88 cm
einschieRlich der Leibungen unmlaufend, einschlief3lich aller
Verfugungen.

der notwendige Sturz fur diese Fensterdffnung ist im Titel 02
Fertigteile und Konsolen enthalten

Einbauort: Fassade Ost, am Treppenabgang ins UG, zwischen
Achse 6 und Achse 7

Planung Fassade MW Ost
1 St

02.04.002 Perimeterddmmung aus Sockelddmmung, aus
Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK), Dicke 160 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit,
d.h. mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen.

Ausfuhrung umlaufend im EG Sockel, H6he Dammung 60 cm
Ausfihrung OG1 an den Treppenhauskernen, Hohe Dammung
60 cm

Einbauort:

EG Sockelbereich

OG1 Sockel im Bereich der Dachterrasse

80 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.04 Bereich Sonstiges

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.04.003  Verblendmauerwerk als Vollstein als oberste Lage der
Fensterbriistungen. Fir die oberste Steinlage der
Fensterbriistung, unterhalb der Fensteréffnungen sowie im
Bereich der durchlaufenden Bander an den Treppenhausern
sind Vollsteine ohne Schlitze einzubauen.

In dieser Position ist der Mehraufwand fiir die Lieferung und
den Einbau dieser Vollsteine (siehe ZTV Verblendmauerwerk,
KMz 28-1,8-DF)zu kalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt pro laufendem Meter Fensterbristung.

Einbauort: umlaufend vom EG bis OG8
760 m

02.04.004 Verschluss der Schlitze der obersten Klinkersteinreihe
unterhalb der Attika

Verschluss der Steinschlitze der liegenden obersten Steinlage
unterhalb der Attika aus Mortel. Ausfiihrung Mortel analog des
Fugenmortels.

120 m

02.04.005  Aussparung im Klinkerstein rlickseitig an der oberen Steinreihe
der Terrassen im OG1.

Die Klinkersteine sind rickseitig uber die volle Ladnge mit einer
Aussparung von 7cm x 2cm zu versehen, da eine Anarbeitung
an die bauseitig vorhandene Unterkonstruktion (L-Winkel) des
Gelanders mdglich ist.

Abrechnung erfolgt pro laufendem Meter Klinkersteinreihe

Einbauort:
oberste Steinreihe unter Gelander Terrasse OG1 umlaufend

Planung:
Detailplanung 1.0G Terrasse Dachrand und Gelander
120 m

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.04 Bereich Sonstiges

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.04.006  Reinigung der Sichtmauerwerksflache inklusive aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Zu entfernen sind alle optischen Verunreinigungen, wie
Verschmutzungen aller Art, Ausblihungen, Auslaugungen.
Reinigung je nach Art und Intensitat der Verschmutzung.

Die Verwendung von Saure zur Fassadenreinigung (Absauern
der Oberflache) ist nicht gestattet.

Angrenzende, bauseitige Bauteile (Fenster, Turen,
Bodenflachen) sind vorab zu schiitzen, sodass eine
Verunreinigung dieser Bauteile durch die Reinigungsarbeiten
an der Verblendmauerwerkfassade vermieden wird.

Abrechnung erfolgt nach gereinigter Fassadenflache als

Nettoflache in m2, Fenster und Tiren werden nicht

Ubermessen.

1.520 M2

02.04.007 Einarbeitung Aluminiumkasten fir Notentwasserung in das
Verblendmauerwerk

Abmessung 11,5cm x 25,0cm x 11,5¢cm,

d.h. 1 Stein breit und 2 Steinlagen hoch, 1 Stein tief
Einarbeitung eines bauseitig vom AN Dachdecker tibergebenen
Metallkastens aus Aluminium pulverbeschichtet.

Dieser ist in das Verblendmauerwerk mit einzumauern und am
MW zu befestigen, einschlieflich dauerelastischer Verfugung
der umlaufenden Fuge

Einbauort:
Notentwasserungen DG Dachflache Nord und Sid
Notentwasserungen OG1 Terrassenflache West und Ost

Planung:

Fassade MW Nord, Fassade MW Sid, Fassade West,

Fassade MW Ost, Detailschnitt Attika NotUberlauf Nr. 1-4

12 St e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
02 Titel Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeeeenn
02.04 Bereich Sonstiges

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.04.008 nachtragliches Aufmauern von Restflachen, die erst nach
Fertigstellung der Leistungen des AN erforderlich werden. Die
Fertigteile werden im Zuge der vorherigen
Fasadengesamtherstellung schon mit montiert. Es geht nur
noch um das Aufmauern der Klinkersteine.

einschlieRlich Montage der Dubelanker, der Warmedammung,
der Klinkervermauerung und der Verfigung.

Erst mit Riickbau der Gerlstaufziige kdnnen die
Fassadenoffnungen verschlossen werden. Einschlief3lich aller
hierfirr erforderlichen Leistungen.

Es handelt sich jeweils um Einzelflachen (Brustungen) pro
Etage von 2m2. Diese Restflachen sind dann alle zeitlich direkt
nacheinander herzustellen. das benétigte Material kann im
Vorfeld noch auf den Gerustlagen oder im Gebaude
etagenweise gelagert werden, bis der Abruf zum Einbau erfolgt.

Einbauort: Fassade Nord , Achse 1, OG1 bis DG
18 AM e e

02.04.009  nachtraglicher Verschluss der Gerustankerlécher

im Zuger der Herstellung der Verblendmauerwerkfassade sind
die Klinkersteine an den Geristankern auszusparen.

Parallel und begleitend mit dem Rickbau des
Fassadengeristes durch den AN Geristbau sind dann die
fehlenden Steine an den Geriistankern nachtraglich
einzumauern, einschlief3lich Verfugung.

Die Leistung erfolgt in enger Abstimmung mit dem AN
Gerlstbau

600 St

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.04 Sonstiges .o,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.01 Bereich Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Winkelkonsolen

Einzelkonsolen fiir die Abfangung der Klinkerfassade im
Treppenabgang Gebauderiickseite vom EG ins UG.

Alle ibrigen Fassadenabschnitte werden mit Fertigteilstlirzen
abgefangen (siehe nachste Titel)

03.01.001 Winkelkonsolanker mit Dubelmontage
Laststufe 3,5 kN, hohenverstellbar +/- 35mm,
fur einen Wandabstand von 180 mm,
Ausflhrung als Doppelrticken oder Einzelriicken, nach Wahl
des Bieters und nach statischer Berechnung des AN aus
nichtrostendem Edelstahl liefern und fluchtgerecht unter
Beachtung der Montageanleitung montieren, einschlieRlich
Auflagerwinkel nach Erfordernis:
Winkellange bei einem Rucken 300 mm,
Winkellange bei zwei Ricken 450 mm
Befestigung Uber Dibelmontage mittels bauaufsichtlich
zugelassenen Verbindungsmittel (Injektionsanker,
Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten, tragfahigen
Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und -decken. Die
Montage erfolgt an den Stahlbetonstiitzen. Die Hinweise hierzu
sind der Einzelbeschreibung zu entnehmen.

Einbauort: EG - UG Treppenabgang Achse 8
(Gebauderickseite, Ansicht Ost)

Planung: Fassade Ansicht Ost
9 St e

03.01.002 Winkelkonsolanker mit Laststufe 7,0 kN, ansonsten wie vor.
10 St e

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.01 Konsolen .,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile mit Konsolanker

Nachfolgend sind zwei Fertigteiltypen, einschlief3lich der
notwendigen Konsolanker und sonstigen Befestigungen, fir
einen unterschiedlichen Einsatz zu kalkulieren.

A) Fertigteile im Sockelbereich und an den Bristungen/Stirzen
der Fensterbander. Diese werden nochmals unterschieden
nach Sichtanforderungen auf der Unterseite bzw. an der
Stirnseite, sowie nach Laststufen der Konsolen.

B) Fertigteile, die sowohl als Abfangung dienen und gleichzeitig
eine Verkleidung der Deckenunterseite darstellen. Diese
befinden sich im EG nur im Eingangsbereich sowie im OG1 an
den X-Stutzen.

Fertigteile mit Sichtanforderung der Unterkante im
Regelgeschoss (OG2 - OG8)

Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach Typen aufgeteilt.
Siehe hierzu Detailplanung Fassade MW Regeldetail 1:10 Liste
Fertigteilstirze Regelgeschosse und Sonderelemente (Typ
1.01 bis Typ 4.04).

Ubersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Nord, Ansicht Sud
Ansicht Ost und Ansicht West

Alle MaRe fir die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.001 Typ 1.01
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 2.490 mm
Hohe: 240mm (vier Steinreihen)
Lauferverband

teilweise mit erhdhter Lastanforderung, diese sind jedoch
gesondert in nachfolgender Position "Typ 1.01 Fertigteile mit
Konsolanker 10,5 kN, L= 2.490 mm, H= 240mm" aufgefiihrt.

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie3lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinlange auszufiihren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband UGber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlie3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweillter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausfiihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fur einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

1E‘r)igbauort:SF\’tegeIgeschoss, umlaufend, OG1 bis DG

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.002  wie zuvor jedoch, Ausfiihrung mit Konsolen mit héherer
Lastanforderung 10,5 kN

Typ 1.01

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 2.490 mm

Hohe: 240mm (vier Steinreihen)

Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlie3lich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 10,5 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Diibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

SI)E()jnbauort:éT Bereich der Treppenhauser, OG2 bis DG

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.02.003 Typ 1.02

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF

Einzellangen: 1.990 mm

Hohe: 240mm (vier Steinreihen)

Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend

76 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.02.004 Typ 1.03

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF

Einzellangen: 1.740 mm

Hohe: 240mm (vier Steinreihen)

Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend
12 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.02.005 Typ 1.04

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF

Einzellangen: 1.990 mm

Hohe: 240mm (vier Steinreihen)

Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend
14 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.02.006 Typ 1.05

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF

Einzellangen: 1.990 mm

Hohe: 240mm (vier Steinreihen)

Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend
14 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 51 von 115



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.02.007 Typ 1.06

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF

Einzellangen: 2.240 mm

Hohe: 240mm (vier Steinreihen)

Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Regelgeschoss, umlaufend
12 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.008 Typ 2.11
Ausfiihrung mit 3 Konsolen mit hoherer Lastanforderung
10,5 kN, und mit jeweils 3 Konsolanker

Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Bristung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fiir Riemchen: DF

Einzellangen: 2.490 mm

Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)

Lauferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband UGber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlie3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 10,5 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung hohenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens drei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fur einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Diibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauon:é)tG1, Bereich der Treppenhauser

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrennnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.009 Typ 4.01
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 2.490 mm
Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Lauferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG, Fassade West und Ost
24 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.010 Typ 4.02
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.990 mm
Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Lauferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG, umlaufend
16 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.011 Typ 4.03
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.740 mm
Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Lauferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

(IsEinbauort:S1t. OG, Fassade West und Ost

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.012 Typ 4.04
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 2.240 mm
Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Lauferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

2Einbauor’[:s1t. OG, Fassade West und Ost

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile mit Sichtanforderung der Unterkante und
einseitig im Regelgeschoss (0OG2 - OG8)

Die einzelnen Fertigeteile sind bereits nach Typen aufgeteilt.
Siehe hierzu den Detailplanung Fassade MW Regeldetail 1:10
Liste Fertigteilstiirze Regelgeschosse und Sonderelemente
(Typ 4.05 und Typ 4.06).

Ubersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Nord, Ansicht Sud
Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Male fur die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 58 von 115



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.013 Typ 4.05
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.990 mm
Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Lauferverband und stehendes Steinformat
neben Sichteanforderung auf der Unterseite zusatzlich mit einer
einseitiger Sichtanforderung

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie3lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinlange auszufiihren. Der Einbau der
Fertigteilstlrze erfolgt im Lauferverband UGber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlie3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweillter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausfiihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fur einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieBlich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

2Einbauort:81t. OG, Fassade Nord und Sud

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.014 Typ 4.06
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich der Briistung
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.990 mm
Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)
Lauferverband und stehendes Steinformat
neben Sichteanforderung auf der Unterseite zusatzlich mit einer
einseitiger Sichtanforderung

Stahlbetonfertigteil:

einschlieRlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlie3lich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlielich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausfiihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fur einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

2Einbauort:s1t. OG, Fassade Nord und Sud

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile ohne Sichtanforderung der Unterkante im 1. OG

Ausfuhrung wie die vorgenannten Fertigteile der
Regelgeschosse, jedoch Ausfiihrung ohne Sichtanforderung
auf der Unterseite. Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach
Typen aufgeteilt. Siehe hierzu den Detailplanung Fassade MW
Regeldetail 1:10 Liste Fertigteilstirze Regelgeschosse und
Sonderelemente (Typ 3.01 bis Typ 3.02).

Ubersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Male fur die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.015  Typ 3.01
Ausfiihrung mit Konsolen mit hoherer Lastanforderung
10,5 kN

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Wand
Verblendmauerwerk: 9,5er Mauerwerk
Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 2.365 mm

Hohe: 240mm (vier Steinreihen)
Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlie3lich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 10,5 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Diibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.016  Typ 3.02
Ausfiihrung mit Konsolen mit hoherer Lastanforderung
10,5 kN

Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern

als Lastabfangung im Sockelbereich der Wand
Verblendmauerwerk: 9,5er Mauerwerk
Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 2.615 mm

Hohe: 240mm (vier Steinreihen)
Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlie3lich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 10,5 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Diibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: 1. OG Rucksprung, Fassade West und Ost an den
él'reppenhésutsern

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrennnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile ohne Sichtanforderung der Unterkante

Ausflhrung dieser Fertigteile im Sockelbereich
Regelgeschosse, jedoch Ausflihrung ohne Sichtanforderung
auf der Unterseite. Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach
Typen aufgeteilt. Siehe hierzu die Detailplanung Fassade MW
Regeldetail 1:10 Liste Fertigteilstiirze Sockelbereich (Typ 5.01
bis Typ 5.17, - ohne Typ 5.05, 5.08 und 5.09, diese befinden
sich im nachsten Titel).

Diese Fertigteile im Sockel sind ebenfalls mit DF-Riemchen
auszufiihren, jedoch im Gegensatz zu den vorgenannten
Fertigteilen im stehenden Lauferverband bzw. mit einer
stehenden Rollschicht auszufiihren, dies ist bei der Kalkulation
zu beachten.

Ubersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Nord, Ansicht Sud,
Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Malie fiir die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.017  Typ 5.01
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.990 mm
Hohe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

SI)Einbauort:SStockerereich EG, Fassade Sud

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.018 Typ 5.02
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 2.490 mm
Hohe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1E(;nbauor’[:SStockerereich EG, Fassade West und Ost

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.019 Typ 5.03
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 2.490 mm
Hohe: 365 mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

6Einbauor’[:SStockerereich EG, Fassade West

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.020 Typ 5.04
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.740 mm
Hohe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

finbauoﬂ:SStockelbereich EG, Fassade Stid, Nord und Ost

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.021 Typ 5.07
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 2.115 mm
Hohe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

2Einbauor’[:SStockerereich EG, Fassade Nord und Ost

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.022 Typ5.12
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzelldngen: 615 mm
Hohe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SSJ[ockerereich EG, Fassade Sud

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.023 Typ 5.13
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzelldngen: 615 mm
Hohe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SSJ[ockerereich EG, Fassade Sud

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 71 von 115




MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.024 Typ5.14
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.740 mm
Hohe: 365 mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SStockerereich EG, Fassade Nord

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.025 Typ 5.15
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.365 mm
Hohe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SSJ[ockerereich EG, Fassade Ost

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.026 Typ 5.16
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.865 mm
Hohe: 365 mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Uber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SStockerereich EG, Fassade Nord

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 74 von 115




MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile mit Konsolanker mit einseitiger
Sichtanforderung

Ausflhrung dieser Fertigteile im Sockelbereich
Regelgeschosse, jedoch Ausfiihrung ohne Sichtanforderung
auf der Unterseite, jedoch mit einseitiger Sichtanforderung. Die
einzelnen Fertigteile sind bereits nach Typen aufgeteilt. Siehe
hierzu den Detailplanung Fassade MW Regeldetail 1:10 Liste
Fertigteilstiirze Sockelbereich (Typ 5.05, 5.08 und 5.09.

Diese Fertigteile im Sockel sind ebenfalls mit DF-Riemchen
auszuflihren, ebenfalls im stehenden Lauferverband bzw. mit
einer stehenden Rollschicht auszuflihren, dies ist bei der
Kalkulation zu beachten.

Ubersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Nord, Ansicht Sid,
Ansicht Ost und Ansicht West

Alle Male fur die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.027 Typ 5.05
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.990 mm
Hohe: 365 mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Lauferverband

Konsolanker fihrt ums Eck

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlie3lich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlielich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausfiihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fur einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauort:SSJ[ockerereich EG, Fassade Sud

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannnn.
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03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.028 Typ 5.06
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.990 mm
Hohe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauoﬂ:é{ockelbereich EG, Fassade Sud

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.029 Typ 5.08
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.990 mm
Hohe: 240mm (eine Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

Einbauort:é{ockelbereich EG, Fassade Sid, Nord und Ost

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.030 Typ 5.09
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 2.490 mm
Hohe: 365mm (1,5 Steinreihen)
stehendes Steinformat im Lauferverband

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SSJ[ockerereich EG, Fassade Nord

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.031 Typ 5.10
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.740 mm
Hohe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SSJ[ockerereich EG, Fassade Nord

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.032 Typ 5.11
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.865 mm
Hohe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SSJ[ockerereich EG, Fassade Nord

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.033 Typ 5.17
Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Lastabfangung im Sockelbereich
Verblendmauerwerk mit einseitiger Sichtanforderung: 11,5er
Mauerwerk
Steinformat fiir Riemchen: DF
Einzellangen: 2.240 mm
Hohe: 240 mm (1 Steinreihe)
stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschluf® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf} an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlielich
Abfangkonstruktion bestehend aus: Konsolanker, einschlief3lich
einbetonierten Schlaufenankern mit angeschweil3ter
Ankerschiene in das Stahlbetonfertigteil, Laststufe 7,0 kN pro
Konsolanker / pro Schlaufenanker, Abfangung héhenverstellbar
+/- 35mm, Ausflihrung mit mindestens zwei Konsolen pro
Fertigteil, Anzahl der Konsolen und Schlaufenanker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Sockel

1Einbauor’[:SSJ[ockerereich EG, Fassade Nord

Fertigteile ohne Konsolanker

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07
03
03.02

LV Verblendmauerwerk

Titel Fertigteile und Konsolen

Bereich Fertigteile mit Konsolen

14.03.2018
Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.034

03.02.035

FT-Sturz fir Fenster im UG an Treppenabgang
Typ 6.01

Verblendmauerwerk: 9,5er Mauerwerk
Steinformat fir Riemchen: DF
Einzellangen: 1.490 mm

Hohe: 175 mm (drei Steinreihen)
Lauferverband

Planung:
Ansicht Fassade MW Ost
Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

1 st

Fertigteile sonstige Leistungen

Eckfigung der Fertigteile

Herstellung einer glatten sichtbaren Ecke aus
Klinkermauerwerk fiir die vorgenannten Stahlbetonfertigteile.

Fur die an den Gebaudeecken befindlichen Fertigteile sind
zusatzlich zu der seitlich verzahnten Ausfiihrung des
Lauferverband, zwei Klinkersteine in die Klinkerecke
einzuflgen, im versetzten Lauferverband

Einbauort: Gebaudeecken EG und OG2-0OG8

Planung: siehe hierzu Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss -
Eckfligung der Fertigteile

Abrechnung als Zulage pro vorgenanntes Fertigteil, pro
Gebaudecke je Geschoss.

32 st

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.02 Bereich Fertigteile mit Konsolen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.02.036  Statische Lagesicherung der Fertigteile im Sockelbereich
gegen den Erddruck.

Die Fertigteile dringen bis zu 10cm in die angrenzenden
Erdauffillungen/Gehwegpflasterungen ein. Fir den sich daraus
ergebenden horizontalen Erddruck sind in den statischen
Berechnungen des AN die Nachweise zu fihren und die
Fertigteile konstruktiv in ihrer Lage zu sichern, falls die
Abfangkonsolen hierfir nicht ausreichend sind. Beispielsweise
kénnte, falls der statische Nachweis hierfir durch den AN
geflihrt wird, die Lagesicherung durch eine druckfeste
hinterlegte Perimeterdammung erfolgen.

Abrechnung erfolgt pro laufender Meter montiertes Fertigteil im
Sockelbereich.
120 M e e

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.02 Fertigteile mit Konsolen ...

Ubertrag: .......ccovevveveeerenannnn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Fertigteile Deckenverkleidung im Eingangsbereich EG

mit Sichtanforderung der Unterkante (Deckenverkleidung)

Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach Typen aufgeteilt.
Siehe hierzu den Detailplanung Fassade MW Regeldetail 1:10
Liste Fertigteilstirze Regelgeschosse und Sonderelemente
(Typ 4.07 und Typ 4.08).

Es handelt sich um Deckenverkleidung, die dem Prinzip der
vorgenannten Fertigteilstirze folgen und zusatzlich aber noch
die Deckenverkleidung darstellen. Diese Fertigteile sind im
horizontalen Schnitt betrachtet L-formig.

Ubersicht der Lage der Fertigteile in der Fassade siehe
Detailplanungen Fassade MW, Ansicht Sid

Alle MaRe fur die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.03.001 Typ 4.07

L-férmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Eingangsbereich EG

Unterseitig mindestens 2 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Durchbohranker wie beispielhaft dargestellt.

Verblendmauerwerk mit Sichtanforderung der Unterkante: Tiefe
722,5 mm

Steinformat fiir Riemchen: DF

Einzelldangen:1.190 mm

Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)

Lauferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlu® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Geb&udeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieflich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfiihrung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Diibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragféahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Eingangsbereich 1. OG, Fassade Nord und Sud
2 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.03.002 Typ 4.08

L-férmiges Fertigteil mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Eingangsbereich EG

Unterseitig mindestens 2 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Durchbohranker wie beispielhaft dargestellt.

Verblendmauerwerk mit Sichtanforderung der Unterkante: Tiefe
722,5 mm

Steinformat fiir Riemchen: DF

Einzellangen: 2.490 mm

Hohe: 240mm (zwei Steinreihen im Lauferverband und eine
Reihe stehendes Steinformat)

Lauferverband und stehendes Steinformat

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlu® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Geb&udeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieflich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfiihrung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Diibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragféahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Fassade MW FT-Liste Regelgeschoss

Einbauort: Eingangsbereich 1. OG, Fassade Nord und Sud
1 St e

Fertigteile Deckenverkleidung im Bereich der X-Stiitzen

mit Sichtanforderung der Unterkante (Deckenverkleidung) im
Bereich der X-Stitze, OG1

Die einzelnen Fertigteile sind bereits nach Typen aufgeteilt.
Siehe hierzu den Detailplanung Fassade Regeldetail 1:10 Liste
Fertigteilstirze Breiche der X-Stitzen.

Es handelt sich um Deckenverkleidung, die dem Prinzip der
vorgenannten Fertigteilstirze folgen und zusatzlich aber noch
die Deckenverkleidung darstellen. Diese Fertigteile sind im
horizontalen Schnitt betrachtet L-féormig. Hinzu kommt, dass
einige dieser Fertigteile rautenférmige Aussparungen haben
(Typ 2.02 und 2.03), um an die X-Stutzen angepasst zu
werden.

Alle Male fur die Fertigteile sind vor Ort aufzumessen, bevor
die Fertigung erfolgt.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.03.003 Typ 2.01

L-férmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen

Unterseitig mindestens 4 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fur Riemchen: DF

Einzellangen: 1.240 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlieRlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieRlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfuhrung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens vier Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragféahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stltzen

Einbauort: OG1, umlaufend
22 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.03.004 Typ 2.02

L-férmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen
an der Unterkante Ausschnitt fuir X-Stutze

Unterseitig mindestens 6 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 990 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlu® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zuséatzliche Einzelsteine in den Geb&udeecken.

Riemchen am Ubergang zu den X-Stiitzen ragen 2cm Uber das
Fertigteil hinaus, sodass Unebenheiten der X-Stltzen
nachtraglich angepasst werden kénnen.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieflich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilRter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausflhrung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens sechs Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fur einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieBlich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragféahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stiitzen

Einbauort: OG1, umlaufend
18 St e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.03.005 Typ 2.03

L-férmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen
an der Unterkante Ausschnitt fuir X-Stutze

Unterseitig mindestens 6 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 990 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlu® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zuséatzliche Einzelsteine in den Geb&udeecken.

Riemchen am Ubergang zu den X-Stiitzen ragen 2cm Uber das
Fertigteil hinaus, sodass Unebenheiten der X-Stltzen
nachtraglich angepasst werden kénnen.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieflich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilRter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausflhrung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens sechs Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fur einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieBlich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragféahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stiitzen

Einbauort: OG1, umlaufend
18 St e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.006 Typ 2.04

L-férmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen

Unterseitig 2 Durchbohranker mit Injektionsdibel zur
Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fur Riemchen: DF

Einzellangen: 1.740 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlieRlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieRlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfuhrung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohrankern, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dlibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragféahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stltzen

Einbauort: OG1, umlaufend
8 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.007 Typ2.05

L-formige Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern

als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen
Eckteil mit dreiseitiger Sichtanforderung! (2-seitig +
Deckenunterseite)

Unterseitig mindestens 1 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 865 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlu® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zuséatzliche Einzelsteine in den Geb&udeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieflich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfiihrung mit mindestens drei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens einem Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragféahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stltzen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.008 Typ2.06

L-formige Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern

als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen
Eckteil mit dreiseitiger Sichtanforderung! (2-seitig +
Deckenunterseite)

Unterseitig mindestens 1 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 865 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlu® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zuséatzliche Einzelsteine in den Geb&udeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieflich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfiihrung mit mindestens drei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens einem Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stltzen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.009 Typ2.07

L-formige Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern

als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen
Eckteil mit dreiseitiger Sichtanforderung! (2-seitig +
Deckenunterseite)

Unterseitig mindestens 1 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 865 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlu® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zuséatzliche Einzelsteine in den Geb&udeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieflich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfiihrung mit mindestens drei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens einem Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stltzen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.03.010 Typ2.08

L-formige Fertigteile mit jeweils 3 Konsolankern

als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen
Eckteil mit dreiseitiger Sichtanforderung! (2-seitig +
Deckenunterseite)

Unterseitig mindestens 1 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fir Riemchen: DF

Einzellangen: 865 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlie8lich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlu® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zuséatzliche Einzelsteine in den Geb&udeecken.

Anforderungen und Qualitét der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlief3lich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieflich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfiihrung mit mindestens drei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens einem Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschliellich Befestigung tiber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.a.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stltzen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.03.011 Typ 2.09

L-férmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen

Unterseitig mindestens 2 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fur Riemchen: DF

Einzellangen: 865 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlieRlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieRlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfuhrung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn
03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

tragféahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stltzen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.03.012 Typ 2.10

L-férmige Fertigteile mit jeweils 2 Konsolankern
als Deckenverkleidung im Bereich der X-Stitzen

Unterseitig mindestens 2 Durchbohranker mit Injektionsdibel
zur Befestigung der Fertigteile, nachtragliches Einsetzen jeweils
eines Klinkerriemchen im Bereich der Durchbohranker.

Verblendmauerwerk: 11,5er Mauerwerk

Steinformat fur Riemchen: DF

Einzellangen: 865 mm

Hohe: 240mm (drei Steinreihen)

Tiefe (Unterkante): 990 mm

Lauferverband (obere 2 Steinreihen) und stehendes Steinformat
(untere Steinreihe)

Stahlbetonfertigteil:

einschlieBlich Fertigteilbewehrung aus Bewehrungsstahl nach
Erfordernis und statischer Berechnung, einschlielich einlegen
von Riemchen im Laufersystem, seitlicher Abschlul® verzahnt
um eine halbe Steinldnge auszufuhren. Der Einbau der
Fertigteilstirze erfolgt im Lauferverband Gber den seitlich
verzahnten Anschluf3 an das Klinkermauerwerk bzw. verzahnt
Uber zusatzliche Einzelsteine in den Gebaudeecken.

Anforderungen und Qualitat der Riemchen entsprechen denen
der Klinkermauerwerkssteine, einschlieRlich Abfangkonstruktion
bestehend aus: Konsolanker, einschlieRlich einbetonierten
Schlaufenankern mit angeschweilter Ankerschiene in das
Stahlbetonfertigteil, Abfangung héhenverstellbar +/- 35mm,
Ausfuhrung mit mindestens zwei Konsolen pro Fertigteil und
mindestens zwei Durchbohranker, Anzahl und Laststufe der
Konsolen, Schlaufenanker und der Durchbohranker nach
statischer Berechnung fiir einen Wandabstand von 180 mm,
nach statischer Berechnung aus nichtrostendem Edelstahl
liefern und fluchtgerecht unter Beachtung der Montageanleitung
montieren, einschlieRlich Befestigung Gber Dibelmontage
mittels bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln
(Injektionsanker, Verbundanker, u.d.) an der bauseits erstellten
tragfahigen Rohbaukonstruktion der Stahlbetonwande und

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

03 Titel Fertigteile und Konsolen Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeerieaenn

03.03 Bereich Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
-decken.

Planung: Plan Liste Fertigteilstiirze im Bereich der X-Stltzen

Einbauort: OG1, umlaufend
2 St

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.03 Fertigteile Deckenunterseite horizontal

Ubertrag: .......ccovevevveeeeenannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
04 Titel Technische Bearbeitung / Dokumentation Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeeeieeenn
04.01 Bereich Werk- und Montageplanung / Dokumentati...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Technische Bearbeitung
Technische Vorbemerkungen

1. Planungsgrundlagen fiir den AN
Als Grundlage fiir die technische Bearbeitung durch den AN
erstellt der AG folgende Planungsunterlagen:

- Ausfihrungsplanung Gebaude (Architekt) gemaf Planliste
zum Leistungsverzeichnis

Der AN erhalt die Unterlagen entsprechend der dem
Leistungsverzeichnis beiliegenden Aufstellung abschnittsweise.

2. Vom AN zu erbringende Planungsleistung

Der Auftagnehmer hat fur die vorbeschriebenen Bauleistungen
auch nachfolgend aufgefuihrten Planungsleistungen zu
erbringen:

- Mauerwerksfassadenplanung der kompletten
Klinkerarbeiten des AN

- Qualitatssicherungsplan fur sdmtliche Klinkerarbeiten

2.1 Mauerwerksfassadenplanung

Die Fassadenplanung muss dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit fir die Herstellung der Mauerwerksfassade
folgen sowie im Bezug zu den Leistungen des
Leistungsverzeichnisses stehen. Die Mauerwerksfassaden-
planung beinhaltet die Anfertigen der kompletten, priffahigen
Fassadenplanung. Insbesondere folgende Punkte sind in der
Werkplanung vom Aufragnehmer darzustellen und
nachzuweisen:

- statische Berechnung fiir samtliche Klinkerfassaden dieses
Leistungsverzeichnis.

- statische Berechnung und Nachweis der Flachenverankerung

- statische Berechnung und Nachweis fur die Lastabtragung mit
Abfangkonstruktionen.

- Abfangungen und Konsolen, einschlieRlich Bewehrung und
statischen Nachweisen, Stahl- und Stiicklisten sind
anzufertigen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07
04
04.01

LV Verblendmauerwerk 14.03.2018

Titel Technische Bearbeitung / Dokumentation Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeeeieeenn

Bereich Werk- und Montageplanung / Dokumentati...

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.001

- Elementplanung fiir Betonfertigteilstirze, einschlieRlich
Bewehrung und statischen Nachweisen, einschliel3lich
Fertigteilplanung und Unterkonstruktion, Stahl- und Stlicklisten
sind anzufertigen.

- Anordnung und Ausbildung von notwendigen Dehnfugen im
Sichtmauerwerk

- Darstellung der angrenzenden Bauteile (Fenster, Tiren,
Attika, Gelénde,etc.)

- Darstellung aller erforderlichen Detailpunkte
(Verankerungsdetails, Fulpunkte, Durchdringungen,
Einbauteile, Ecken etc.), in dem fir diese Details iblichen
Malstab.

- samtliche Sonderformsteine

Samtliche vorgenannten statischen Berechnungen sind durch
den AN in pruffahiger Form beim Prifstatiker und dem
Architekten vorzulegen und mit diesem bis zur Freigabe
abzustimmen. Die Mauerwerksfassadenplanung des AN ist dem
Prufstatiker und Architekten spatestesn 10 Kalenderwochen
nach Auftragserteilung vorzulegen.

Die vom AN zur Bauausfiihrung verwendeten Werk- und
Detailplane miissen den Freigabevermerk des AG oder seines
Bevollmachtigten tragen. Nicht freigegebene bzw. tiberholte
Plane oder Unterlagen durfen nicht verwendet werden und sind
entsprechend zu entfernen

Mauerwerksfassadenplanung

fur die kompletten Mauerwerksarbeiten des AN, fiir alle

vorbeschriebenen Leistungen, gemal der vorgenannten
Technische Vorbemerkungen, Technische Bearbeitung,
zu erstellen.

1 psch

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
04 Titel Technische Bearbeitung / Dokumentation Ubertrag: .......coooveeveeeeeeeeeeieeenn
04.01 Bereich Werk- und Montageplanung / Dokumentati...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.01.002 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemaf den ZTV Allgemein
zusammenstellen und Ubergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu Ubergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
schwarz/weil} -
- 1-fach digital auf Datentrager

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN
erstellten Unterlagen als Dateien in einem pdf- oder
word-Format dem AG zur Verfigung zu stellen.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausfiihrung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge
der Ausfiihrung der Leistungen des AN Anderungen gegeniiber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spatestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Dokumentation komplett vom AN an den AG zu Ubergeben.
1 psch

Gesamtsumme in EUR  Bereich 04.01 Werk- und Montageplanung / Dokume... ...,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
05 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
05.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Maurer Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssatzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Sozialkassenbeitrage, Vermogenswirksame Leistungen und
Gewinn enthalten sind, vergitet. Zuschlage fir Mehr-, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschlage
sind nicht in die Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen,
sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklart,
dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn deren
Ausflhrung von der Objektiiberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

05.01.001 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausfihren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h o e

05.01.002  Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des
AG ausflhren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e e

05.01.003  Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des
AG ausfliihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07 LV Verblendmauerwerk 14.03.2018
05 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
05.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Gesamtsumme in EUR Bereich 05.01 Stundenlohnarbeiten ...
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

07

LV

Verblendmauerwerk

14.03.2018

Ordnungszahl

Leistungsverzeichnisebene

Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01
01.01

02

02.01
02.02
02.03
02.04

03

03.01
03.02
03.03

04
04.01

05
05.01

Titel
Bereich
Titel
Bereich
Bereich
Bereich
Bereich
Titel
Bereich
Bereich
Bereich
Titel
Bereich
Titel

Bereich

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk

Verblendmauerwerk L
Dehnungsfugen/Anschlussfugen
Feuchtigkeitssperre und Abdichtungen ...

Sonstiges

Fertigteile und Konsolen

Konsolen
Fertigteile mit Konsolen

Fertigteile Deckenunterseite horizontal ...

Technische Bearbeitung / Dokumentation

Werk- und Montageplanung / Dokumentat...  .......cccccoeinnneen,

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten .

Gesamtsumme in EUR

LV Verblendmauerwerk
MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR
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