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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Allgemein

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer für die
Bauleistungen Dachdeckerarbeiten häufig auch als "AN" bzw.
"AN Dachdecker" benannt. Der Auftraggeber wird häufig mit
der Abkürzung "AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"
Die Grundstücksgesellschaft Straße der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Büro- und
Veranstaltungsgebäudes für die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstück
Projektadresse: Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstück befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebäude
Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Büroräume
entstehen. Hinzu kommt ein Öffentlichkeitsbereich mit Räumen
für Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebäude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der öffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwärts sind die Büroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebäude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflächen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Müllraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsräume, Bibliothek

2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Büro- und Diensträume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialräumen, Büro- und 
Diensträume
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Erschließung
Das Grundstück ist über die Straße der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die künftige Gebäudevorderkante verläuft parallel
zum öffentlichen Gehweg. Im übrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld, befinden sich befestigte Flächen und die
Nachbarbebauung. Die Erschließung des eigentlichen
Baufeldes erfolgt ausschließlich über die BE-Fläche vor dem
Baufeld Straße der Pariser Kommune 8. Es ist nicht davon
auszugehen, dass eine Nutzung oder Befahrung des 3-seitig
angrenzenden Nachbargrundstücks möglich ist.

Leistungsumfang
Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten sämtliche
Dachdecker- und Klempnerarbeiten für das Gebäude.
Folgende Leistungen sind auszuführen:

- Dachabdichtungs- und Wärmedämmarbeiten DG und 
  Terrasse OG1
- Kiesbelag auf DG
- Attikaabdeckung DG
- Doppelfalzdach Aufzugsüberfahrt auf DG
- Dachausstieg auf DG
- Pflasterziegelbelag im Splittbett Terrasse OG1
- Entwässerungsrinnen Terrasse OG1
- Witterungsschutz im EG und im OG5

Termine, Bauablauf
Es wird auf den beigefügten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft über den voraussichtlichen
Beginn der Leistungsausführung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausführungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden können, sondern nach Bedarf
und Aufforderung durch die Bauleitung auszuführen sind und
sich nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Mit Beginn der Leistungsausführung ist davon auszugehen,
dass zunächst die Noteindichtungen erfolgen. Sowohl auf den
Dachflächen der Terrassen im OG1 sowie auf der Dachfläche
über OG8. Ferner sind die Notabdichtung / Witterungsschutz im
EG und einem der oberen Geschosse vorzusehen, so dass die
technischen Ausbaugewerke im Untergeschoss tätig werden
können.

Ferner ist davon auszugehen, dass Arbeiten durch die
angrenzenden Fassadengewerke und den Metallbau (UK
Geländer und UK Dacheinhausung) parallel und in enger
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Abstimmung auszuführen sind.

Folgender Ablauf wird auftraggeberseitig angenommen:

- vorgezogene Noteindichtung EG und OG5 (AN Dachdecker)

- Dampfsperre auf Dachfläche OG1 und DG (AN Dachdecker)

- Aufbau UK Dacheinhausung und TGA-Geräte (AN Metballbau)

- Einbau TGA- Einläufe und direkte TGA-Aufbauten (AN
Technik)

- Montage UK der Geländer Terrasse OG1 (AN Metallbau)
 
- Montage Türen und Fenster Terrasse OG1 (AN Fensterbau) 

- Dachaufbau OG1 und DG komplett (AN Dachdecker)

- UK für Attika, WDVS (AN Dachdecker) 

- Blitzschutzarbeiten an Attika (AN Blitzschutz)

- Attika und Dachverkleidungen (AN Dachdecker)

- Pflasterbelag Terrasse OG1 (AN Dachdecker)

-Montage Geländer Terrasse OG1 (AN Metallbau)

Sollte der AN Dachdecker grundsätzlich von einem anderen
Bauablauf ausgehen, ist dies mit Angebotsabgabe mitzuteilen.

Medienanschlüsse
Siehe auch Erläuterungen in den ZTV Baustelleneinrichtung
und Erläuterungen zu den Leistungspositionen. Für die
Verbräuche werden Gebühren erhoben, siehe hierzu
Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergütung)
Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der
Pauschalpreis, beinhalten alles, was gemäß den vertraglichen
Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur
vollständigen und zur funktionsgerechten Herstellung der
Leistung erforderlich ist. Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
  Ortszulagen und sonstige Auslösungen für die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der benötigten Gerüste, Geräte, Maschinen,
  Werkzeuge, etc.

- Reinigen des Baustellengeländes täglich und bei Bedarf
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  vonVerschmutzungen, die auf die Tätigkeiten des AN
  zurückzuführen sind. Reinigen der umliegenden Straßen im
  Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die
Tätigkeiten
  des AN zurückzuführen sind. Maßnahmen zur Unterbindung
  von Staubentwicklung.

- Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass eigene Abfälle
  (Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial 
  getrennt nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und
  Kunststoffen, sowie Restmüll entsorgt werden. Der AN hat die
  Beweisführung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung bzw.
  -Zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauüberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tätigkeiten vor Ort
hat der AN für alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen (soweit er
tatsächlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts- und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte
sind mindestens einmal wöchentlich an die Bauüberwachung
weiterzuleiten. Die Bauüberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch
nicht.

Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für
die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art
der eingesetzten Großgeräte, Angaben über die tatsächlich vor
Ort Beschäftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausführung (Grund) und besondere
Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden wöchentlich (je nach Baufortschritt)
vor Ort statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in
der Regel die Bauüberwachung) und den Vertretern anderer
Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
an diesen Besprechungen teilzunehmen. Das schließt die
Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen des
Sicherheitskoordinators mit ein.

Sämtliche Maße sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich für deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Maße auf deren Richtigkeit zu
prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauüberwachung
vor der Ausführung mitzuteilen. Nach Klärung hat ein erneutes
Maßnehmen durch den AN zu erfolgen.

Über den Abzug von Geräten, Gerüsten, Krananlagen und vor
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allem von Personal hat der AN die Bauüberwachung in
Kenntnis zu setzen.

Arbeitsabläufe, Unterbrechungen
Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und
auf dem Baugelände tätigen Baufirmen Abstimmungen zu
treffen. Dies gilt insbesondere für die Abstimmung mit dem AN
Fensterbau. Der AN Dachdecker hat seine Arbeiten im direkten
Anschlussbereich soweit zu koordinieren, dass keine Gefahren,
z.B. durch herabfallendes Material, Baugerüstteile, etc. für die
unmittelbar nachfolgenden Gewerke bestehen.

Vom AG beigestellte Stoffe
Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte
Materialien zum Einbau durch den Auftragnehmer aufgeführt,
so ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstückes zur Einbaustelle Sache des
Auftragnehmers. Die Haftung geht bei Materialübergabe an den
AN über.

Gebühren
Die Gebühren für Abnahme und die Schlussabnahme
gegenüber der Bauaufsicht übernimmt der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behörden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation
Die Planungen / Dokumentationen sind grundsätzlich in
Papierform und in digitaler Form zu übergeben.

Planungen werden dem AN ausschließlich digital in einem
gängigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format übermittelt und alle
Rückläufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Die Übergabe von Planungsunterlagen beinhaltet einen
Baufristenplan (siehe nachfolgender Absatz) und eine
komplette Gefälle- und Verlegeplanung, einschließlich der
kompletten notwendigen Nachweise und aller notwendigen
Details und Elementierungen. Ferner ist für alle
Klempnerarbeiten eine Werk- und Montageplanung zu
übergeben. Gleiches gilt für den Dachaustieg. Siehe hierzu den
separaten LV-Titel Technische Bearbeitung. 

Der AN hat einen Baufristenplan zu erstellen, in dem auch die
Kapazitätsplanung über seine vertraglichen Leistungen
enthalten ist, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
und die Berücksichtigung der Randbedingungen zum
Bauablauf nachgewiesen und überwacht werden können. Die
Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen und
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terminlichen Koordinierung mit den übrigen
Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen
der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von
sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN unverzüglich
zu überarbeiten. Der Plan ist dem AG 20 Werktage nach der
Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich zu
übergeben.

Des Weiteren hat der AN bis spätestens 21 Tage vor der
(Teil-)Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll
Dokumentation mit folgendem Inhalt zu übergeben:

- Aufmaßpläne und Bestandpläne zu den ausgeführten
  Leistungen,

- Gewährsbescheinigungen der ausführenden Firmen mit
  Nachweisen sowie die Fachbauleitererklärung /
  Fachunternehmererklärung,

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlägigen
  DIN-Normen.

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
  Produkttyp, Beschaffenheit, etc.,

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch
  Unterlagen zu Zulassungen im Einzelfall, falls erforderlich,
  sowie die entsprechenden Prüfzeugnisse,

- Produkt- und Herstellergewährleistungen, Produktdatenblätter
  und Produktbeschreibungen,

- Protokolle / Berichte von Sachverständigen-Abnahmen,

Leitfabrikate 
Die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Produktbezeichnungen gelten als Qualitätsbeispiele. Alle
wesentlichen technischen Merkmale sind entweder im
Positionstext, in den jeweiligen ZTVs und in den
Vorbemerkungen angegeben. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte obliegt dem Bieter.
In dieser Leistungsbeschreibung werden in einigen Positionen
beispielhaft Fabrikate benannt, deren Eigenschaften bei der
Planung zu Grunde gelegt wurden. Im Folgenden können vom
Bieter gleichwertige Produkte angeboten werden, deren
Gleichwertigkeit ist jedoch bei Angebotsabgabe vom Bieter
nachzuweisen.

Baureinigung 
Für die arbeitstägliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfälle und Verunreinigungen ist
der AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
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innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten
im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt.

Baustellenabfälle, Sondermüll, etc. sind vom AN gemäß den
behördlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die dafür
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Ökologische Anforderungen BNB".

Lärmschutz
Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen
Fassung) festgelegten Grenzwerte dürfen nicht überschritten
werden. Gemäß § 66 (2) BlmSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm
– Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsätzlich hat der AN geräuscharme Geräte einzusetzen.
Für Kreissägen, etc. sind zusätzlich Umhausungen aus
Brettern, innen ist zusätzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlägigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Lärmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Ökologische Anforderungen BNB".

Ökologische Anforderungen BNB
Der Planung und Ausführung sind die Anforderungen gemäß
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB Stand 2016" zu
Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen für Bundesbauten –
BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schützen. Es sollen
möglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Rückbau ein hohes Maß an
Umweltverträglichkeit, hohe Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus resultierenden
Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im
Einzelnen aufgeführt. Diese Anforderungen sind zu erfüllen und
durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten Produkte
nachzuweisen. 

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor
der Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen. Die Materialdeklaration
wird durch Arcadis zeitnah geprüft. Die Produkte dürfen erst
nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien, die
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nicht den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen, sind
auf Kosten des AN wieder auszubauen und zu ersetzen. 

Abfallarme Baustelle
Die Baustelleneinrichtung und Bauausführung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Förderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen
Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genügen. Ziel ist die Schonung der natürlichen
Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, möglichst
hochwertiger Verwertung von Abfälle, sowie der
umweltverträglichen Beseitigung von nicht verwertbaren
Abfällen. Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu
verpflichten: bei Verstößen gilt das Verursacherprinzip. Die
Baustoffe sind in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfälle und gefährliche Abfälle zu trennen. Die
Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am
Projekt Beteiligten Mitarbeiter werden bezüglich des Umgangs
mit Abfällen geschult. Die Schulung ist dem AG nachzuweisen.
Die Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen
kontrollieren.

Lärmarme Baustelle
Die Baustelle muss gemäß dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz so geplant, eingerichtet und betrieben werden, dass
Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden,
welche die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche von
Baustellen auf ein Mindestmaß reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Geräte nach den jeweils gültigen Schallschutzanforderungen
ausgerüstet sind. Arbeiten, bei denen die zulässigen Werte der
TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm)
überschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle
Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschäftigten auf der
Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen geschützt.
Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu
versehen, die Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst
vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist -
soweit technisch möglich – zu verhindern. Ablagerungen sind
zu vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stäuben haben dem Stand der
Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmäßig zu
warten und zu prüfen. Der Einsatz von staubarmen Verfahren
oder Maschinen ist durch Vorlage von aussagefähigen
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Dokumenten (Technische Merkblätter, Beschreibung der
Verfahren) nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung
der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle
Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor
schädlichen Stoffeinträgen zu schützen, müssen Stoffe
vermieden werden, die dem Boden, das Wasser bzw. die
Umwelt gefährden. Kontaminierte Böden müssen getrennt
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von flüssigen
Stoffen in das Erdreich ist verboten. Die Baustelle ist sauber zu
halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen von
Schuttresten zu vermeiden. 

Die Bauleitung kontrolliert während der Bauphase den
Bodenschutz.

Deklarationspflicht
Zum Vergabegespräch, spätestens jedoch zwei Wochen vor
Beginn der Arbeiten bzw. der Materialbestellung hat der
Auftragnehmer die in der gewerkebezogenen Deklarationsliste
aufgeführten Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte
sowie Bauelemente mit Herstellerangabe und exakter
Produktbezeichnung zu deklarieren. Bei der Deklaration ist ein
Bezug zur Ausschreibung anzugeben. 

Für die Deklaration der Materialien und Produkte ist die
Deklarationsliste im Anhang zu verwenden. Bei Ergänzungen
oder Produktaustausch ist die Deklarationsliste fortzuführen.

Verbindlichkeit 
Die deklarierten Produkte sind vom AN verbindlich zu
verwenden. Änderungen der deklarierten Produkte sind
rechtzeitig anzukündigen und bedürfen der Zustimmung des
AG. Weichen während der Ausführung vorgefundene
Materialien oder Produkte erkennbar von der
Produktdeklaration oder von den geforderten
Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der
zugrundeliegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer
auch dann zu einem sofortigen Austausch verpflichtet, wenn die
abweichenden Produkte aus allein technischer Sicht geeignet
sind. 

Der AG behält sich die Prüfung der Materialdeklarationen vor,
ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Weiterhin behält sich der AG
vor, die vertragsgemäße Umsetzung der Anforderungen, z.B.
durch Bauprodukt- und Raumluftproben, stichprobenartig
während der Bauausführung zu überprüfen. 

Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an
Subunternehmer weiter, ist er zur Weitergabe der Material- und
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Produktanforderungen verpflichtet. Werden von
Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte
verwendet, trägt hierfür der Auftragnehmer die Verantwortung
gegenüber dem Auftraggeber.

Ausnahmen
Bedenken des AN gegenüber dem Einsatz geforderter Produkte
oder Materialien sind dem AG schriftlich darzulegen.
Abweichungen von den geforderten Eigenschaften bedürfen der
Zustimmung des AG. Ist aus technischen oder funktionalen
Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen
Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die
Anforderungen erfüllen) eine der genannten
Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen
von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den
Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der
technischen Anwendung und der eingesetzten Menge,
dokumentiert und begründet werden. Dieser Nachweis besteht
entweder aus einer aktuellen Bestätigung mindestens drei
marktrelevanter Hersteller, dass für den speziellen Einsatz kein
geeignetes Produkt verfügbar ist oder aus der Darlegung, dass
aus Gründen „höherer Gewalt“ (Witterung) die Verwendung des
geeigneten Produktes technisch nicht möglich ist.

Anforderungen an Produkt- und Materialeigenschaften
Nachfolgende Anforderungen bestehen aufgrund der Vorgaben
BNB15.

 Aluminium und Edelstahl für Fassaden- und
Dachbekleidungen müssen chromoxidfrei
oberflächenbehandelt sein

 Für unbeschichtete Kupfer- und Zinkbleche, die direkt
bewittert werden, muss bei einer Metallfläche > 50m² eine
Regenwasserreinigungsanlage vorgesehen werden oder
ein Nachweis des Abtrags gemäß Leitfaden UBA 17/05

 Korrosionsschutzbeschichtungen für nicht tragende
Metallbauteile müssen entsprechend der Decopaint-RL Kat.
I+J werkseitig grundiert und bauseitig endbeschichtet
werden unter Verwendung eines wasserverdünnbaren
Produktes mit VOC < 140 g/l 

 Kunstschaum-Dämmstoffe dürfen keine halogenierten
Treibmittel enthalten und dürfen keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß
CLP-/REACH-VO über 0,1% aufweisen
Kalt verarbeitbare Bitumenprodukte zur Beschichtung (z.B.
Voranstriche) und Hilfsstoffe zur Belegung (z.B. Kleber,
Versiegelungen) müssen dem GISCODE BBP10
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entsprechen
 Holz und Holzwerkstoffe müssen FSC-zertifiziert oder

PEFC-zertifiziert sein. Das PEFC-Zertifikat wird nur bei
Holzherkunft aus Mitteleuropa anerkannt. Als Nachweis
sind das Zertifikat des Händlers sowie nach Einbau die
Lieferscheine mit der Zertifikatsnummer vorzulegen

 Beim vorbeugenden Holzschutz in den Gebrauchsklassen
1-2 nach DIN 68800-2 muss der Holzschutz konstruktiv
erfolgen oder durch Dauerhaftigkeit (artentypische
Resistenzen) gemäß DIN EN 350-2. In den
Gebrauchsklassen 3-4 können durch BAUA oder DIBT
zugelassene Biozidprodukte verwendet werden. 

 Biozidhaltige und flammhemmend ausgerüstete Hölzer und
Holzwerkstoffe dürfen keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemäß
CLP-/REACH-VO über 0,1% aufweisen

 Korrosionsschutzbeschichtungen für nicht tragende
Metallbauteile müssen entsprechend der Decopaint-RL Kat.
I+J werkseitig grundiert und bauseitig endbeschichtet
werden unter Verwendung eines wasserverdünnbaren
Produktes mit VOC < 140 g/l 

 Dichtungsmassen, Dichtstoffe und Klebstoffe zur
Herstellung der Luftdichtigkeit an der Fassade dürfen einen
VOC-Gehalt von 10 g/l nicht überschreiten oder die
Anforderungen EMICODE EC1/ EC1 Plus erfüllen und
dürfen keine besonders besorgniserregenden Stoffe
(SVHC) gemäß CLP-/REACH-VO über 0,1% aufweisen.
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01 Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen 
Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen
Vor Ort sind zwei Höhenfestpunkte sowie das Gebäude über
vier Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Darüber hinaus
befinden sich in jeder Etage Höhenmesspunkte in Form vom
Meterrissen.

Baustraße und Zufahrten
Siehe hierzu die vorgenannten Erläuterungen in den ZTV
Allgemein zum Baufeld und der Erschließung.

Die Baustelleneinzäunung sowie die Beantragung und
Durchführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung übernommen.
Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch für die vom AN zu
nutzenden Ein- u Aus fahrten auf die Baustelle, die Ausweich-
und Flächen für den ruhenden Transportverkehr. Der AN ist
verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich
Logistik und Terminierung mit den öffentlichen Ämtern
abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Ausführung der
Leistungen des AN einschließlich der betroffenen Gehsteig-
und Straßenbereiche sind vom AN zu treffen. Für Schäden, die
durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
entstehen, haftet allein der AN. Hierzu gehören auch die
laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN stehen.
Verschmutzungen öffentlicher und privater Verkehrsflächen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverzüglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege
Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugänge
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflächen für
Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.
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Firmenwerbung / Bauzaun
Es ist auf dem Baustellengelände generell unzulässig,
Werbung / Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere für
den Bauzaun, die Containeranlage, für das Fassadengerüst
sowie für die Gebäudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind über die Bauüberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:
Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebühr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Wärme, Strom, Wasser) für die
Dauer der Ausführung seiner Bauleistung zur Verfügung
gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der örtlichen Enge sehr beschränkt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsfläche wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Fläche, mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene
angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung
zu machen, wie viele Container benötigt werden. Der
Containerbedarf ist auf ein Minimimum zu reduzieren.

Die Zuweisung der Räume erfolgt durch den AG. Der Bezug
und die Räumung der Container hat sukzessive an den
tatsächlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Räume
werden leer übergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es
dürfen keine baulichen Veränderungen durch den AN an den
Containern vorgenommen werden. Beschädigungen, die das
Maß der normalen Nutzung überschreiten, gehen zu Lasten
des AN. Der AN hat seine Räume wöchentlich zu reinigen. Die
Reinigung von Fluren und Sanitärräumen erfolgt von Seiten des
AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
äußerst knapp bemessenen Aufstellfläche nur im absoluten
Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfür auf der
Fläche Kapazitäten gibt. Anderenfalls können eigene
Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann
dem AN im Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf
bedingt, eine andere Örtlichkeit zuweisen oder auf die
Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu
angemessenen Konditionen bestehen. Lagerflächen außerhalb
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des Baufeldes stehen nicht zur Verfügung.

Sanitärcontainer
Der AG stellt einen Sanitärcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfügung.

1. Hilfe-Bereich:
Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemäß
Arbeitsstättenrichtlinien, d.h. großer Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur
Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container für AG:
Besprechungen mit dem AG finden in der Regel außerhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gespräche mit geringerer Personenanzahl
bzw. Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld
durchgeführt.

Lager- und Parkplatzflächen:
Lagerflächen stehen nur im sehr begrenzten Umfang und nur
auf dem Baufeld zur Verfügung. Die Zuordnung aller Flächen
des Baufeldes wird über die Objektüberwachung koordiniert.
Material ist nach den Erfordernissen des Bauablaufs in
bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Der
Umfang und die Belegungsdauer der Lagerflächen ist mit der
Objektüberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch
für räumlich zusammenhängende Lagerflächen. Auf
gesonderte Anforderung der Objektüberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nicht möglich und nicht zulässig. Bei unberechtigtem Parken
auf dem Baufeld hat der AN erweitertes Bauhaupt mit Hilfe der
Polizei das kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt
parkenden Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschlüsse:
Sämtliche Versorgungsmedien der Baustelle dürfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich
von Versorgungsmedien sind die Objektüberwachungen bzw.
ggf. die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit
durch geeignete Maßnahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewährleistet bleibt.

Baustrom:
Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Übergabepunkten auf dem Gelände zur
Verfügung. Darüber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
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Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des
Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN über die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenüber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf für Heizzwecke grundsätzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasser:
Bauwasserversorgung:
Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Übergabepunkten auf dem Gelände zur
Verfügung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN über die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenüber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:
Sollte der AN eine Wasserentsorgung benötigen, hat er sich
selbstständig mit dem zuständigen Betreiber und der
zuständigen Behörde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung 
Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung vorgesehen. Dennoch
hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass für die Ausführung
seiner Leistungen die betroffenen Bereiche, gemäß ASR,
ausreichend beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN Dachdecker:
Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb,
sowie den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport
aller erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Geräte, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Kräne, Transportmittel,
Absperrungen, Arbeitsgerüste, Rüstungen, Geländer,
Absturzsicherungen, Hilfs-und Nottreppen, Treppen- und
Abgänge im Baustellenbereich - außerhalb von Gebäuden,
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Umwehrungen, Schrammborde, Abdeckungen, Schutzgerüste,
Schutzbeläge, Winterbaumaßnahmen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen
des AN erforderlich werden.

Gerüste / Absturzsicherung:
Das Bauvorhaben wird vom Gewerk "Gerüstbau" mit einem
Fassadengerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2),
Breitenklasse W09, mit wandseitiger Belagverbreiterung
eingerüstet. Der Höhenabstand der einzelnen Gerüstlagen
beträgt ca. 2,00 m, der lichte Abstand zwischen
Fassadengerüst und Rohbau beträgt jeweils bis ca. 0,30 m.

Für Materialtransporte, nicht für Personentransporte, steht ein
Bauaufzug am Gerüst mit folgenden Kenndaten zur Verfügung:
Personen- und Materialaufzug mit Zahnstangenantrieb, max.
Traglast 1500 kg, Fahrkorbgrundfläche mind. 4qm, mit 10
Haltestellen,vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss.

Die Nutzung des Aufzugs ist erst nach erfolgter
Nutzungs-Einweisung durch den AN Gerüstbau gestattet. Die
erfolgte Einweisung ist schriftlich zu bestätigen.

Kraneinsatz, Mobilkran, Großgeräte:
Die Krananlage des AN Rohbau ist nicht mehr vor Ort, wenn
der AN mit der Ausführung seiner Leistungen beginnt.

Sollte der AN zur Ausführung seiner Leistungen einen Kran
oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass der Kran
generell nur auf der Straße und nicht auf dem Gehweg platziert
wird. Sämtliche notwendigen Abstimmungen mit den
öffentlichen Ämtern, insbesondere mit der Verkehrslenkung,
obliegen dem AN und sind rechtzeitig zu veranlassen.
Notwendige Anträge bei den Behörden sind rechtzeitig zu
stellen.

Sollte der Überschwenkbereich des Krans / Mobilkrans das
angrenzende Bahngelände tangieren, so muss sich der AN im
Vorfeld selbständig darum kümmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranführers durch die Bahnbauüberwachung
erfolgt ist. Die durchgeführte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans / Mobilskrans schriftlich gegenüber der
Objektüberwachung zu bestätigen.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass eine Andienung der
Dachflächen  (beispielweise mit einem Mobilkran, einer
Kiespumpe oder einem Teleskopstapler) nur von der
Straßenseite aus möglich ist. Eine Andienung über das
Nachbargrundstück (alle drei anderen Fassaden) ist nicht
möglich.

Seite 17 von 96



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT  10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20  TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV   Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

ZTV Baustelleneinrichtung    

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:
Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,
d.h. Medien auf dem Baufeld bzw. im Bereich der
Grundstückgrenzen, sind wenn nötig durch den AN bei
Ausführung seiner Leistungen zu schützen.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Abdichtungs- und Wärmedämmarbeiten

Technische Vorbemerkungen / Einzelbeschreibung

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

DIN - Vorschriften
Für die Ausführung der in diesem Leistungsverzeichnis
erfassten Arbeiten gilt insbesondere:

Abdichtungsarbeiten nach DIN 18336
Dachdeckungsarbeiten nach DIN 18338

Daneben gelten alle Herstellervorschriften, die mit der
Ausführung der Leistungen im Zusammenhang stehen. Ferner
gelten alle einschlägigen, nicht genannten DIN-Normen und
EN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und
dessen Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik
beziehen. Auch sind die Auflagen und Vorschriften der
Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie alle
für die Ausführung zugeordneten gesetzlichen und behördlichen
Vorschriften, Auflagen und Hinweise bei der Kalkulation und
Ausführung der Leistungen zu beachten.

Allgemeine Hinweise zur Ausführung:
Der AN Dachdecker hat zu berücksichtigen, dass die Arbeiten in
enger Abstimmung mit den weiteren am Bau beteiligten
Gewerken, auch aus dem Bereich „Technik“ durchzuführen sind.
Vor Beginn der Arbeiten findet ein Abstimmungsgespräch mit
der Bauleitung, den AN Dachdecker weiterer beteiligter Gewerke
und dem AN statt. Im weiteren Bauverlauf hat der AN
Dachdecker entsprechend seine Arbeiten eigenständig mit den
AN der weiteren Gewerke ausreichend abzustimmen.

Qualitätssicherung 
Materialproben, Materialprüfzeugnisse, Materialzulassungen und
evtl. Einzelzulassungen sind, soweit erforderlich, kostenlos für
den AG vom AN einzuholen und rechtzeitig vor Ausführung zu
übergeben. Alle Beanstandungen der Bauleitung in Bezug auf
die Lieferung von schlechten oder vorschrifts- und/oder
vertragswidrigen Materialien, ungenaue oder mangelhafte
Ausführung, ungenügende Sicherheitsmaßnahmen oder
sonstige Nichteinhaltung der vertraglichen Vorschriften sind
umgehend vom AN zu beheben.
Die technischen und bauphysikalischen Anforderungen dieser
Leistungsbeschreibung stellen eine qualitative
Mindestanforderung dar.
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Dachdeckung 
Die Befestigungsmittel für Verwahrleisten und ähnliche
Elemente, wie Nägel oder Schrauben, müssen mindestens 24
mm tief in die nagelbare und nagelhaftende Unterkonstruktion
eingebracht werden. Vorstehende Schrauben oder Nagelköpfe
sind zu versenken. Sollte die Unterkonstruktion nicht
nagelhaftend sein, so muss die Befestigung durch geeignete
Dübel erfolgen. Konstruktionsbedingte Materialüberstände sind
in den Positionen enthalten und zu kalkulieren.

Dachdurchdringungen 
Anschlüsse von Dampfsperren und Unterspannbahnen sind
gemäß den Herstellerrichtlinien auszuführen.

Dacheinbauteile oder Dachsystemteile 
Dacheinbauteile oder Dachsystemteile, wie
Sicherheitsdachhaken, etc., sind regensicher in die
Dachdeckung einzubauen. Sie müssen für den jeweiligen
Verwendungszweck geeignet sein und den technischen
Vorschriften entsprechend eingebaut werden. Einbauteile dürfen
unter Belastung die Dachdeckung nicht beschädigen,
anderenfalls sind geeignete, lastverteilende Unterlagen
zusätzlich einzubauen.

Dachabdichtungsarbeiten (Bitum und Kunststoff)
Es sind die Richtlinien des Herstellers der Abdichtungen sowie
die Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen zu berücksichtigen.

Gegen Abheben und Beschädigungen durch Sturm sind
geeignete Sicherheitsmaßnahmen auch während der
Ausführung zu ergreifen. Der AN hat die notwendigen
Sicherungsmaßnahmen in den Einheitspreisen der jeweiligen
Leistungspositionen der Abdichtungs- bzw.
Dachabdichtungsarbeiten nach eigenem Ermessen zu erfassen,
eine gesonderte Vergütung erfolgt hierzu nicht. Die
Tagesleistung ist stets vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Toleranzen der anderen Gewerke sind bei den eigenen Arbeiten
auszugleichen bzw. einzuarbeiten, soweit diese innerhalb der
DIN 18202 liegen.

Die Oberflächen sind während Fertigung, Transport, Montage
und während der gesamten Bauzeit bis zur Abnahme der
Leistungen vor mechanischen Beschädigungen zu schützen,
ggf. sind bereits fertiggestellte Abschnitte vor dem Zugang durch
Dritte zu schützen.

Dachflächen dürfen nur unter Anwendung lastverteilender
Maßnahmen belastet werden, die eine Verformung oder
Beschädigung ausschließen.
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Flüssigabdichtung
In Teilflächen sind aufgrund des Untergrundes, der Enge der
Einbauteile an aufgehende Wände, oder untereinander
Ausführungen mit Flüssigkunststoff vorgesehen. Für
Flüssigabdichtungen kommen nur Produkte zur Ausführung, die
der Bauregelliste entsprechen. Der Eignungsnachweis muss auf
Basis der Zulassungsleitlinie ETAG 005 entsprechen.
Flüssigkunststoff versteht sich als 1-komponentige, flüssige
Abdichtung auf Polyurethanharzbasis mit Vlieseinlage. 

Die Flüssigabdichtung ist in den bituminösen
Dachdichtungsaufbau fachgerecht zu integrieren. 
Die Ausführung ist mit einer ausreichenden Überlappung von
b>= 100 mm auszuführen. 

Die Vlieseinlage auf Polyesterbasis ist falten- und blasenfrei mit
ausreichender Naht- und Stoßüberlappung auszuführen. In den
Einheitspreisen ist die fachgerechte Vorbereitung des
Untergrundes mit einzukalkulieren, sowie die systemkonforme
Grundierung und das Abkleben zur Beschneidung und
Herstellung einer sauberen Bearbeitungskante.

Die Leistungspositionen verstehen sich einschließlich aller
Eckausbildungen in Form von Außen- und Innenecken. Die
Angaben bzw. Verarbeitungsrichtlinien des
Abdichtungs-System-Herstellers und des AN Fenster sind zu
beachten.

Sicherung der Arbeiten/Schutzmaßnahmen
Die Arbeiten des AN sind in den erforderlichen Zeitabschnitten
zu sichern, spätestens am Ende eines Arbeitstages. Das heißt
z.B., dass der Abdichtungsaufbau einschließlich aller Schichten
herzustellen und vor schädigenden Einwirkungen (z.B.
Wasseraufnahme, Sonneneinstrahlung, mechanische
Beschädigungen, etc.) zu schützen ist. Es ist sicherzustellen,
dass die Wärmedämmungen bei witterungsbedingten
Unterbrechungen innerhalb eines Tages, Arbeitsende, u.ä., nicht
vom Regenwasser „unterlaufen“ werden kann. Die
Abdichtungslage ist am Rande der Dämmung auf die
Stahlbetondecke dicht zu verschweißen. Die so entstehenden
Feldgrößen sind zeichnerisch festzuhalten. Dies gilt sinngemäß
auch zum Abschluss eines jeden Tages. Die Leistungen des AN
für die Tagesschottung werden pauschal einmalig vergütet. Die
Vergütung setzt eine zeichnerische Dokumentation voraus.

Gegen Abheben und Beschädigung durch Sturm sind geeignete
Sicherheitsmaßnahmen auch während der Erstellung zu treffen.
Das Angebot des AN hat die notwendigen
Sicherungsmaßnahmen (z.B. gegen Abheben) bereits zu
erfassen, eine gesonderte Vergütung erfolgt hierzu nicht.

Die Dachflächen dürfen nur bedingt als Lagerfläche
herangezogen werden. Die Lasten sind stets sorgfältig zu
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verteilen, zu sichern, unterseitig sind die Standflächen mit
Schutzmatten zu versehen. Die zulässigen Flächenlasten dürfen
nicht überschritten werden.

Zum Schutz der eigenen Arbeit sind bei Arbeiten auf der
Dachdichtung die Arbeitsflächen mit Bautenschutzmatten
auszulegen.

Übliche Schutzmaßnahmen von Bau- und Anlagenteilen als
"Nebenleistung" sind vom AN gemäß VOB vorzunehmen, bis zur
VOB-Abnahme zu unterhalten und anschließend
zurückzubauen. Diese Maßnahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Schutzmaßnahmen sind vor der Abnahme
zu entfernen. Die Verträglichkeit des Schutzmaterials mit dem
Material der Konstruktionen muss gewährleistet sein. Es darf
während der Schutzdauer (z.B. während der Lagerung / nach
Einbau, usw.), auch bei starker Sonneneinstrahlung /
UV-Belastung im Außenbereich, kein Materialwechselfluß
stattfinden und es dürfen keinerlei Rückstände / Schattierungen /
Verfärbungen / Kondensatschäden auf den Bauteilen
zurückbleiben.

Profile und Dämmstoffe sind vor, während und nach Einbau vor
Nässe, Schmutz und Beschädigung zu schützen.

Bei den Arbeiten ist ständig eine ausreichende Anzahl an
Löschgeräten und Wassereimern vorzuhalten.

Schutz von Bauteilen 
Schutzmaßnahmen, z.B. Abdecken von angrenzenden
brennbaren bzw.verformbaren Bauteilen und von
oberflächenfertigen Bauteilen (z.B. Sichtbeton, Verglasung
einschl. Rahmen), sind ohne besondere Aufforderung
vorzunehmen und werden nicht gesondert vergütet.
Oberflächenfertige Bauteile, die über andere AN’s bereits erstellt
worden sind, sind zu schützen, wie z.B. Oberlichter und Türen.
Dies gilt insbesondere für die angrenzenden oberflächenfertigen
Bauteile auf der Terrasse im OG1 (X-Stützen in Sichtbeton,
Klinkerfassade und raumhohe Terrassentüren und -fenster).

Montage, Verbindungs- und Befestigungsmittel
Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses beziehen sich auf
komplette Leistungen, d.h. Herstellen, Liefern, Anfahren,
Abladen, fachgerecht und sicher (gegen Regen, Sturm, Schnee,
Sonne, Wind, etc.) montieren, Vorhalten, Schutz der Leistung
und einschließlich aller Befestigungsmittel.

Für Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgeschützte,
bei der Witterung ausgesetzten Befestigungsmitteln sind
korrosionsbeständige Werkstoffe zu verwenden.

Sämtliche Konstruktionen, Verbindungen, Anschlüsse verstehen
sich einschließlich aller Verbindungsmittel.
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Sämtliche Verbindungsmittel der Anschlüsse und
Verankerungen sind nach DIN 10027-1 aus Stahl S235JR (St
37-2) feuerverzinkt nach DIN 1052: 2004-08, Tabelle 2 zu
fertigen, mittlere Zinkschichtdicke >= 7 µm, wenn nicht anders
beschrieben.

Die Dachflächen sind vor dem Beginn der Arbeiten von
Oberflächenwasser bzw. Schnee zu befreien, die Flächen sind
zu trocknen.

Reinigungsarbeiten
Die Übergabe der Leistung an den AG umfaßt die vollständige
Reinigung, diese ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen,
eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Lose herumliegende
Gegenstände, Materialreste, etc. sind täglich zu beräumen.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) 
Klempnerarbeiten

Technische Vorbemerkungen/Einzelbeschreibung 

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

DIN-Vorschriften
Für die Ausführung der in diesem Leistungsverzeichnis
erfassten Arbeiten gilt insbesondere:

Klempnerarbeiten DIN 18339

Daneben gelten alle Herstellervorschriften, die mit der
Ausführung der Leistungen im Zusammenhang stehen. Ferner
gelten alle einschlägigen, nicht genannten DIN-Normen und
EN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und
dessen Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik
beziehen. Auch sind die Auflagen und Vorschriften der
Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie alle
für die Ausführung zugeordneten gesetzlichen und behördlichen
Vorschriften, Auflagen und Hinweise bei der Kalkulation und
Ausführung der Leistungen zu beachten.

Klempnerarbeiten
Die Ausführung hat nach den Richtlinien für die Ausführung von
Bauklempnerarbeiten, herausgegeben vom Zentralverband
Sanitär Heizung Klima in der neuesten Fassung und den
anzuwendenen DIN Vorschriften zu erfolgen.

Werkstoff Zink: 
Es sind Titanzinkbleche nach DIN 17770 zu verwenden.

Werkstoff Aluminium: 
Es sind stranggepreßte Aluminium-Profile der Legierung AL MG
SI 0,5 in der Festigkeitsklasse F25 (EN AW 6060) zu
verwenden. Die anodische Oxidation der Aluminium-Profile
und/oder Bleche muss entsprechend der DIN 17611
durchgeführt werden. Farbbeschichtete Aluminium-Bleche sind
mit einer Pulverbeschichtung gemäß QUALICOAT-Vorschriften
in Klasse 2 zu versehen. Sofern in der Leistungsposition nicht
anders vermerkt, sind alle sichtbaren Aluminiumbauteile in
einem roten oder anthrazit Farbton zu beschichten. Die Farbtöne
werden vor Bemusterung durch die Architekten benannt. Es ist
davon auszugehen, dass es sich um Sonderfarbtöne handelt.
Erst nach Bemusterung beider Farben erfolgt durch den
Architekten und den Bauherrn eine Festlegung des entgültigen
Farbtons. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.
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Werkstoff Stahl: 
Es sind kaltgewalzte oder kaltgezogene Präzisions-Stahl-Profile
der Qualität S 235JR nach DIN EN 10027-1 oder höher zu
verwenden. In der Ausführung Band verzinkt (Z) nach DIN EN
10147. Stahl-Bleche sind generell aus feuerverzinktem Blech
nach DIN EN ISO 1461 oder in gleichwertiger Qualität
auszuführen. Stahlteile für Verankerungen und Aussteifungen
sind in feuerverzinkter Ausführung vorzusehen. Die
Nachbesserung von Fehlstellen und Beschädigungen muss
entsprechend DIN 55928-8 erfolgen.

Blitzschutz:
Die Unterkonstruktion der Attikaabdeckung muss so ausgeführt
werden, dass dort wo die Blitzschutzfahnen aus der Betonwand
herausgeführt werden, mindestens ein Montageraum von 30mm
unterhalb der Abdeckung verbleibt. Der Montageablauf ist mit
dem Gewerk Blitzschutz abzustimmen. Es ist davon
auszugehen, dass zunächst die Unterkonstruktion der
Attikaabdeckung vom AN zu montieren ist, dann die
Fangleitungen durch den AN Blitzschutz angeschlossen werden
und erst dann die Montage der Attiakaabdeckung durch den AN
erfolgen kann.

Allgemein: 
Nicht sichtbare Befestigungsmittel / Unterkonstruktionen sind im
Außenbereich feuerverzinkt herzustellen (wenn nicht Edelstahl
gefordert ist). Mindestschichtstärke der Feuerverzinkung 60-80
my. Hilfskonstruktionen, wie Vorstoßbleche, Haftstreifen, etc.,
sind nach Art und Erfordernis vom AN zu berücksichtigen.
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Pflasterarbeiten - Pflasterziegel

Technische Vorbemerkungen / Einzelbeschreibung

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

DIN - Vorschriften
Für die Ausführung der in diesem Leistungsverzeichnis
erfassten Arbeiten gelten die aktuellen DIN-Vorschriften.

Daneben gelten alle Herstellervorschriften, die mit der
Ausführung der Leistungen im Zusammenhang stehen. Ferner
gelten alle einschlägigen, nicht genannten DIN-Normen und
EN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und
dessen Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik
beziehen. Auch sind die Auflagen und Vorschriften der
Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie alle
für die Ausführung zugeordneten gesetzlichen und behördlichen
Vorschriften, Auflagen und Hinweise bei der Kalkulation und
Ausführung der Leistungen zu beachten.

Qualitätssicherung der Pflasterziegelarbeiten

Zur Qualitässicherung sind drei Stufen vorgesehen:

vor Beauftragung
1) Der AG geht davon aus, dass der Bieter das Leitfabrikat,
Firma Wienerberger OPK 20/14 Weserbergland MF 240x118x52
in naturrot bunt, anbietet.

2) Sollte der Bieter ein anderes Fabrikat anbieten, so muss er
zur Angebotsabgabe einen Musterstein übergeben. Grundlage
des Angebots des Bieters müssen sowohl sämtliche
Qualitätsmerkmale als auch die optischen Merkmale des
Fabrikats Wienerberger OPK 20/14 Weserbergland MF
240x118x52 in naturrot sein. Kennwerte und Qualitätsmerkmale
sind den Erläuterungen in den nachfolgenden Absätzen,
beginnend mit "Pflasterziegel / Qualitätsmerkmale", genannt. 

Mit Abgabe des Angebots sichert der Bieter zu, die
Pflasterziegelarbeiten mit den gleichen Qualitätsmerkmalen wie
die des Leitfabrikats herzustellen und sichert gleichzeitig zu,
einen Pflasterziegel anzubieten, der optisch identisch ist. Liegt
dieser Musterstein zur Angebotsabgabe nicht vor oder kann der
Bieter die Gleichwertigkeit nicht nachweisen, wird das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen.
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nach Beauftragung
3) Sollte der Bieter beauftragt werden, hat der AN vor Beginn
der Pflasterarbeiten eine Musterfläche in der geforderten
Qualität herzustellen. Die Anforderungen optischer und
technischer Art dieser Musterfläche entsprechen den
schriftlichen Erläuterungen in den nachfolgenden Absätzen,
beginnend mit "Pflasterziegel/Qualitätsmerkmale". Diese
Musterfläche definiert die Anforderungen und die Qualität
sowohl an den Pflasterziegelstein als auch an die Verarbeitung.
Abmessung der Fläche mindestens 2,0 qm. An dieser
Musterfläche sollen zum einen nochmals die Qualitätsmerkmale
des vom AN angebotenene Pflasterziegelstein und zum anderen
die Arbeitstechnik, die Verfugung, die Edel-Splittschüttung, die
Fugenfarbe, die Verfugungstechnik, der Verband, usw. durch
den AG überprüft werden. Diese Musterfläche stellt für die
auszuführenden Pflasterziegelstein das Grenzmuster dar.

Pflasterziegel/Qualitätsmerkmale
Für die Herstellung der Pflasterflächen aus
Klinkerpflasterziegeln sind besondere Qualitätsmerkmale zu
erfüllen. Nachfolgende Qualitätsmerkmale sind, falls nicht
anders angegeben, für alle in diesem Leistungsverzeichnis
enthaltenden Pflasterpositionen zu berücksichtigen und zu
kalkulieren:

Anforderungen und Verarbeitung des Klinkers
Um Farbdifferenzen der Fläche zu vermeiden, sind die
Pflasterziegel für alle Terrassenflächen in einer Bestellung zu
ordern. Die Ziegel sind aus mehreren Paketen (5-8) gleichzeitig
zu entnehmen und querzumischen. Mit ganzen Paketen an der
Verarbeitungsstelle lässt sich ein ausreichendes Vermischen
nicht erreichen. Das Vermischen muss vor der Übergabe an die
Verarbeitungsstelle erfolgen. Offensichtlich schadhafte Steine
sind auszusortieren.

Der Pflasterziegelstein hat folgende besondere Merkmale:

Farbe, Oberfläche und Kantenausbildung
Fabrikat: Wienerberger GmbH, Pflasterziegel OPK 20/14
Weserbergland MF 240x118x52, Farbe naturrot bunt
Pflasterziegel der Kategorie 1, 1.Wahl

Kennwerte
Bezeichnung: OPK 20/14 Weserbergland MF 240x118x52
Sortierung: 1. Wahl, Steine aus einem Brand, Mischung
werkseitig, nicht erst auf der Baustelle,
Regelformat: 240 x 118 x 52 mm
Maßspanne: Klasse R1
Frost-Tau-Widerstand: Klasse FB100
Biegebruchlast: Klasse T4
Biegebruchlast 2: Klasse T4
Abriebwiderstand: Klasse A3
Gleit-/Rutschwiderstand: Klasse U3 Seite 27 von 96
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Brandverhalten: Klasse A1 FL
Brandeinwirkung von außen: Klasse B ROOF
Wärmeleitfähigkeit W/m * K: NPD
Säurebeständigkeit: Klasse C

Verband 
Ausführung der Pflasterflächen im reinen Läuferverband, mit halb
versetzter Fuge

Bettung / Verfugung:
Bettungsmaterial aus Edel-Splittschüttung 
Körnung: 1/3, Dicke: 50 mm , im verdichteten Zustand
Fugenbreite:10mm

Unterbau:
Splittschüttung, Schotterschichtdicke: 10 bis 18 cm (Mittelwert
14cm) im verdichteten Zustand, Gefälle: 1% bis 1,5%, gemäß
Verlegeplan

Toleranzen
Für die Ausführung der Pflasterarbeiten gelten die erhöhten
Anforderungen der DIN18 202 Tabelle 3 Zeile 7, das ist bei der
Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Die Toleranzen der
anderen Gewerke gemäß DIN 18202 sind bei den eigenen
Arbeiten auszugleichen bzw. einzuarbeiten. Die
Bauüberwachung behält sich vor, alle Maße über einen
Vermessungsingenieur kontrollieren zu lassen. Stellt sich hierbei
heraus, dass unzulässige Abweichungen vorhanden sind, hat
der AN sämtliche Vermessungskosten und Kosten zur
Mängelbeseitigung zu tragen.

Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmen, die zum reibungslosen Durchführen der
Arbeiten des AN notwendig werden, sind vom AN auszuführen.
Die Tagesleistung ist stets vor Witterungseinflüssen und
mechanischen Beschädigungen ausreichend zu schützen.

Schutz von Bauteilen 
Schutzmaßnahmen, z.B. Abdecken von angrenzenden,
brennbaren bzw. verformbaren Bauteilen und von
oberflächenfertigen Bauteilen (z.B. Sichtbeton, Verglasung
einschl. Rahmen), sind ohne besondere Aufforderung
vorzunehmen und werden nicht gesondert vergütet.
Oberflächenfertige Bauteile, die über andere AN’s bereits erstellt
worden sind, sind zu schützen. Dies gilt insbesondere für die
angrenzenden oberflächenfertigen Bauteile auf der Terrasse im
OG1 (X-Stützen in Sichtbeton, Klinkerfassade und raumhohe
Terrassentüren und -fenster).
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Reinigungsarbeiten
Die Übergabe der Leistung an den AG umfasst die vollständige
Reinigung, diese ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen,
eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Lose herumliegende
Gegenstände, Materialreste, etc. sind täglich zu beräumen.

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 29 von 96
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01 Titel Baustelleneinrichtung Übertrag: ....................................

01.1 Bereich Baustelleneinrichtung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.1.001 Allgemeine Baustelleneinrichtung des AN gemäß den
vorangegangen Erläuterungen und den Hinweisen in den
beigefügten ZTV.

Baustelleneinrichtung für die Durchführung sämtlicher
Leistungen aus diesem Leistungsverzeichnis.

Lieferung und Aufbau, vollständige, rückstandsfreie Räumung,
Abbau und Abtransport der beschriebenen Leistungen nach
Abschluss der eigenen Vertragsleistungen und nach
Aufforderung durch die Bauüberwachung

70 % der Pauschalen werden nach Einrichten der BE und 30 %
nach Räumen der BE vergütet.

1 psch ............................. .............................

01.1.002 Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung der
Vorposition einschließlich Wartung, Austausch von
Verbrauchsmitteln, d.h. ab Fertigstellung der Aufbauarbeiten
bis zur Fertigstellung der eigenen Vertragsleistung.

Abrechnung: 1 Wo = 7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergütet.
14 Wo ............................. .............................

01.1.003 Seitenschutz DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1, bestehend aus
Geländer, Zwischenholm und Bordbrett, aufbauen und
entfernen, an Dachrändern/-kanten. Eine Befestigung des
Seitenschutzes an den Dachrändern und -kanten ist nicht
möglich. Das Seitenschutzsystem muss als selbststehende
Konstruktion ausgeführt werden, als komplette Leistung
einschließlich Stützfüßen, Auflasten, Rückenlehnen und
Eckverbindern.

Die Ausführung erfolgt für den Fall, das die Fassadengerüste
frühzeitiger abgebaut werden und der Absturzschutz dennoch
gegeben sein muss.

200 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 30 von 96
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01 Titel Baustelleneinrichtung Übertrag: ....................................

01.1 Bereich Baustelleneinrichtung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.1.004 vorgenannten Seitenschutz vorhalten, einschließlich Wartung
und regelmäßiger Konstrolle, Austausch von defekten Teilen
Positionsmenge = Produkt aus  
200m. 
(Vorhaltemenge)
mal  
10 Wo 
(Vorhaltedauer).
2.000 mWo ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   01.1   Baustelleneinrichtung ......................................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 31 von 96
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02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Noteindichtung / Dampfsperre

02.1.001 Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, Dicke bis 2 cm,
zur Verbesserung der Haftung, anfallende Stoffe sind
fachgerecht zu entsorgen. Untergrund waagerecht, zu
bearbeiten sind über 10 bis 20 % der Gesamtfläche,
abgerechnet wird die Gesamtfläche.

Einbauort: DG und Terrasse OG1
875 m2 ............................. .............................

02.1.002 Voranstrich aus Bitumenlösung, auf Decken, Untergrund Beton,
Ausführung im System des gewählten Fabrikats der
Abdichtungsarbeiten.

Einbauort: DG und Terrasse OG1
875 m2 ............................. .............................

02.1.003 Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre für genutzte
Dachflächen, Neigung größer gleich 2 %, auf Betondecken, aus
einer Lage Bitumenbahn, Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn
DIN EN 13707 - PYE - PV 200 DD mit Polyestervlieseinlage
200/250 g/m2, Anwendungstyp DIN V 20000-201 DO, in
Verbindung mit Elastomerbitumen, vollflächig im Gieß- und
Einwalzverfahren mit gefülltem Bitumen kleben,
Mindestauftragsmenge Elastomerbitumen: 3,0 kg/m2,
Eigenschaftsklasse E1.

Einbauort: DG und Terrasse OG1
875 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Randanschlüsse Dampfsperre Dachfläche über OG8

02.1.004 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an Attika
vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre an
Attika hochführen, starr, Höhe über OK Belag ca. 115 cm,
vollflächig verschweißen, Wand vorstreichen und Dampfsperre
hochführen, einschließlich auf der Attikakrone bis Aussenkante
Rohbau, Breite der Attika über 20 cm.

Planung: Detailplanung Dachgeschoss Attika

Einbauort: DG

95 m ............................. .............................

02.1.005 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an
Aufzugsüberfahrt, vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung /
Dampfsperre an aufgehender Wand der Aufzugsüberfahrt
hochführen, starr, Höhe über OK Belag ca. 100 cm, vollflächig
verschweißen, Wand vorstreichen und Dampfsperre
hochführen, einschließlich Übergang zur Rohbaudachfläche der
Aufzugsüberfahrt.

Planung: Detailplanung Attika Aufzugsüberfahrt.

Einbauort: DG

10 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Randanschlüsse Dampfsperre Terrasse im OG1

02.1.006 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an Aufkantung,
vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre an
Aufkantung Rohbau hochführen, starr, Höhe über OK Belag
25cm, vollflächig verschweißen, Wand vorstreichen und
Dampfsperre hochführen, einschließlich auf der
Aufkantungskrone bis Aussenkante Rohbau, Breite der Krone
30 cm.

Planung: Detailplanung 1. OG Terrasse Dachrand Geländer

Einbauort: Terrasse OG1 
120 m ............................. .............................

02.1.007 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an aufgehendes
Bauteil, Wand der Treppenhäuser im OG1 an Terrasse
vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre an
Wand hochführen, starr, Höhe über OK Belag ca. 100 cm,
vollflächig verschweißen, Wand vorstreichen und Dampfsperre
hochführen.

Planung: Detailplanung OG1 Grundriss Schnitte Entwässerung

Einbauort: Terrasse OG1, Treppenhauswände
12 m ............................. .............................

02.1.008 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an aufgehendes
Bauteil, an Glasfassade im OG1 Terrasse
vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre an
UK der Glasfassadenkonstruktion hochführen, starr, Höhe über
OK Belag ca. 10 cm, vollflächig verschweißen, UK vorstreichen
und Dampfsperre hochführen.

Planung: 
Detailplanung OG1 Grundriss Schnitte Entwässerung
Detailplanung OG1 Terrasse X-Stütze Entwässerung
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Entwässerungsrinne

Einbauort: Terrasse OG1
88 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Wärmedämmung und Abdichtungslagen

Ausführung auf den Dachflächen, an aufgehenden Bauteilen,
der Attika und Aufzugsüberfahrt, sowie WDVS an der Attika. 

02.1.009 WDVS Systemaufbau als Fertigteil verputzt mit mineralischem
Dämmstoff an Attika über OK Belag ca. 24 cm, fachgerechte
Befestigung nach Herstellerangaben vollflächig verkleben.
Untergrund Dampfsperre der vogenannten Positionen.
Dicke 12,5 cm, Höhe: 58 cm

einschließlich Sockelprofil mit vorkomprimierter Dichtstofffase
als Übergang / Anschluss

Abrechnung je laufender Meter

Planung: Detailplanung Dachgeschoss Attika

Einbauort: DG
105 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.010 Gefälledämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht
belüftetes Dach, aus EPS-Hartschaum in vorgefertigten
Gefälleplatten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102 B1 (schwer entflammbar), mittlere Dicke 280 mm,
einschließlich Kehl-Gratausbildung, Ecken, Anschlüssen an
aufgehende Bauteile, einschließlich Dachreiter. 

Insgesamt entsteht eine Gefälledämmung von 190mm bis
370mm, Gefälle 2%,

Untergrund: Dampfsperre der Vorpositionen

Ausführung mehrlagig mit versetzten Stößen, die
Grunddämmung ist mit Stufenfalz auszuführen;
auf vorgenannter Dampfsperre mit geeignetem Schaumkleber
verklebt und gegen Windsog fachgerecht gesichert.

Passgenaue Zuschnitte, Anarbeitungen an Randbereiche und
einbindende Bauteile verschiedenster Formen und
Abmessungen sind im EP mit einzurechnen.

Gefälleverlauf in Anlehnung des beigefügten Gefälleplans,
Ausführung gemäß Gefälleplan des AN und den
Verlegerichtlinien des Herstellers.

Planung: Dachgeschoss Entwässerung und Dämmung
Gefälleplan und Schnitte S-01 bis S-04

Einbauort: Dachfläche über OG8, einschließlich Dachfläche der
Aufzugsüberfahrt
445 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.011 Gefälledämmschicht als Flachdachdämmung, für nicht
belüftetes Dach, aus EPS-Hartschaum in vorgefertigten
Gefälleplatten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102 B1 (schwer entflammbar), mittlere Dicke 76mm,
einschließlich Kehl-Gratausbildung, Ecken, Anschlüssen an
aufgehende Bauteile. 

Insgesamt entsteht eine Gefälledämmung von 40mm bis
220mm, Gefälle 2%,

Untergrund: Dampfsperre der Vorpositionen

Ausführung mehrlagig mit versetzten Stößen, die
Grunddämmung ist mit Stufenfalz auszuführen;
auf vorgenannter Dampfsperre mit geeignetem Schaumkleber
verklebt und gegen Windsog fachgerecht gesichert.

Passgenaue Zuschnitte, Anarbeitungen an Randbereiche und
einbindende Bauteile verschiedenster Formen und
Abmessungen sind im EP mit einzurechnen.

Gefälleverlauf in Anlehnung des beigefügten Gefälleplans,
Ausführung gemäß Gefälleplan des AN und den
Verlegerichtlinien des Herstellers.

Planung: Terrasse OG1 Entwässerung und Dämmung
Gefälleplan und Schnitte S-01 bis S-05

Einbauort: Terrassenfläche OG1
430 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.012 Anarbeitung der vorgenannten EPS-Hartschaumdämmung an
die X-Stützen im OG1 Terrasse

Mehraufwand für das Anarbeiten der kompletten Dämmung an
die Füße der X-Stützen, einschließlich aller erforderlichen
Leistungen und Erschwernisse, die sich aus der Geometrie der
X-Stützen ergeben.

Abrechnung erfolgt pro Stützenfuß. Es sind insgeamt 18
Stützen.

Planung: 
Detailplanung OG1 Terrasse Detail X-Stütze
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Entwässerungsrinne

Einbauort: OG1 Terrasse
36 St ............................. .............................

02.1.013 Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung für nicht
belüftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), 

Dicke 190 mm, stumpf gestoßen, vollflächig kleben.

Diese Wärmedämmung ohne Gefälle ist im Bereich der
Dachflächentiefpunkte (Dacheinläufe) aufzubringen. Es handelt
sich um Einzelflächen von 1,0 m2. Ausführung einschließlich
Anarbeitung an die angrenzende Gefällewärmedämmung der
Dachflächen und einschließlich Anarbeitung an jeweils einen
Dachablauf.

Einbauort: DG über OG8

4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.014 Wärmedämmschicht als Flachdachdämmung für nicht
belüftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), 

Dicke 40 mm, stumpf gestoßen, vollflächig kleben.

Diese Wärmedämmung ohne Gefälle ist im Bereich der
Dachflächentiefpunkte (Dacheinläufe) aufzubringen. Es handelt
sich um Einzelflächen von 1,0 m2. Ausführung einschließlich
Anarbeitung an die angrenzende Gefällewärmedämmung der
Dachflächen und einschließlich Anarbeitung an jeweils einen
Dachablauf.

Einbauort: Terrasse im OG1

8 St ............................. .............................

Abdichtungslagen
Ausführung der Dachabdichtung mit zwei bituminösen
Abdichtungslagen, auf den vorgenannten Wärmedämmungen.

02.1.015 Tagesschottung der Dachabdichtungsarbeiten mittels eines
überlappenden Streifens nach der Verlegung der
Wärmedämmung und der ersten Dichtungslage zur Sicherung
der Tagesleistung,

Die Tagesschottung bleibt bestehen und wird nicht
zurückgebaut.

Die sich ergebenden Felder sind zu vermessen und zu
dokumentieren.
1 psch ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.016 Erste Abdichtungslage
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach DIN EN 13707,
oberseitig foliert, mit verschweißbarer Längsnaht.

Anwendungskurzzeichen DU/E1 PYE KTG KSP 3 gem.
DIN V 20000-201// DIN V 20000-202
Dicke  3 mm,
Trägereinlage: Glasgittergelege
Maximale Zugkraft l + q: >= 1000 N/50 mm nach DIN 12311-1
Dehnung l + q: >=2 % nach DIN 12311-1
Kaltbiegeverhalten: oben <= - 25°C, unten <= -30 °C nach DIN
EN 1109, Wärmestandfestigkeit >= +100 °C nach DIN EN
1110.

Gem. Herstellervorgaben auf die Gefälledämmung der
Vorpositionen fachgerecht verlegen und sichern. Längsnaht-
und Kopfstoßbereich mit min. 8 cm Überlappung mit Brenner
und Andrückrolle fachgerecht verschweißen.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-Stoßes auszuführen. Die Stöße sind versetzt anzuordnen.

Planung: Grundriss OG1, Grundriss DA 

Einbauort: Dach über OG8 und Terrasse OG1875 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.017 Oberlage bzw. zweite Abdichtungslage
als hochwertige Elastomerbitumen-Schweißbahn, nach
DIN EN 13707, oberseitig beschiefert, 
Anwendungskurzzeichen DO/E1 PYE PV 200 S5 nach DIN V
20000-201, BA PYE PV 200 S5, nach DIN V 20000-202
Dicke. 5,2 mm, Trägereinlage Polyestervlies 25 g/m²
Maximale Zugkraft l + q: 1000 N/50 mm nach DIN 12311-1
Dehnung l + q: 45 %  nach DIN 12311-1
Kaltbiegeverhalten <= -36 °C  nach DIN EN 1109
Wärmestandfestigkeit >= +120 °C  nach DIN EN 1110
Dauerkaltbiegeverhalten der Deckmasse > 500 000
Biegewechsel
Kaltebiegeverhalten nach 10 Jahren ca. -25 °C, nach
UEAtc-Prüfung, 
Hagelschlagprüfung nach DIN EN 13583:2001-11 erfolgreich
geprüft, Brandeinstufung B (ROOF t1) EN gekennzeichnet 
in Anlehnung an DIN EN V 1187 im System geprüft,

gem. Herstellervorgaben auf der vorgenannten 1.
Abdichtungslage fachgerecht verschweißen. Längsnaht und
Kopfstoßbereich mit mind. 8 cm Überlappung fachgerecht
verschweißen. Stöße sind versetzt anzuordnen.

Planung: Grundriss OG1, Grundriss DG, 
diverse Detailplanungen

Einbauort: Dach über OG8 und Terrasse OG1

875 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.018 Anarbeitung der Abdichtungslagen an die X-Stützen im OG1
Terrasse

Mehraufwand für das horizontale Anarbeiten der beiden
Abdichtungslagen an die Füße der X-Stützen, einschließlich
aller erfoderlichen  Leistungen und Erschwernisse, die sich aus
der Geometrie der X-Stützen ergeben.

Die vertikale Anarbeitung ist hier nicht zu erfassen. Diese
Anarbeitung erfolgt mit Flüssigabdichtung über eine gesonderte
Position.

Abrechnung erfolgt pro Stützenfuß. Es sind insgeamt 18
Stützen.

Planung: 
Detailplanung OG1 Terrasse Detail X-Stütze
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Geländer X-Stütze
Detailplanung OG1  Terrasse X-Stütze Entwässerung

Einbauort Terrassen OG1
36 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Randanschluss an aufgehende Bauteile (Attika und Wände)

In den nachfolgenden Positionen werden Randabschlüsse zu
aufgehenden Bauteilen erfasst. Die Bauteile sind Attiken und
Wände, Türanschlüsse, etc.

Die bauseitigen Terrassentüren und Fenster sind mit unteren
Abschlussrahmen oder Türrahmenprofilen versehen.

Der AN hat die Randanschlüsse und die Eckausbildungen gem.
DIN und den Flachdachrichtlinien auszuführen. Alle hierfür
erforderlichen Leistungen sind in den nachfolgenden Positionen
mit einzukalkulieren.

Der Randanschluss versteht sich als komplette Leistung,
inklusive Dämmung, Abdichtungslagen, Kanthölzern,
Befestigungsmitteln, etc.

Die Aluminiumabdeckungen der Attiken sowie die
Unterkonstruktionen erfolgen über den Titel Klempnerarbeiten.

Die Abrechnung der Randanschlüsse erfolgt in der Regel über
laufende Meter.

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Randanschlüsse Dachfläche über OG8

02.1.019 Randanschluss und Attikakrone, wärmegedämmt, DG

Randanschluss, Höhe über OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachfläche) über 20 bis 30 cm im unteren Bereich mit
Wärmedämmung aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke
100mm, stumpf gestoßen, vollflächig heiß kleben,

vorgenannten gedämmten Randanschluss mit Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dämmkeil aus Mineralwolle, Querschnitt 50/50
mm, vollflächig kleben, 1. Lage Anschlussbahn vollflächig
kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflächig kleben,
einschließlich Klemmprofil, einschließlich Fixierung der
Abdichtungslagen in diesem Klemmprofil. Die Befestigung des
Klemmprofils erfolgt auf einem Kantholz. Das Kantholz ist für
den Außenbereich geeigent und aus verzugfreiem
Mehrschichtholz. Dieses Kantholz 100mm x 50 mm ist
ebenfalls vom AN zu liefern und zu montieren.

Die WDVS-Fertigteilplatten sind bereits über eine gesonderte
vorgenannte Position erfasst.

Die Dämmung sowie die UK der Attikaabdeckung sind im Titel
Klempnerarbeiten enthalten.

Planung: Detailplanung Dach Detail Attika

Einbauort: Dachfläche über OG8

95 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.020 Randabschluss an Aufzugsüberfahrt, wärmegedämmt, DG

Randanschluss, Höhe über OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachfläche) über 50 bis 60 cm im unteren Bereich mit
Wärmedämmung aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke
100mm, stumpf gestoßen, vollflächig heiß kleben,

vorgenannten gedämmten Randanschluss mit Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dämmkeil aus Minaralwolle, Querschnitt 50/50
mm, vollflächig kleben, 1. Lage Anschlussbahn vollflächig
kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflächig kleben,
einschließlich Klemmprofil, einschließlich Fixierung der
Abdichtungslagen in diesem Klemmprofil. Die Befestigung des
Klemmprofils erfolgt auf einem Kantholz. Das Kantholz ist für
den Außenbereich geeigent und aus verzugfreiem
Mehrschichtholz . Dieses Kantholz 100mm x 50 mm ist
ebenfalls vom AN zu liefern und zu montieren.

Planung: Detailplanung Detail Attika Aufzugsüberfahrt

Einbauort: Dachfläche über OG8, Aufzugsüberfahrt umlaufend
zur Dachfläche hin
12 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.021 Randanschluss von Aufzugsüberfahrt an Attika,
wärmegedämmt, DG

Randanschluss, Höhe über OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachfläche) 25 cm im unteren Bereich mit
Wärmedämmung aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke
100mm, stumpf gestoßen, vollflächig heiß kleben,

vorgenannten gedämmten Randanschluss mit Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dämmkeil aus Minaralwolle, Querschnitt 50/50
mm, vollflächig kleben, 1. Lage Anschlussbahn vollflächig
kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflächig kleben,
einschließlich Klemmprofil, einschließlich Fixierung der
Abdichtungslagen in diesem Klemmprofil. Die Befestigung des
Klemmprofils erfolgt auf einem Kantholz. Das Kantholz ist für
den Außenbereich geeigent und aus verzugfreiem
Mehrschichtholz . Dieses Kantholz 100mm x 50 mm ist
ebenfalls vom AN zu liefern und zu montieren.

Planung: Detailplanung Detail Attika Aufzugsüberfahrt

Einbauort: Dachfläche über OG8, Achse G, 
zwischen Achse 6 und 7, von Aufzugsüberfahrt zur Attika hin
6 m ............................. .............................

02.1.022 Ausführung des vorgenannten Randanschlusses / Attiakakrone
an den Gebäudeecken. 

Diese zusätzliche Leistung bezieht sich auf alle vorgenannten
Positionen, unabhängig von dem Dämmmaterial. In dieser
Position sind alle zusätzlichen Leistungen zu kalkulieren, die
notwendig sind, um die Dämmung und Abdichtungen an der
Gebäudeecke auszuführen.

Einbauort: Dachfläche über OG8
8 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Randanschlüsse Terrasse im OG1

02.1.023 Randabschluss an Aufkantung und UK-Geländer,
wärmegedämmt, Terrasse OG1

Ausführung mit EPS-Gefälledämmung der Hauptposition.
stumpf gestoßen, vollflächig heiß kleben auf Aufkantung bzw.
vohandene Dampfsperre, einschließlich 1. Lage Anschlussbahn
vollflächig kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflächig kleben
auf Dämmung und den bauseitigen Stahlwinkel
(UK-Geländerbefestigung), einschließlich Herstellung Übergang
von Bitumbahmen horizontal zum vertikalen Teil des
UK-Stahlwinkles mittel Flüssigkunsttstoffabdichtung,
vliesarmiert,

Ausführung einschließlich fachgerechte Herstellung von
Dehnungsfugen im Abstand von jeweils 5m. Dabei sind die
bauseitigen Dehnungsfugen der UK-Metallgeländer
aufzunehmen und zu "überbrücken". Es handelt sich um 26
Stück Dehnugsfugen, mit jeweils einer Länge von ca. 30cm). 

Planung: OG1 Terrasse Verlegeplan
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Geländer

Einbauort: Terrasse im OG1
120 m ............................. .............................

02.1.024 Ausführung des vorgenannten Randanschlusses 
an den Gebäudeecken.
Diese zusätzliche Leistung bezieht sich auf alle vorgnannten
Positionen, unabhängig von dem Dämmmaterial. In dieser
Position sind alle zusätzlichen Leistungen zu kalkulieren, die
notwendig sind, um die Dämmung und Abdichtungen an der
Gebäudeecke auszuführen.

Einbauort: Terrasse im OG1
4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.025 Randanschluss an Wand Treppenhaus OG1

Randanschluss, Höhe über OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachfläche) über 50 bis 60 cm im unteren Bereich mit
Wärmedämmung aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke
100mm, stumpf gestoßen, vollflächig heiß kleben,

vorgenannten gedämmten Randanschluss mit Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dämmkeil aus Minaralwolle, Querschnitt 50/50
mm, vollflächig kleben, 1. Lage Anschlussbahn vollflächig
kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflächig kleben,
einschließlich Klemmprofil, einschließlich Fixierung der
Abdichtungslagen in diesem Klemmprofil. Die Befestigung des
Klemmprofils erfolgt auf dem Stahlbeton der Wand.

Planung: Detailplanung OG1 Grundriss Schnitte Entwässerung,
Schnitt S-03

Einbauort: Dachfläche Terrasse OG1, an den Treppenhäusern

12 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.026 Randanschluss an Glasfassade im OG1 Terrasse

Randanschluss, Höhe über OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachfläche) über 15 bis 20 cm mit Wärmedämmung aus
Mineralwolle in Platten, MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DAA, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit
max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2
(nichtbrennbar), Dicke 100mm, stumpf gestoßen, vollflächig
kleben,

Die Abdichtungslagen aus Bitumenbahnen sind an der UK
Glasfassade abzustellen. Die vertikale Abdichtung erfolgt
mittels Flüssigabdichtung auf einem Blechstreifen, der an der
UK der Glasfassadenkonstruktion bauseitig montiert ist (AN
Fenster).
Die Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten Blechstreifen hochführen
bis zu einer Höhe von 20cm bis 30cm.

Ausführung erfolgt "Hand in Hand" mit dem AN Fensterbau.

Planung: 
Detailplanung OG1 Grundriss Schnitte Entwässerung
Detailplanung OG1 Terrasse X-Stütze Entwässerung
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Entwässerungsrinne

Einbauort, Terrasse OG1, an den Glasfassaden88 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Anarbeitung an Dachdruchdringungen und -aufbauten

Die nachfolgenden Leistungen beziehen sich auf die
Eindichtung der unterschiedlichen Dachdurchdringungen und
Dachaufbauten der Haustechnik sowie auf hochbauseitige
Konstruktionen (X-Stützen, UK Einhausung Dach, usw.)

Die Dachdurchdringungen und Dachaufbauten der Haustechnik
werden bauseits geliefert und im Regelfall auch bauseits
montiert. Die Anarbeitung der Abdichtung und Wärmedämmung
erfolgt durch den AN Dachdeckerarbeiten. In Ausnahmefällen,
ist auch die Lieferung und/oder Montage durch den AN
Dachdeckerarbeiten vorgesehen. Diese Leistung ist dann aber
in den betroffenen Postionen benannt.

Darüber hinaus kommen zwei unterschiedliche Ausführungen
für die Anarbeitung der Abdichtungslagen, je nach Element, zur
Ausführung:

1) Die Ab- und Eindichtung der Dachdurchdringungen und
Dachaufbauten der Haustechnik erfolgt fachgerecht mit den
Bitumenbahnen aus der 1. und 2. Lage der Dachabdichtung.

2) Die Abdichtung erfolgt fachgerecht mit einer
bitumverträglichen dauerelastischen 1-K PUR
Flüssigkunststoffabdichtung.

In beiden Fällen ist innerhalb der Position das Anarbeiten des
gesamten Dachaufbaus zu kalkulieren. Das bedeutet neben der
2-lagigen Abdichtung ist auch immer die Anarbeitung der
Wärmedämmung und die Anarbeitung der Dampfsperre an das
Element der Haustechnik kalkulatorisch zu berücksichtigen.

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Anarbeitung mit Bitumenbahnen

Anarbeitung an die Dachdurchdringungen und Dachaufbauten
mit Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der
Dachflächen.

02.1.027 Anschluss der Abdichtung aus Bitumenbahnen an Ablauf,
DN100, zweiteilig, aus Gusseisen, mit Klemmflansch.

bauseits auf Dachfläche vormontierter Ablauf

Es handelt sich um die Hauptdachabläufe.
Die notwendigen Ausgleichselemente und der Isolierring aus
Schaumglas werden bauseitig für den Einbau übergeben. Der
Einbau erfolgt "Hand in Hand" mit dem Gewerk Sanitär.

Im Bereich der Abläufe ist trotz der Schichtenfolge kein
Hochpunkt auszubilden, ein ungehindertes Ablaufen des
Regenwassers ist zu ermöglichen.

Planung: 
Detailplanung Dach Detail Entwässerung - Gullyentwässerung
Detailplanung 1OG Terrasse X-Stütze Entwässerung
Detailplanung  

Einbauort: 
4 Stück Hauptabläufe auf Dachfläche über OG8
8 Stück Hauptabläufe auf Terrasse im OG1
10 Stück Nebenabläufe auf Terrasse im OG1 zw. X-Stützen

22 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.028 Anschluss der Abdichtung aus Bitumenbahnen an Ablauf,
DN100, einteilig, aus Gusseisen, mit Klemmflansch.

bauseits auf Dachfläche vormontierter Ablauf

Es handelt sich um die Dachnotabläufe, diese werden seitlich
ausgefädelt und Durchdringen nicht die Dampfsperre.
Die notwendigen Ausgleichselemente und der Isolierring aus
Schaumglas werden bauseitig für den Einbau übergeben. Der
Einbau erfolgt "Hand in Hand" mit dem Gewerk Sanitär, der
Mehraufwand für die Anarbeitung des kompletten Dachpakets
an die in der Dämmebene verlegten Abwasserleitungen
(0,50-1,0m) ist mit einzukalkulieren. Dies gilt auch für die
vertikale mineraliasche Dämmung an der Attika.

Weiterhin ist einzukalkulieren, dass die vorhandenen
Rohbauöffungen in der Attikawand (Öffnungsmaß 20cm x 35cm
x 35cm) nach erfolgter Montage der Rohrleitungen vorab durch
den AN Dachdecker mit Leichtbeton zu verschließen ist, bevor
die übrigen Leistungen ausgeführt werden können. Auch diese
Leistung ist mit in dieser Postion zu kalkulieren.

Im Bereich der Abläufe ist trotz der Schichtenfolge kein
Hochpunkt auszubilden, ein ungehindertes Ablaufen des
Regenwassers ist zu ermöglichen.

Planung: Detailplanung Gullyentwässerung

Einbauort: Notabläufe auf Dachfläche über OG8

4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.029 Flachdach-Rohrdurchführung als Schachtabdeckung 
rechteckig 700x300mm, Heizung / Kälte

Anarbeitung an die Flachdach-Rohrdurchführung mit
Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der Dachflächen.

Schachtabdeckung der Rohrdurchführung mit
Quetschverschraubung, zwischen der die Bitumenbahn
langgeführt und verschraubt werden kann, gemäß
Herstellerangaben.

Lieferung und Montage Schachtabdeckung durch
TGA-Heizungstechnik

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

02.1.030 Flachdach-Rohrdurchführung als Schachtabdeckung 
rechteckig 300x150 mm, für IT

Anarbeitung an die Flachdach-Rohrdurchführung mit
Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der Dachflächen.

Schachtabdeckung der Rohrdurchführung mit
Quetschverschraubung, zwischen der die Bitumenbahn
langgeführt und verschraubt werden kann, gemäß
Herstellerangaben.

Lieferung und Montage Schachtabdeckung durch TGA

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
3 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
Alle Beträge Netto in EUR Seite 53 von 96



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT  10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20  TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.031 Flachdach-Rohrdurchführung D 100mm, Sanitär

Anarbeitung an die Flachdach-Rohrdurchführung mit
Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der Dachflächen.

Rohrdurchführung mit Zweifachschiebeflansch mit
Dichtelement zur Abdichtung mit Bitumen, gemäß
Herstellerangaben.

Lieferung und Montage Rohrdurchführung durch TGA

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG4 St ............................. .............................

02.1.032 Flachdach-Rohrdurchführung D 70mm, Sanitär

Anarbeitung an die Flachdach-Rohrdurchführung mit
Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der Dachflächen.

Rohrdurchführung mit Zweifachschiebeflansch mit
Dichtelement zur Abdichtung mit Bitumen, gemäß
Herstellerangaben.

Lieferung und Montage Rohrdurchführung durch TGA

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG8 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Anarbeitung mit Flüssigabdichtung

02.1.033 Stahlstützfuß der Dacheinhausung, Anschluss Abdichtung,
Durchmesser d=12cm

Die Stützfüße, bestehend aus einem Rundrohr (Durchmesser
12cm), stehen auf einer angeschweißten Fußplatte aus Stahl
(Abmessung 2cm x 30cm x30cm). Diese Stützfüße werden
vorab bauseitig montiert.

Lieferung und Montage Stützfüße durch Metallbau/Schlosser

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an runde Durchführung, mit Grundplatte
auf Rohdecke/Dampfsperre, jedoch ohne Klebeflansch in den
Abdichtungslagen, Durchmesser 12 cm, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche

Planung: Dach Grundriss Schnitte Einhausung
Detailplanung Dach Detail Einhausung.

Einbauort: Dachfläche über OG8
38 St ............................. .............................

02.1.034 Stahlstützfuß bauseitiger Container, Anschluss Abdichtung,
Durchmesser d=20cm

wie vor, jedoch Rundrohr (Durchmesser 20cm), sonst wie vor

4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.035 Dachdurchführung Abströmeinheit ASE DK, rechteckig
1200x2800mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG

1 St ............................. .............................

02.1.036 Dachdurchführung Abströmeinheit ASE DK, rechteckig
1200x1800mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.037 Dachdurchführung Druckregeleinheit ASE LK quadratisch
1500x1500mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG über Treppenhaus

1 St ............................. .............................

02.1.038 Dachdurchführung Druckregeleinheit ASE DS 
quadratisch 1200x1200mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG, über Aufzugsschacht

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.039 Dachdurchführung Flachdachsockel Elektro, 
rechteckig 1000x300mm, 

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

02.1.040 Dachdurchführung Lüftungskanal rechteckig 100x825mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
2 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.041 Dachdurchführung Lüftungskanal rechteckig 300x250mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

02.1.042 Dachdurchführung Lüftungskanal rechteckig 350x275mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.043 Dachdurchführung Lüftungskanal rechteckig 315x200mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

02.1.044 Dachdurchführung Lüftungskanal rechteckig 315x900mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.045 Dachdurchführung Lüftungskanal rechteckig 1150x315 mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

02.1.046 Dachdurchführung Lüftungsrohr rund D 225mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.047 Dachausstieg mit Scherentreppe
Dachausstieg wird vom AN Dachdecker geliefert und
eingebaut, siehe Titel Dachausstieg/Wetterschutzgitter

Abmessung rechteckig 150mm x 800mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht
Detailplanung: Dach Detail Attika Aufzugüberfahrt

Einbauort: Dach über 8.OG
1 St ............................. .............................

02.1.048 Dachdurchführung Wetterschutzhaube
Wetterschutzhaube wird vom AN Dachdecker geliefert und
eingebaut, siehe Titel Dachausstieg/Wetterschutzgitter

Abmessung  Sockelbreite quadratisch 1200mm x 1200mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochführen über das gesamte Dachpaket bis zu einer Höhe
von 15cm über wasserführende Schicht der Dachfläche.

Plan: Grundriss Dachaufsicht
Detailplanung: Dach Detail Attika Aufzugüberfahrt

Einbauort: Dach über 8.OG

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Wärmedämmung Übertrag: ....................................

02.1 Bereich Dachabdichtung und Wärmedämmung
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.049 Anarbeitung an X-Stützen, Anschluss Abdichtung an Stahlbeton

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flüssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse I A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbeständigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an rechteckigen, im Grundriss
trapezförmigen, in der Höhe schräg velaufenden
Stahlbetonfüßen der X-Stützen, ohne Klebeflansch in den
Abdichtungslagen, Abdichtung hochführen bis zu einer Höhe
von 25cm, einschließlich der Erschwernisse, die sich aus der
Geometrie der Stützen ergeben, einschließlich aller
Eckausbildungen und Übergänge. Jeder Stützenfuß hat im
Mittel eine Abwicklungslänge von 1,8m. Der obere
Abdichtungsabschluss auf den Sichtbetonstützfüßen muss
durch genaue vorherige Abklebung der Kanten geradlinig,
waagerecht hergestellt werden.

Abrechung erfolgt pro Stützenfuß. Es gibt insgesamt 18 Stützen

Planung: Detailplanung OG1 Terrasse Detail X-Stütze.

Einbauort: Terrasse im OG136 St ............................. .............................

Sonstige Anarbeitungen

02.1.050 Blitzschutzfahnen 10mm, Elektro

Ausbildung von Ausschnitten in zementgebundener
Holzfaserplatte im Bereich der Attika für das Durchführen der
Blitzschutzfahnen  Abmessung Ausschnitt 35cm x 2cm x 3,5cm

Abrechnung der Attikaausbildung erfolgt über den Titel 04
Klempnerarbeiten

Planung: Detailplanung Dachgeschoss Attika
20 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   02.1   Dachabdichtung und Wärmedämmung ......................................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.1 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsüberfahrt
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Vorbemerkungen:
Hinweise zu den Attikaabdeckungen, Verkleidungen, etc.

Die nachfolgend beschriebenen Abdeckungen, Verblechungen
und Blenden sind aus falzbarem Aluminium herzustellen nach
EN AW-6060 und EN AW-5005A.

Material:  Blechabdeckung aus falzbarem
 Aluminium, pulverbeschichtet

Materialdicke:  nach statischen und konstruktiven
 Erfordernissen, mind. 1,5mm

Profilierung/Kantung gemäß Details Architekt
 und der Positionsbeschreibung

Segmentierung in Abhängigkeit zu den Stößen und
 der Stoßausbildung
 
Stöße ca. alle min. 2,5m bis max. 5,0m bzw. 
 Elementlängen und Anzahl
 Stoßausbildung gemäß geltender
 Richtlinine und Herstellerangaben, zu
  berücksichtigen ist hierbei die
 Gebäudehöhe über 20 m

Stoßfuge ca. 10 mm, gleichmäßig parallel

Stoßausbildung dehnfähig, wasser- und schlag- u.
 regendicht, Stoß ist unterdeckend
  bzw. hinterlegt, mit rillenprofilierten
 Stoßverbindern o. glw. auszuführen

Halterungen verdecktliegend, mindestens
 korrosionsgeschützt, in der Regel mit
 verdeckt liegenden Haftstreifen auf
 Holz-UK,

Unterkonstruktion Holzunterkonstruktion (A2) aus 
 zementgebundene Holzfaserplatte 
 und Stahlstützwinkel für auskragende
 Kontruktion nach statischem
 Erfordernis, Holz angeschrägt, alle
 50cm Zwischenraum gedämmt,mit
 drucksteifer Dämmung (A1) aus

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.1 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsüberfahrt
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

 Mineralwolle/Steinwolle oberhalb
 Attikakopf

Oberfläche Verblechung  Aluminium pulverbeschichtet

Ausführung einschließlich Abdeckprofil, Ansichtsprofil,
Deckprofil, Halter/Stoßverbinder und Niveauplatte,
Vorstoßblech, Windfeder, einschließlich Halterschienen,
Halterungen, Haltewinkel und Stoßverbindungen mit
Stoßverbinder, regensicherer Stoßausbildung, Gefällerichtung
vom Deckprofil zum Dach. 

Einschließlich aller Kleinteile zur Montage, wie Schrauben,
Unterlegscheiben, Profilhalter, Klemmringe.

Halterungen und Befestigungen müssen zwängungsfrei
ausgeführt werden und dürfen die thermische Längenänderung
nicht behindern.

Sichtbare Befestigungen sind nicht zulässig.

Für abdeckungs- oder abdichtungsdurchdringende
Befestigungen sind ausschließlich Befestigungsmittel mit
geeigneten Dichtungen zu verwenden. Diese Dichtungen sind
vom AN zu erbringen.

Eckausbildungen der Blechabdeckungen sind mit werkseitig
vorgefertigten, oberflächenbündig und auf Gehrung gefügten
Formteilen auszuführen.

Die Blechabdeckung endet außenseitig mit einer Tropfkante,
die als "Rolle" auszuführen ist. Die innenseitige Tropfkante ist
normal gekantet auszuführen.

Die Verblechung/Abdeckung der Aufzugsüberfahrt ist analog
herzustellen. 

Sämtliche Abdeckungen und Verblechungen sind soweit
möglich nach örtlichem Aufmaß zu planen und zu fertigen.
Die Fertigung muss vom AN sehr frühzeitig über ein Aufmaß
vorbereitet und anschließend sehr zügig durchgeführt werden,
damit die Ausführung der Klempnerarbeiten sich nicht zeitlich
nachteilig auf die Standzeiten der Außengerüste auswirkt.

Die Dachflächen erhalten zunächst keinen Absturzschutz über
Sekuranten / Seilsystem, etc. Nach Abbau der
Außenfassadengerüste hat der AN einen temporären
Absturzschutz zu errichten, sofern er weiterhin
Bautätigkeiten/Wartungsarbeiten auf dem Dach verrichtet.

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.1 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsüberfahrt
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.001 Attikaabdeckung als einteilige Blechabdeckung
mit einer Aufkantung in der Fläche, Ausführung gemäß
Vorbemerkungen und ZTV Klempnerarbeiten

Kronenbreite ca. 670 mm
Blendenhöhe innen ca. 120
Blendenhöhe außen ca. 180 - 210 mm
Überdeckung mind. 100 mm über Klinkerfassade
Überdeckung mind. 50 mm über WDVS
Zuschnittsbreite ca. 1010 - 1040 mm
  (20/180-210/670/120/20)

Aufkantungen: 1

Einbauort::   Attika umlaufend
  OK Attika  >33,40 m ü.OK Gelände

Kantungen  5 (hiervon 2 x
  Tropfkante als Rolle,

Überstand  mind. 40 mm,
  zwängungs/- berührungsfrei zur
  Abdichtung

Quergefälle  ca. 6%

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Attika

Einbauort: Attika Dachfläche über OG8
85 m ............................. .............................

03.1.002 Herstellung einer rechtwinkligen Aussen-Innen-Ecke der
Attikaabeckung

fachgerechte Ausführung im gewählten System, einschließlich
der notwendigen Montagaufwendungen und Verbindungsmittel.
Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen und
Vorbemerkungen.

Abrechnung des Materials über laufende Meter der
Hauptposition. In dieser Position ist ausschließlich der Mehr-
und Zusatzaufwand für die Anfertigung der Ecke zu kalkulieren.
4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.1 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsüberfahrt
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.003 Blechdachabdeckung der Aufzugsüberfahrt 

fachgerechte Ausführung als Doppelstehpalzdachkonstruktion
aus Falzaluminium im gewählten System der Attikaabdeckung,
einschließlich der notwendigen Montagaufwendungen und
Verbindungsmittel. Ausführung gemäß Vorbemerkungen und
ZTV Klempnerarbeiten

Elemtentierung der Bahnen nach Wahl des Bieters.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsüberfahrt

Einbauort: Dachfläche der Aufzugsüberfahrt

15 m² ............................. .............................

03.1.004 Umlaufende Abkantungsblende für die Blechdachabdeckung an
der Aufzugsüberfahrt

Blendenhöhe: 400mm

fachgerechte Ausführung im gewählten System, einschließlich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsüberfahrt, Ansicht S-05

Einbauort: Dachfläche der Aufzugsüberfahrt über OG8, 3-seitig
umlaufend
11 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.1 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsüberfahrt
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.005 Herstellung einer rechtwinkligen Aussen-Ecke der
Abkantungsblende

fachgerechte Ausführung im gewählten System, einschließlich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Abrechnung des Materials über laufende Meter der
Hauptposition. In dieser Position ist ausschließlich der Mehr-
und Zusatzaufwand für die Anfertigung der Ecke zu kalkulieren.
2 St ............................. .............................

03.1.006 Übergang zwischen Attikaabdeckung und Blechdachabdeckung
an der Aufzugsüberfahrt

fachgerechte Ausführung im gewählten System, einschließlich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsüberfahrt, Ansicht S-06

Einbauort: Dachfläche der Aufzugsüberfahrt über OG8

5 m ............................. .............................

03.1.007 Anarbeitung vorgenannte gefalzte Aluminiumblechabdeckung
auf der Aufzugsüberfahrt an die Wetterschutz Lamellenhaube

Abmessung Aufsatzkranz ca. 80cmx80cm 

fachgerechte Ausführung im gewählten System, einschließlich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsüberfahrt

Einbauort: Dachfläche der Aufzugsüberfahrt über OG8
1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.1 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsüberfahrt
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.008 Anarbeitung vorgenannte gefalzte Aluminiumblechabdeckung
auf der Aufzugsüberfahrt an die Druckregeleinheit mit
Lamellenhaube

Abmessung Aufsatzkranz ca. 120cmx120cm 

fachgerechte Ausführung im gewählten System, einschließlich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsüberfahrt

Einbauort: Dachfläche de Aufzugsüberfahrt über OG8
1 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   03.1   Attika / Dacheindeckung Aufzugsüberfa... ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.2 Bereich Notüberläufe
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.2.001 Herstellung und Lieferung eines Aluminiumkastens für den
Einbau der Notentwässerung in das Verblendmauerwerk

Abmessung 11,5cm x 25,0cm x 17,75cm,
Metallkasten aus Aluminium pulverbeschichtet.
mit Rundrohr DN100, Länge ca. 25cm, schräg geschnitten 

Der Einarbeitung erfolgt bauseitig vom AN Verblendmauerwerk,
jedoch auch hier "Hand in Hand" mit dem AN Dachdecker und
dem AN Sanitär

Planung: Detailplanung Dachgeschoss Attika Detailschnitt
Notüberlauf Nr. 1-4

Einbauort:
Notentwässerungen DG Dachfläche Nord und Süd

4 St ............................. .............................

03.2.002 Herstellung, Lieferung und Einbau eines Aluminiumkasten als
Notüberlauf DN32 der Terrassenflächen im OG1

Abmessung 10,0cm x 25,0cm x 11,5cm,
Metallkasten aus Aluminium unbeschichtet, geschlitzt mit
Gitterrostabdeckung, mit Rundrohr DN32, Länge ca. 15cm,
schräg geschnitten. Dieser Kasten ist in das Splittbett des
Terrassenbelags fachgerecht einzulegen.

Der Einbau erfolgt vom AN Dachdecker auch hier "Hand in
Hand" mit dem AN Metallbau Geländer. 

Planung: Detailplanung: OG1 Terrasse Dachrand und
Notüberlauf

Einbauort: Notentwässerungen Terrasse OG1 West und Ost,
Längsseiten des Gebäudes

8 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.2 Bereich Notüberläufe
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.2.003 Metallkastenaufsatz
als Abdeckung und Aufdopplung der Regenabläufe der
Terrasse, aus Stahllochblech, feuerverzinkt mit
Gitterrostabdeckung gemäß Plänen der Architekten
Dieser Aufsatz dient als Verlängerung vom OK Ablauf bis OK
Pflasterung (siehe Titel Pflasterung)

Maße:
lxb:  ca. 350mm x 246mm 
Höhe:  ca. 100mm

Planung: 
Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse, D-01, D-02 und D-03 

Einbauort: Terrasse OG1
8 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   03.2   Notüberläufe ......................................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.3 Bereich Entwässerungsrinnen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Entwässerungsrinnen

Die nachfolgend beschriebenen Entwässerungsrinnen befinden
sich auf der Terrasse im OG1 und verlaufen vor der
Glasfassade umlaufend zusammen mit den X-Stützen. Diese
Entwässerungsrinnen haben eine Breite von ca. 1,0m und
werden mit einem Sauberlaufrost abgedeckt.

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.3 Bereich Entwässerungsrinnen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.3.001 Entwässerungsrinnen, Typ 1,
Sauberlaufrost aus Stahl S235JR - stückverzinkt, Einbauwanne
mit allseitig durchgehender Rostauflage und
Querverstrebungen soweit erforderlich, Materialstärke 2 mm.
Wanne ohne Gefälle, Ablauf über Perforation zur Versickerung,
liefern und einbauen

Leitfabrikat der Planung: Inotec Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH, Typ ino 690 SLR-ZN

gewähltes Fabrikat: '...........................' 
(vom Bieter einzutragen)

Wanne und Längsstabrost beidseitig mit Ausklinkungen an die
rautenförmigen X-Stützen. Die Längsstäbe sind an die schräg
verlaufenden Stützen stirnseitig schräg anzupassen.

Technische Daten:
Wannenbreite:  ca. 2185 mm 
    (Typ 1 im Inneren der X-Stützenfüße)
Wannentiefe: 980 mm (Gehrichtung)
Wannenhöhe: ca. 80 mm

Abdeckung:
Längsstabrost Stahl stückverzinkt ohne Randeinfassung, Stäbe
25/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Längsstäbe mit
durchgehenden Abstandshaltern verschweißt, Oberfläche
rutschhemmend, inkl. Arretierung.

Planung: 
Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse 
Detailplan Terrasse Entwässerungsrinne
Detailplan OG1 Terrasse Dachrand Entwässerung an X-Stütze

Einbauort: Terrasse OG1, Bereich innerhalb der Stützfüße

18 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.3 Bereich Entwässerungsrinnen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.3.002 Entfässerungsrinnen, Typ 2
Sauberlaufrost aus Stahl S235JR - stückverzinkt, Einbauwanne
mit allseitig durchgehender Rostauflage und
Querverstrebungen soweit erforderlich, Materialstärke 2 mm.
Wanne ohne Gefälle, Ablauf über Perforation zur Versickerung,
liefern und einbauen.

Leitfabrikat der Planung: Inotec Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH, Typ ino 690 SLR-ZN

gewähltes Fabrikat: '...............................' 
(vom Bieter einzutragen)

Wanne und Längsstabrost beidseitig mit Ausklinkungen an die
rautenförmigen X-Stützen. Die Längsstäbe sind an die schräg
verlaufenden Stützen stirnseitig schräg anzupassen.

Technische Daten:
Wannenbreite:  ca. 2815 mm
    (Typ 2 außerhalb der X-Stützenfüße)
Wannentiefe): 980 mm  (Gehrichtung
Wannenhöhe: ca. 80 mm

Abdeckung:
Längsstabrost Stahl stückverzinkt ohne Randeinfassung, Stäbe
25/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Längsstäbe mit
durchgehenden Abstandshaltern verschweißt, Oberfläche
rutschhemmend, inkl. Arretierung.

Planung: 
Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse 
Detailplan Terrasse Entwässerungsrinne
Detailplan OG1 Terrasse Dachrand Entwässerung an X-Stütze

Einbauort: Terrasse OG1, außerhalb der X-Stützenfüße, dort
wo in der Plandarstellung die Gebäudeachsen verlaufen

12 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.3 Bereich Entwässerungsrinnen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.3.003 wie zuvor, jedoch, als Randstück der zuvor ausgeschriebenen
Entwässerungsrinnen, diese befinden sich jeweils an den
Treppenhauswänden.

Ausführung einschließlich einseitigem Anarbeiten des
Randstücks an das Treppenhaus sowie einseitiges Anarbeiten
mit Ausklinkungen an die rautenförmigen X-Stützen.

Technische Daten:
Wannenbreite:  ca. 1400 mm 
Wannentiefe (Gehrichtung): 980 mm
Wannenhöhe:  ca. 80 mm

Planung: 
Grundriss OG1
Verlegeplan Terrasse
Detailplan Terrasse Entwässerungsrinne
Detailplan OG1 Terrasse Dachrand Entwässerung an X-Stütze

Einbauort: Terrasse OG1, seitlich an den Treppenhauswänden
4 St ............................. .............................

03.3.004 wie zuvor, jedoch als Eckausbildung der zuvor
ausgeschriebenen Entwässerungsrinnen, Ausarbeiten der Ecke
mittels Gehrungsschnitt des Gitterrostes in einem Winkel von
90°, sowie beidseitiges Anarbeiten mit Ausklinkungen an die
rautenförmigen X-Stützen.

Technische Daten:
Wannenbreite pro Schenkel: ca. 1540 mm 
Wannentiefe (Gehrichtung): 980 mm
Wannenhöhe:    ca. 80 mm

Planung: 
Grundriss OG1 
Verlegeplan Terrasse  
Detailplan Terrasse Entwässerungsrinne
Detailplan OG1 Terrasse Dachrand Entwässerung an X-Stütze

Einbauort: Terrasse OG1
4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.3 Bereich Entwässerungsrinnen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.3.005 Stichkanal von der Entwässerungsrinne zum Terrassenablauf,
Stahl verzinkt, liefern und montieren. Dieser Stichkanal dient als
Verbindung zwischen den vorgenannten großen
Entwässerungsrinnen an den X-Stützen und den
Terrassenabläufen.

Leitfabrikat der Planung: ACO Fassadenrinne

gewähltes Fabrikat: '........................' 
(vom Bieter einzutragen)

Maße:
Baubreite: 100mm
Bauhöhe: 30mm
Baulänge: 3,5 m

mit beidseitig integrierter Kiesleiste und 4mm Drainschlitzen

Der Stichkanal ist auf die Bautenschutzmatten (mit
Drainfunktion) in die Splittschicht, im einem Gefälle bis zu 1,5%
zu verlegen (siehe Verlegeplan Architekten).

Der Stichkanal ist mittels Verbindungsstück an die
Entwässerungsrinne der X-Stützen sowie stumpf mit der
Stirnseite an den Metallkastenaufsatz des Terrassenablaufs
anzuschließen, einschließlich liefern und Einbau der
notwendigen Verbindungsstücke (zwei pro Stichkanal).

Planung: 
Grundriss OG1 
Verlegeplan Terasse
Detailplan Terrasse
Detail Geländer OG1

Einbauort: Terrasse OG1

6 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Übertrag: ....................................

03.3 Bereich Entwässerungsrinnen
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.3.006 Entwässerungsrinne als Stichkanal wie zuvor, jedoch

Verlauf diagonal verlegt von der Entwässerungsrinne der
X-Stützen zu den Metallkastenaufsätzen der Terrassenabläufe.

Baulänge: 5,5 m,

sonst wie vor.
2 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   03.3   Entwässerungsrinnen ......................................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Übertrag: ....................................

04.1 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung und Bekiesung

Auf der Dachfläche über dem OG8 ist eine Kiesschüttung
vorzusehen.

Die Dachfläche der Terrasse im OG1 erhält ein
Pflasterziegelfläche in einer Splittschüttung.

04.1.001 Bautenschutzmatte mit Drainagefunktion 15 mm
als Schutz der fertiggestellten Abdichtungsbahnen und
Unterlage für den Kies auf der Dachfläche über OG8 sowie als
Unterlage der Schotterschüttung auf Terrasse im OG1

Matten, bestehend aus: 
an den Längsseiten durch einrastende Noppen verbindbare, mit
einem Filtervlies der Robustheitsklasse 3 kaschierte Schutz-
und Drainagebahn aus Polypropylen, mit Diffusionsöffnungen,
Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958, liefern
und nach Herstellervorschrift verlegen.

Die Matten/Bahnen sind gegen Windsog zu sichern, bis die
jeweilige Auflage (Kies bzw. Splittschüttung erfolgt).

Einbauort: Terrasse OG1 und Dachfläche über OG8

Planung: 
Grundriss OG1 Verlegeplan Terasse
Grundriss DA
Positionsplan Fußboden 01
Positionsplan Fußboden 09
Detailplan Fußbodentyp Übersicht
Detailplan Fußbodentyp 14
Detailplan Fußbodentyp 20

890 m2 ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Übertrag: ....................................

04.1 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.1.002 Oberflächenschutz/Auflast als Schüttung aus gewaschenem
Kies, Körnung 16/32, Schüttdicke 60 mm, die Oberfläche ist
eben abzuziehen und zu harken, im Radius um die
Dacheinläufe (1,0 m2) ist ausschließlich Korn 24/32 zu
verwenden, einschließlich Anarbeitung an alle aufgehenden
Bauteile, Dachaufbauten und Dachdurchdringungen sowie die
verlegten Betonwerksteinplatten

Positionsplan Fußboden 09
Detailplan Fußbodentyp Übersicht
Detailplan Fußbodentyp 20

Einbauort: Dachflächen über OG8

400 m2 ............................. .............................

04.1.003 Betonwerksteinplatten Plattengröße 50/50 cm, Dicke 5 cm, auf
vorh. Bautenschutzmatten auflegen, Verlegung in Teilflächen,
inkl. Höhenausgleich, gestoßen verlegt, ohne kippeln.
Diese Betonsteinplatten dienen zum einen als Gehweg auf den
Dachflächen und zum anderen als lastabtragende Platten für
kleinere bauseitige Haustechnikgeräte.

Einbauort: Dachfläche über OG8
50 m2 ............................. .............................

04.1.004 Anarbeitung der Bautenschutzmatte an die X-Stützen im OG1
Terrasse

Mehraufwand für das Anarbeiten der Baustenschutzmatte an
die Füße der X-Stützen, einschließlich aller erforderlichen
Leistungen und Erschwernisse, die sich aus der Geometrie der
X-Stützen ergeben.

Abrechnung erfolgt pro Stützenfuß. Es sind insgeamt 18
Stützen.

Planung: Detailplanung OG1 Terrasse Detail X-Stütze

Einbauort: Terrasse OG1
36 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Übertrag: ....................................

04.1 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Pflasterarbeiten Terrassen OG1

04.1.005 Unterbau Splitttragschicht,
liefern, lagenweise unter Berücksichtigung der Fertighöhen der
späteren Pflasterflächen der Terrasse einbauen und verdichten.

Schichtdicke: 10 bis 18 cm (Mittelwert 14cm)
 im verdichteten Zustand
Gefälle: 1% bis 1,5%, 
Untergrund: Bautenmatte mit Ablauffunktion 
 (siehe vorherige Positionen)

mit der Schottertragschicht ist die Feinprofilierung der Terrasse
herzustellen mit einem Gefälle bis zu 1,5%, siehe hierzu
Planung OG1 Verlegeplan.

Planung: 
Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse 
Positionsplan Fußboden 01 
Detailplan Fußbodentyp Übersicht 
Detailplan Fußbodentyp 14 
Detailplan Terrasse 
Detail Geländer OG1

Einbauort: Terrasse OG1
490 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Übertrag: ....................................

04.1 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.1.006 Filtervlies
auf Schottertragschicht der Vorposition verlegen
als Trennung der Schottertragschicht und der
Edel-Splittschüttung für die Verlegung der Kleinsteinpflasterung
der nachfolgenden Position

In den Randbereichen Filtervlies auf Bautenmatte auslaufen
lassen und fixieren, siehe Detailplanung

Planung: 
Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse 
Positionsplan Fußboden 01 
Detailplan Fußbodentyp Übersicht 
Detailplan Fußbodentyp 14 
Detailplan Terrasse 
Detail Geländer OG1

Einbauort: Terrasse OG1

490 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Übertrag: ....................................

04.1 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.1.007 Pflasterziegel in Edel-Splittschüttung, liefern und verlegen.

Pflasterziegel im Läuferverband verlegen, mit minimaler Fase,
einschließlich verlegen im Edel-Splittbett. Die Lieferung und der
Einbau der Edel-Splittbettung ist ebenfalls innerhalb dieser
Position zu kalkulieren.

Pflasterziegel Kennwerte und Ausführung gemäß den
Technischen Vorbemerkungen zu den Pflasterarbeiten -
Abschnitt Qualitätssicherung der Pflasterziegelarbeiten und
folgende.

Leitfabrikat der Planung: Fabrikat: Wienerberger GmbH,
Pflasterziegel OPK 20/14 Weserbergland MF 240x118x52,
Farbe naturrot bunt

gewähltes Fabrikat: '..........................' 
(vom Bieter einzutragen)

Abmessungen (lxb): 240 x 118 mm
Dicke:  52 mm

Bettungsmaterial aus Edel-Splittschüttung:
Körnung:  1/3
Dicke:  50 mm 
  im verdichtenZusand
Fugenbreite:  10mm

einschließlich vollständigem Verfüllen der Fugen, abkehren,
abrütteln und einschlämmen.

höhen- und fluchtgerecht in Reihe pflastern und standfest
verdichten.

Toleranzen sind mit Fugenbreiten auszugleichen. Das
Schneiden der Klinkerpflaster in Längsrichtung ist unzulässig.

Die Klinkerpflastersteine sind auf einem Unterbau aus
Splitttragschicht, Edel-Splittschüttung und den
Bautenschutzmatten (mit Drainfunktion) so zu verlegen, dass
das vorhandene Gefälle (bis zu 1,5%) aus dem Unterbau
erhalten bleibt. Im Ergebnis muss die Belagsobefläche ein
Gefälle von bis zu 1,5% aufweisen (siehe Verlegeplan
Architekten). 

Es sind ausreichende Schutzmaßnahmen für die angrenzenden
 

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Übertrag: ....................................

04.1 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Bereiche vorzusehen, insbesondere der oberflächenfertigen
Bauteile: Sichtbeton X-Stützen und Klinkerwände, um eine
Beschädigung derselben im Rahmen der Pflasterarbeiten
auszuschließen.

Planung: 
Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse
Positionsplan Fußboden 01
Detailplan Fußbodentyp Übersicht
Detailplan Fußbodentyp 14
Detailplan Terrasse 
Detail Geländer OG1

Einbauort: Terrasse OG1

420 m² ............................. .............................

04.1.008 Anarbeitung an aufgehende Bauteile, an Geländer

Anarbeiten des zuvor ausgeschriebenen Unterbaus und der
Pflasterziegel an die Geländerkonstruktion aus Profilen aus
Flachstahl

Planung: 
Detailplanung Terrasse OG1 
Entwässerung und Dämmung Gefälleplan und  
Schnitte S-01 bis S-05

Einbauort: Terrasse OG1
95 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Übertrag: ....................................

04.1 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.1.009 Anarbeitung an aufgehende Bauteile, an die
Entwässerungsrinne im Bereich der X-Stützen

Verlegen des zuvor ausgeschriebenen Unterbaus als
Verlegebett für die darauf zu montierende Regenrinne sowie
das Anarbeiten der Pflasterziegel an die Entwässerungsrinne

Planung: Detailplanung Terrasse OG1
Entwässerung und Dämmung Gefälleplan und 
Schnitte S-01 bis S-05

Einbauort: Terrasse OG1

60 m ............................. .............................

04.1.010 Anarbeitung an aufgehende Bauteile, an Dämmung der
Treppenhäuser

Anarbeiten des zuvor ausgeschriebenen Unterbaus und der
Pflasterziegel an die Dämmung der Treppenhäuser
einschließlich Eckausbildungen.

Planung: Detailplanung Terrasse OG1 
Entwässerung und Dämmung Gefälleplan und  
Schnitte S-01 bis S-05

Einbauort: Terrasse OG1

12 m ............................. .............................

04.1.011 Anarbeitung Pflasterziegel einschließlich kompletter Unterbau
an Metallkastenaufsatz auf dem Regenablauf. Dieser Kasten
dient als Abdeckung und Aufdopplung der Regenabläufe der
Terrasse (siehe Titel Klempnerarbeiten).

Maße:
lxb:  ca. 350mm x 246mm 
Höhe:  ca. 100mm

Planung: 
Grundriss OG1 Verlegeplan Terasse 

8 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   04.1   Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattieru... ......................................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Übertrag: ....................................

05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Übertrag: ....................................

05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.1.001 Flachddachausstieg Holzluke mit Scherentreppe 
liefern und montieren

Leitfabrikat der Planung: Columbus Flachdachausstieg 

gewähltes Fabrikat: '..........................' 
(vom Bieter einzutragen)

Flachdachausstieg Holzluke mit Scherentreppe exklusiv als
einbaufertiges Element Sicherheit: Geprüft nach DIN EN 14975
durch TÜV Süd

Luftdichtheit (a- Wert): Klasse 4 - geprüft nach DIN EN 12207 /
12114 durch ift Rosenheim,. Wärmedämmung: U - Wert 0,58
W/m² K - geprüft nach EN ISO 12567-1 durch ift Rosenheim
Energielabel: A, Energieeffizienz: Umlaufende Dichtung,
Wärmedämmung im Deckel

Lukenkasten: 19 mm Tischlerplatte weiß beschichtet,
umlaufende Hohlkammer-Deckeldichtung, 
Lukenkastenhöhe 24 cm, Einbauluft 1,5 cm 

Lukendeckel: Wärmegedämmter Sandwichdeckel (62 mm),
Schnäpper zur Deckelverriegelung,
Unterseite weiß beschichtet, endbehandelt 

Treppe:Scherentreppe aus Aluminium, 
Stufen: 20 - 38 cm, 14 cm tief (aus Druckguss, 
Belastbarkeit 200 kg je Stufe bzw. 500 kg / m² des gesamten
Bauelements

Ausstattung: Teleskophandlauf, Montageschrauben, Zugstab,
steckbare Abdeckleisten in weiß

Zubehör: Lukenschutzgeländer (baurechtlich vorgeschrieben,
siehe gesonderte Position)

Maße 
Rohbau-Öffnungsmaß: B x L = 80 x 150 cm
Lichte Raumhöhe: 278,75 cm
Stufenanzahl der Scherentreppe: 10 
Öffnungslänge: 150 cm

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Übertrag: ....................................

05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Öffnungsbreite: 80 cm
Kastenhöhe: 70 cm
Dachstärke. 55 cm

Plan: Grundriss Dachaufsicht
Einbauort: Dach über OG8, Achse 2-3/C-D über TRH 1

1 St ............................. .............................

05.1.002 Sicherheitsgeländer für Flachdachausstieg
dreiseitig umlaufende Umwehrung / Geländer im System des
Flachdachausstiegs - Anforderung gemäß der geltenden
Unfallverhütungsvorschriften

Abwicklung 2x160cm und 1x90cm, 3-seitig umlaufend

Leitfabrikat der Planung: Columbus Sicherheitsgeländer

gewähltes Fabrikat: '..........................' 
(vom Bieter einzutragen)

einschließlich fachgerechter Einbindung und Abdichtung in das
gesamte Dachpaket gem. Herstellerangaben
Abdichtung mit einer bitumverträglichen 1-L PUR
Flüssigkunststoffabdichtung, im Produktsystem der
Hauptpositionen im Titel Dachabdichtung und
Wärmedämmung.

Planung: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: 
an Flachdachausstieg, Dach über 8. OG, Achse 2-3/C-D 

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Übertrag: ....................................

05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.1.003 Sicherheitsgeländer für RWA ohne Ausstieg
vierseitig umlaufende Umwehrung / Geländer im System des
Flachdachausstiegs (Anforderung gemäß der geltenden
Unfallverhütungsvorschriften).

Abwicklung 4x140cm komplett umlaufend

Leitfabrikat der Planung: Columbus Sicherheitsgeländer

gewähltes Fabrikat: '..........................' 
(vom Bieter einzutragen)

einschließlich fachgerechter Einbindung und Abdichtung in das
gesamte Dachpaket, einschließlich Abdichtung mit einer
bitumverträglichen 1-L PUR Flüssigkunststoffabdichtung, im
Produktsystem der Hauptpositionen im Titel Dachabdichtung
und Wärmedämmung.

Planung: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Druckregeleinheit über Treppenhaus ohne Ausstieg,
Dach über 8. OG, Achse 2-3/C-D

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Übertrag: ....................................

05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.1.004 Wetterschutz Lamellenhaube
als Lüftungs- und Entrauchungshaube zum Einbau im
Flachdach, zur Abfuhr von Wärme, Brandgasen und zu
Lüftungszwecken von Aufzugsschächten. CE gekennzeichnet
nach EN 12101-2, als einbaufertige Komplettlösung liefern und
fachgerecht montieren.

Leitfabrikat der Planung: rotec Lamellenhaube

gewähltes Fabrikat: '..........................' 
(vom Bieter einzutragen)

Die Dachhaube als zugelassenes Bauprodukt, bestehend aus
Aufsatzkranz, mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen und
Wetterschutzlamellenhaube.

Technische Daten: 
geometrisch freie Ableitungsfläche von 0,4 m² 
maximaler U-Wert (W/m²K) von 0,41
Lamellenhaube mit 4-seitiger Entrauchungs- und
Entlüftungsöffnung.
Die Haube besteht aus formstabilen, verzinkten
Stahlblechlamellen, windrichtungs- und witterungsunabhängige
Lüftung und Entrauchung (Schlagregensicher), Durchtrittsicher

Die Abmessung der Haube muss so gewählt werden, dass die
Grundfläche der bauseitigen Rohbauöffnung 80cm x 80cm
umschlossen wird, Gerätehöhe 70cm bis 80cm

Planung: Detailplanung Attika Aufzugüberfahrt

Einbauort. über Lüftungsöffnung Aufzugsschacht

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   05.1   Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenh... ......................................

Übertrag: ................................    
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06 Titel Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb... Übertrag: ....................................

06.1 Bereich Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Maßnahmen zur Vorbereitung von bauseitigen Arbeiten bei
ungünstiger Witterung

Der eigentliche provisorische Verschluss der
Fassadenöffnungen erfolgt über das Gewerk Fassaden- und
Fensterbau. Dennoch ist davon auszugehen, dass
Regenwasser von oben in das Gebäude läuft, da der Rohbau
zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett fertiggestellt sein wird.

Die nachfolgend genannten Leistungen dienen zur
Vorbereitung von bauseitigen Arbeiten bei ungünstiger
Witterung. Diese Leistungen beinhalten den geschossweisen
Verschluss von Deckendurchbrüchen im EG und in einem
ausgewählten Regelgeschoss, wahrscheinlich im OG5. 

Herstellung von provisorischen Abdichtungen zur Vermeidung
von Eindringen von Regenwasser in die unteren Geschosse. 

06.1.001 Reinigen des Untergrundes aus Beton von groben
Verschmutzungen, von losen Verunreinigungen, Dicke bis 2
cm, zur Verbesserung der Haftung, einschließlich Entsorgung
Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind über 10 bis 20 %
der Gesamtfläche, abgerechnet wird die Gesamtfläche.
100 m2 ............................. .............................

06.1.002 Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser DIN 18195-5 für
mäßige Beanspruchung, auf Betondecken, aus
Bitumenbahnen, einlagig, Bitumen-Dichtungsbahn mit
HDPE-Trägerfolie, kaltselbstklebend DIN EN 13969 - KSK,
Anwendungstyp DIN V 20000-202 BA, selbstklebend verlegen,
Nähte schließen, und Konstruktion nach Aufforderung durch die
Bauleitung wieder beseitigen.

100 m2 ............................. .............................

06.1.003 Anschließen der vorgenannten Abdichtung an Übergänge
zwischen Boden und Wand, als umgelegter Stoß, 
Konstruktion nach Aufforderung durch die Bauleitung wieder
beseitigen.
60 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

06 Titel Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb... Übertrag: ....................................

06.1 Bereich Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.1.004 Anschließen der Abdichtung an großflächige Durchdringungen,
wie zum Beispiel Treppenaufgänge, und auch zum Einsatz als
Schutzaufkantung zur geregelten Wasserlenkung.

Herstellung einer 10cm hohen Aufkantung wie folgt:
Auflegen und Befestigung von Kanthölzern 10x10cm auf der
Bodenplatte, Abdichtung hochführen von Bodenplatte und
Kantholz als umgelegten Stoß ausführen. Nach Aufforderung
durch die Architektenbauleitung ist die Konstruktion wieder zu
beseitigen.
40 m ............................. .............................

06.1.005 Deckenöffnung provisorisch schließen
Öffnung in Deckenflächen/Geschossdecke des Rohbaus
schließen

Durchtritt- und verrutschsichere Schutzabdeckung, Öffnung
provisorisch schließen, Öffnung der Schächte des Rohbaus
schließen, Füllung und Konstruktion wieder beseitigen, in
Einzelgrößen über 1 bis 3 m2, 

Verschluss durch Holztafeln, stabilisierende Kanthölzer und
zusätzliche Folie, Stöße regen- und windsicher verbinden,
sicher gegen Windaufblähen, Randanschlüsse allseitig regen-
und windsicher, Rahmen aus Holz, Befestigungsuntergrund
Beton. 
Diese Abdeckungen sind trittischer und begehbar auszuführen.
Die Abdeckungen aus Holz müssen entsprechend der
Belastung vorgeschriebene Brett- oder Bohlenbreiten sowie
Brett- und Bohlendicken aufweisen.
30 m² ............................. .............................

06.1.006 PE Fallrohr als Folienschlauch zur provisorischen
Entwässserung, liefern und montieren, 
zur Entwässerung der Geschossflächen während der
Baumaßnahme, einschließlich Rückbau und Entsorgung nach
Aufforderung durch die Bauleitung.

100 m ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   06.1   Witterungsschutz / Noteindichtung im G... ......................................

Übertrag: ................................    
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

07 Titel Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprüf... Übertrag: ....................................

07.1 Bereich Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprüf...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.1.001 Werk- und Montageplanung für die kompletten Leistungen des
AN, für alle vorbeschriebenen Leistungen, unter
Berücksichtigung der ZTV Allgemein sowie der folgenden
Hinweise:

1. Planungsgrundlagen für den AN
Als Grundlage für die technische Bearbeitung und die
Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung (WMP) des AN
dieses Gewerks werden folgende Unterlagen (digital)
übergeben:

- Architektenpläne: Grundrisse, Schnitte, Ansichten: bis M 1:50
Systemdetails: bis M 1:10, Bauteilkatalog Dachaufbauten: bis M
1:10 (wie in den Ausschreibungsunterlagen enthalten)

2. Vom AN zu erbringende Planungsleistung
Der Auftagnehmer hat für die vorbeschriebenen Bauleistungen
die nachfolgend aufgeführten Planungsleistungen in Form einer
Werk- und Montageplanung zu erbringen:

Verlegeplan Gefälledämmungen
Sonderbauteile: Dehnfugenanschlüsse, etc.
Randanschlüsse an Attiken, Rinnen Dachverkleidungen,
Dachausstieg / Lamellengitterhaube, sowie sämtliche
Metallarbeiten im Titel Klempnerarbeiten.

Der AN erstellt die Verlegepläne für die Dämmung. Diese sind
vor Ausführung mit dem planenden Architekten abzustimmen.
Korrekturen sind einzuarbeiten. Die Gefällelinien im
Verlegeplan sind mit Höhen zu versehen. Die Werkpläne /
Werkstattpläne verstehen sich als Ansichten, Schnitte,
Detailpläne einschließlich der zugehörigen Nachweise und
Berechnungen in prüf- und freigabefähiger Form. Diese sind
rechtzeitig dem Architekten und der Objektüberwachung
vorzulegen.

Der Architekt und die Objektüberwachung prüfen nicht den
Verlegeplan des AN auf die technische Richtigkeit. Diese
Unterlagen werden nur unter dem Gesichtspunkt der
architektonischen Gestaltung untersucht. Über die technische 
Richtigkeit hat der AN in eigener Regie zu wachen. 
Der AN hat den Nachweis der Windsogberechnung gegen
Abheben des Dachaufbaus für Gebäudehöhen über 20m
gemäß DIN zu führen.

1 psch ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

07 Titel Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprüf... Übertrag: ....................................

07.1 Bereich Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprüf...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.1.002 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemäß den ZTV Allgemein
zusammenstellen und übergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu übergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
   schwarz/weiß -
- 1-fach digital auf Datenträger (pdf- oder word-Format)

Die Dokumentation ist parallel zur Ausführung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge
der Ausführung der Leistungen des AN Änderungen gegenüber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spätestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Dokumentation komplett vom AN an den AG zu übergeben.
1 psch ............................. .............................

07.1.003 Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung der Dachfläche auf DG
zum Nachweis der Dichtigkeit der ausgeführten
Abdichtungsarbeiten.

Sobald die Abdichtungsarbeiten auf der Dachfläche
abgeschlossen sind erfolgt eine Dichtigkeitsprüfung.

Dafür ist vom AN Dachdecker die Dachfläche "zu fluten". Das
Wasser muss 48 Stunden gehalten werden. Danach ist ein
geregelter Wasserabfluss sicherzustellen.

In dieser Position sind alle Vorkehrungen und Maßnahmen zu
kalkulieren, damit die Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden
kann. Dazu gehören u.a. Verschluß aller Abläufe, wenn nötig
Herstelllung von provisorischen Aufkantungen, usw.

Erst nach erfolgter und erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung kann
eine Fortführung der Arbeiten (Auflegen der
Bautenschutzmatten) erfolgen.

1 psch ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

07 Titel Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprüf... Übertrag: ....................................

07.1 Bereich Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprüf...
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.1.004 Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung der Terrassenflächen
im OG1 zum Nachweis der Dichtigkeit der ausgeführten
Abdichtungsarbeiten.

Sobald die Abdichtungsarbeiten auf denTerassenflächen
abgeschlossen sind erfolgt eine Dichtigkeitsprüfung. Diese
erfolgt in zwei Abschnitten, eine Prüfung pro Terrasse (1x
Terasse straßenseitig und 1x Terrasse Gebäuderückseite)

Dafür ist vom AN Dachdecker die Terrassenfläche jeweils  "zu
fluten".  Das Wasser muss 48 Stunden gehalten werden.
Danach ist ein geregelter Wasserabfluss sicherzustellen.

In dieser Position sind alle Vorkehrungen und Maßnahmen zu
kalkulieren, damit die Dichtigkeitsprüfung druchgeführt werden
kann. Dazu gehören u.a. Verschluß aller Abläufe, wenn nötig
Herstelllung von provisorischen Aufkantungen, usw.

Erst nach erfolgter und erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung kann
eine Fortführung der Arbeiten (auflegen der
Bautenschutzmatten) erfolgen.

Abrechnung erfolgt 1x pauschal für beide Terrassenabschnitte.
1 psch ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   07.1   Technische Bearbeitung / Dichtigkeitspr... ......................................

Übertrag: ................................    
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08 Titel Stundenlohnarbeiten Übertrag: ....................................

08.1 Bereich Stundenlohnarbeiten
    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Dachdecker und Klempner Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts- nebenkosten,
Sozialkassenbeiträge, Vermögens-wirksame Leistungen und
Gewinn enthalten sind, vergütet. Zuschläge für Mehr-, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge
sind nicht in die Stundenverrechnungs- sätze mit
einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als
Teilleistungspositionen im Leistungs- verzeichnis enthalten sind
- im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.
Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren
Ausführung von der Objektüberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

08.1.001 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
20 h ............................. .............................

08.1.002 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
10 h ............................. .............................

08.1.003 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des
AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
10 h ............................. .............................

Gesamtsumme in EUR  Bereich   08.1   Stundenlohnarbeiten ......................................
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
    Ordnungszahl Leistungsverzeichnisebene Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Titel01 Baustelleneinrichtung ..................................

Bereich ..................................01.1 Baustelleneinrichtung

Titel02 Dachabdichtung und Wärmedämmung ..................................

Bereich ..................................02.1 Dachabdichtung und Wärmedämmung

Titel03 Klempnerarbeiten ..................................

Bereich ..................................03.1 Attika / Dacheindeckung Aufzugsüberfahrt

Bereich ..................................03.2 Notüberläufe

Bereich ..................................03.3 Entwässerungsrinnen

Titel04 Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung und Bekiesung ..................................

Bereich ..................................04.1 Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...

Titel05 Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhaube ..................................

Bereich ..................................05.1 Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Titel06 Witterungsschutz / Noteindichtung im Gebäude ..................................

Bereich ..................................06.1 Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb...

Titel07 Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprüfung ..................................

Bereich ..................................07.1 Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprüf...

Titel08 Stundenlohnarbeiten ..................................

Bereich ..................................08.1 Stundenlohnarbeiten

Gesamtsumme in EUR LV  Dachdeckerarbeiten ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR ..................................
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