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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fir die
Bauleistungen Dachdeckerarbeiten haufig auch als "AN" bzw.
"AN Dachdecker" benannt. Der Auftraggeber wird haufig mit
der Abklrzung "AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung”

Die Grundstiicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Bliro- und
Veranstaltungsgebaudes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick
Projektadresse: StralRe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstlick befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Blirordume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Rdumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der 6ffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Blroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Mullraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Buro- und Dienstrdume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialraumen, Buro- und
Dienstraume
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ErschlieBung

Das Grundstuck ist Uber die StralRe der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante verlauft parallel
zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die ErschlieBung des eigentlichen
Baufeldes erfolgt ausschlieRlich Uber die BE-Flache vor dem
Baufeld StraRe der Pariser Kommune 8. Es ist nicht davon
auszugehen, dass eine Nutzung oder Befahrung des 3-seitig
angrenzenden Nachbargrundstlicks moglich ist.

Leistungsumfang

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten samtliche
Dachdecker- und Klempnerarbeiten fiir das Gebaude.
Folgende Leistungen sind auszufihren:

- Dachabdichtungs- und Warmedammarbeiten DG und
Terrasse OG1

- Kiesbelag auf DG

- Attikaabdeckung DG

- Doppelfalzdach Aufzugsuberfahrt auf DG

- Dachausstieg auf DG

- Pflasterziegelbelag im Splittbett Terrasse OG1

- Entwéasserungsrinnen Terrasse OG1

- Witterungsschutz im EG und im OG5

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft Gber den voraussichtlichen
Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausflhrungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu berticksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden kénnen, sondern nach Bedarf
und Aufforderung durch die Bauleitung auszufiihren sind und
sich nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Mit Beginn der Leistungsausfuhrung ist davon auszugehen,
dass zunachst die Noteindichtungen erfolgen. Sowohl auf den
Dachflachen der Terrassen im OG1 sowie auf der Dachflache
Uber OG8. Ferner sind die Notabdichtung / Witterungsschutz im
EG und einem der oberen Geschosse vorzusehen, so dass die
technischen Ausbaugewerke im Untergeschoss tatig werden
koénnen.

Ferner ist davon auszugehen, dass Arbeiten durch die
angrenzenden Fassadengewerke und den Metallbau (UK
Gelander und UK Dacheinhausung) parallel und in enger
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Abstimmung auszufiihren sind.

Folgender Ablauf wird auftraggeberseitig angenommen:

- vorgezogene Noteindichtung EG und OG5 (AN Dachdecker)

- Dampfsperre auf Dachflache OG1 und DG (AN Dachdecker)

- Aufbau UK Dacheinhausung und TGA-Gerate (AN Metballbau)

- Einbau TGA- Einlaufe und direkte TGA-Aufbauten (AN
Technik)

- Montage UK der Gelander Terrasse OG1 (AN Metallbau)

- Montage Turen und Fenster Terrasse OG1 (AN Fensterbau)
- Dachaufbau OG1 und DG komplett (AN Dachdecker)

- UK fir Attika, WDVS (AN Dachdecker)

- Blitzschutzarbeiten an Attika (AN Blitzschutz)

- Attika und Dachverkleidungen (AN Dachdecker)

- Pflasterbelag Terrasse OG1 (AN Dachdecker)

-Montage Gelander Terrasse OG1 (AN Metallbau)

Sollte der AN Dachdecker grundsatzlich von einem anderen
Bauablauf ausgehen, ist dies mit Angebotsabgabe mitzuteilen.

Medienanschliisse

Siehe auch Erlduterungen in den ZTV Baustelleneinrichtung
und Erlauterungen zu den Leistungspositionen. Fur die
Verbrauche werden Gebuhren erhoben, siehe hierzu
Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der
Pauschalpreis, beinhalten alles, was gemafR den vertraglichen
Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur
vollstandigen und zur funktionsgerechten Herstellung der
Leistung erforderlich ist. Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Ausldsungen fir die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der benétigten Geruste, Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, etc.

- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf
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vonVerschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN

zurlckzufuhren sind. Reinigen der umliegenden Stral’en im

Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die
Tatigkeiten

des AN zurlckzufiihren sind. MalRnahmen zur Unterbindung

von Staubentwicklung.

- Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle
(Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial
getrennt nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und
Kunststoffen, sowie Restmiill entsorgt werden. Der AN hat die
Beweisflihrung der ordnungsgemalen Abfallbeseitigung bzw.
-Zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauiiberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort
hat der AN fur alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu flihren (soweit er
tatsachlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts- und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte
sind mindestens einmal wdchentlich an die Bautberwachung
weiterzuleiten. Die Bautiberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch
nicht.

Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die flr
die Ausfihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art
der eingesetzten GroRgerate, Angaben Uber die tatsachlich vor
Ort Beschéftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausfihrung (Grund) und besondere
Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden wdchentlich (je nach Baufortschritt)
vor Ort statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in
der Regel die Bautberwachung) und den Vertretern anderer
Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
an diesen Besprechungen teilzunehmen. Das schlief3t die
Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen des
Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche Malle sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich fir deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Male auf deren Richtigkeit zu
prufen und eventuelle Unstimmigkeiten der Baulberwachung
vor der Ausfuhrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MalRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geréaten, Gerlisten, Krananlagen und vor
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allem von Personal hat der AN die Baulberwachung in
Kenntnis zu setzen.

Arbeitsabldufe, Unterbrechungen

Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und
auf dem Baugelande tatigen Baufirmen Abstimmungen zu
treffen. Dies gilt insbesondere fur die Abstimmung mit dem AN
Fensterbau. Der AN Dachdecker hat seine Arbeiten im direkten
Anschlussbereich soweit zu koordinieren, dass keine Gefahren,
z.B. durch herabfallendes Material, Baugeristteile, etc. fiir die
unmittelbar nachfolgenden Gewerke bestehen.

Vom AG beigestellte Stoffe

Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte
Materialien zum Einbau durch den Auftragnehmer aufgefihrt,
so ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstiickes zur Einbaustelle Sache des
Auftragnehmers. Die Haftung geht bei Materiallibergabe an den
AN Uber.

Gebiihren
Die Gebuhren flir Abnahme und die Schlussabnahme
gegenuber der Bauaufsicht Gbernimmt der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behdrden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation
Die Planungen / Dokumentationen sind grundsatzlich in
Papierform und in digitaler Form zu tGbergeben.

Planungen werden dem AN ausschlie3lich digital in einem
gangigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format Ubermittelt und alle
Rucklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Die Ubergabe von Planungsunterlagen beinhaltet einen
Baufristenplan (siehe nachfolgender Absatz) und eine
komplette Gefalle- und Verlegeplanung, einschlieBlich der
kompletten notwendigen Nachweise und aller notwendigen
Details und Elementierungen. Ferner ist fur alle
Klempnerarbeiten eine Werk- und Montageplanung zu
Ubergeben. Gleiches gilt fir den Dachaustieg. Siehe hierzu den
separaten LV-Titel Technische Bearbeitung.

Der AN hat einen Baufristenplan zu erstellen, in dem auch die
Kapazitatsplanung Uber seine vertraglichen Leistungen
enthalten ist, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
und die Berucksichtigung der Randbedingungen zum
Bauablauf nachgewiesen und tberwacht werden kénnen. Die
Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen und
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terminlichen Koordinierung mit den tbrigen
Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei Anderungen
der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von
sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN unverzlglich
zu Uberarbeiten. Der Plan ist dem AG 20 Werktage nach der
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziglich zu
Ubergeben.

Des Weiteren hat der AN bis spatestens 21 Tage vor der
(Teil-)Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll
Dokumentation mit folgendem Inhalt zu Ubergeben:

- Aufmafpléne und Bestandplane zu den ausgefiihrten
Leistungen,

- Gewahrsbescheinigungen der ausfiihrenden Firmen mit
Nachweisen sowie die Fachbauleitererklarung /
Fachunternehmererklarung,

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen
DIN-Normen.

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
Produkttyp, Beschaffenheit, etc.,

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch
Unterlagen zu Zulassungen im Einzelfall, falls erforderlich,
sowie die entsprechenden Prifzeugnisse,

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter
und Produktbeschreibungen,

- Protokolle / Berichte von Sachverstandigen-Abnahmen,

Leitfabrikate

Die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Produktbezeichnungen gelten als Qualitatsbeispiele. Alle
wesentlichen technischen Merkmale sind entweder im
Positionstext, in den jeweiligen ZTVs und in den
Vorbemerkungen angegeben. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte obliegt dem Bieter.
In dieser Leistungsbeschreibung werden in einigen Positionen
beispielhaft Fabrikate benannt, deren Eigenschaften bei der
Planung zu Grunde gelegt wurden. Im Folgenden kénnen vom
Bieter gleichwertige Produkte angeboten werden, deren
Gleichwertigkeit ist jedoch bei Angebotsabgabe vom Bieter
nachzuweisen.

Baureinigung

Fur die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfalle und Verunreinigungen ist
der AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
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innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten
im Wege der Ersatzvornahme durchgefiihrt.

Baustellenabfalle, Sondermiill, etc. sind vom AN gemaR den
behdrdlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die daflr
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen
Fassung) festgelegten Grenzwerte dirfen nicht Gberschritten
werden. Gemal § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
— Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerauscharme Gerate einzusetzen.
Fur Kreisségen, etc. sind zusatzlich Umhausungen aus
Brettern, innen ist zuséatzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausfuihrung sind die Anforderungen gemaf
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB Stand 2016" zu
Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen fur Bundesbauten —
BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schitzen. Es sollen
mdglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Rickbau ein hohes Mal} an
Umweltvertraglichkeit, hohe Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus resultierenden
Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im
Einzelnen aufgefiihrt. Diese Anforderungen sind zu erfillen und
durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten Produkte
nachzuweisen.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor
der Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen. Die Materialdeklaration
wird durch Arcadis zeitnah gepruft. Die Produkte dirfen erst
nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien, die
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nicht den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen, sind
auf Kosten des AN wieder auszubauen und zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfiihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Forderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genlgen. Ziel ist die Schonung der naturlichen
Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, méglichst
hochwertiger Verwertung von Abfélle, sowie der
umweltvertraglichen Beseitigung von nicht verwertbaren
Abfallen. Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu
verpflichten: bei VerstoRen gilt das Verursacherprinzip. Die
Baustoffe sind in mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfalle und gefahrliche Abfalle zu trennen. Die
Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am
Projekt Beteiligten Mitarbeiter werden bezlglich des Umgangs
mit Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG nachzuweisen.
Die Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen
kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemafl dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz so geplant, eingerichtet und betrieben werden, dass
Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind. Es missen Vorkehrungen getroffen werden,
welche die Ausbreitung unvermeidbarer Gerausche von
Baustellen auf ein Mindestmal} reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Gerate nach den jeweils giltigen Schallschutzanforderungen
ausgerustet sind. Arbeiten, bei denen die zulassigen Werte der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)
Uberschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der
Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschiitzt.
Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu
versehen, die Staube sind an der Entstehungsstelle moglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist -
soweit technisch moéglich — zu verhindern. Ablagerungen sind
zu vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stduben haben dem Stand der
Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmafig zu
warten und zu prifen. Der Einsatz von staubarmen Verfahren
oder Maschinen ist durch Vorlage von aussagefahigen
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Dokumenten (Technische Merkblatter, Beschreibung der
Verfahren) nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung
der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor
schadlichen Stoffeintrdgen zu schitzen, missen Stoffe
vermieden werden, die dem Boden, das Wasser bzw. die
Umwelt gefahrden. Kontaminierte Béden missen getrennt
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von flissigen
Stoffen in das Erdreich ist verboten. Die Baustelle ist sauber zu
halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen von
Schuttresten zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.

Deklarationspflicht

Zum Vergabegesprach, spatestens jedoch zwei Wochen vor
Beginn der Arbeiten bzw. der Materialbestellung hat der
Auftragnehmer die in der gewerkebezogenen Deklarationsliste
aufgefihrten Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte
sowie Bauelemente mit Herstellerangabe und exakter
Produktbezeichnung zu deklarieren. Bei der Deklaration ist ein
Bezug zur Ausschreibung anzugeben.

Fur die Deklaration der Materialien und Produkte ist die
Deklarationsliste im Anhang zu verwenden. Bei Erganzungen
oder Produktaustausch ist die Deklarationsliste fortzufiihren.

Verbindlichkeit

Die deklarierten Produkte sind vom AN verbindlich zu
verwenden. Anderungen der deklarierten Produkte sind
rechtzeitig anzukindigen und bedirfen der Zustimmung des
AG. Weichen wahrend der Ausfihrung vorgefundene
Materialien oder Produkte erkennbar von der
Produktdeklaration oder von den geforderten
Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der
zugrundeliegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer
auch dann zu einem sofortigen Austausch verpflichtet, wenn die
abweichenden Produkte aus allein technischer Sicht geeignet
sind.

Der AG behalt sich die Prifung der Materialdeklarationen vor,
ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Weiterhin behalt sich der AG
vor, die vertragsgemalfe Umsetzung der Anforderungen, z.B.
durch Bauprodukt- und Raumluftproben, stichprobenartig
wahrend der Bauausfiihrung zu tberprifen.

Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an
Subunternehmer weiter, ist er zur Weitergabe der Material- und
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Produktanforderungen verpflichtet. Werden von
Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte
verwendet, tragt hierfir der Auftragnehmer die Verantwortung
gegenulber dem Auftraggeber.

Ausnahmen

Bedenken des AN gegentliber dem Einsatz geforderter Produkte
oder Materialien sind dem AG schriftlich darzulegen.
Abweichungen von den geforderten Eigenschaften bedirfen der
Zustimmung des AG. Ist aus technischen oder funktionalen
Grunden (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen
Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die
Anforderungen erfiillen) eine der genannten
Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen
von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den
Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der
technischen Anwendung und der eingesetzten Menge,
dokumentiert und begriindet werden. Dieser Nachweis besteht
entweder aus einer aktuellen Bestatigung mindestens drei
marktrelevanter Hersteller, dass flr den speziellen Einsatz kein
geeignetes Produkt verfigbar ist oder aus der Darlegung, dass
aus Grunden ,héherer Gewalt® (Witterung) die Verwendung des
geeigneten Produktes technisch nicht moglich ist.

Anforderungen an Produkt- und Materialeigenschaften
Nachfolgende Anforderungen bestehen aufgrund der Vorgaben
BNB15.

e Aluminium und Edelstahl fir Fassaden- und
Dachbekleidungen missen chromoxidfrei
oberflachenbehandelt sein

e Fur unbeschichtete Kupfer- und Zinkbleche, die direkt
bewittert werden, muss bei einer Metallflache > 50m? eine
Regenwasserreinigungsanlage vorgesehen werden oder
ein Nachweis des Abtrags gemaf Leitfaden UBA 17/05

¢ Korrosionsschutzbeschichtungen fir nicht tragende
Metallbauteile missen entsprechend der Decopaint-RL Kat.
[+J werkseitig grundiert und bauseitig endbeschichtet
werden unter Verwendung eines wasserverdinnbaren
Produktes mit VOC < 140 g/l

e Kunstschaum-Dammstoffe durfen keine halogenierten
Treibmittel enthalten und durfen keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemaf
CLP-/REACH-VO Uuber 0,1% aufweisen
Kalt verarbeitbare Bitumenprodukte zur Beschichtung (z.B.
Voranstriche) und Hilfsstoffe zur Belegung (z.B. Kleber,
Versiegelungen) missen dem GISCODE BBP10
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entsprechen

e Holz und Holzwerkstoffe missen FSC-zertifiziert oder
PEFC-zertifiziert sein. Das PEFC-Zertifikat wird nur bei
Holzherkunft aus Mitteleuropa anerkannt. Als Nachweis
sind das Zertifikat des Handlers sowie nach Einbau die
Lieferscheine mit der Zertifikatsnummer vorzulegen

e Beim vorbeugenden Holzschutz in den Gebrauchsklassen
1-2 nach DIN 68800-2 muss der Holzschutz konstruktiv
erfolgen oder durch Dauerhaftigkeit (artentypische
Resistenzen) gemafl DIN EN 350-2. In den
Gebrauchsklassen 3-4 kénnen durch BAUA oder DIBT
zugelassene Biozidprodukte verwendet werden.

e Biozidhaltige und flammhemmend ausgerustete Holzer und
Holzwerkstoffe durfen keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemaf
CLP-/REACH-VO uber 0,1% aufweisen

e Korrosionsschutzbeschichtungen fiir nicht tragende

Metallbauteile missen entsprechend der Decopaint-RL Kat.

I+J werkseitig grundiert und bauseitig endbeschichtet
werden unter Verwendung eines wasserverdinnbaren
Produktes mit VOC < 140 g/l

¢ Dichtungsmassen, Dichtstoffe und Klebstoffe zur
Herstellung der Luftdichtigkeit an der Fassade dirfen einen
VOC-Gehalt von 10 g/l nicht Uberschreiten oder die
Anforderungen EMICODE EC1/ EC1 Plus erfillen und
dirfen keine besonders besorgniserregenden Stoffe
(SVHC) gemal CLP-/REACH-VO uber 0,1% aufweisen.

Seite 12 von 96



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Dachdeckerarbeiten

ZTV Baustelleneinrichtung

26.04.2018

01 Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Vor Ort sind zwei Hohenfestpunkte sowie das Gebaude Uber
vier Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Dartber hinaus
befinden sich in jeder Etage HOhenmesspunkte in Form vom
Meterrissen.

BaustraBBe und Zufahrten
Siehe hierzu die vorgenannten Erlauterungen in den ZTV
Allgemein zum Baufeld und der ErschlieBung.

Die Baustelleneinzaunung sowie die Beantragung und
Durchfuihrung der Verkehrssicherungsmaflinahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung tbernommen.

Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fir die vom AN zu
nutzenden Ein- u Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich-
und Flachen fiir den ruhenden Transportverkehr. Der AN ist
verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich
Logistik und Terminierung mit den &ffentlichen Amtern
abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmaflinahmen zur Ausfihrung der
Leistungen des AN einschlieBlich der betroffenen Gehsteig-
und StraRenbereiche sind vom AN zu treffen. Fur Schaden, die
durch unzureichende Schutz- und SicherungsmalRnahmen
entstehen, haftet allein der AN. Hierzu gehdren auch die
laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN stehen.

Verschmutzungen o6ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverztiglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugange
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflachen flr
Feuerlosch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Seite 13 von 96



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Dachdeckerarbeiten

ZTV Baustelleneinrichtung

26.04.2018

Firmenwerbung / Bauzaun

Es ist auf dem Baustellengelande generell unzulassig,
Werbung / Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere fiir
den Bauzaun, die Containeranlage, flir das Fassadengerust
sowie fur die Gebaudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Bautuberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebuihr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Warme, Strom, Wasser) fir die
Dauer der Ausfiihrung seiner Bauleistung zur Verfligung
gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der 6rtlichen Enge sehr beschrankt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Flache, mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene
angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung
zu machen, wie viele Container bendétigt werden. Der
Containerbedarf ist auf ein Minimimum zu reduzieren.

Die Zuweisung der Raume erfolgt durch den AG. Der Bezug
und die Rdumung der Container hat sukzessive an den
tatsdchlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Rdume
werden leer Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es
dirfen keine baulichen Veranderungen durch den AN an den
Containern vorgenommen werden. Beschadigungen, die das
Mal der normalen Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten
des AN. Der AN hat seine Raume wdchentlich zu reinigen. Die
Reinigung von Fluren und Sanitarraumen erfolgt von Seiten des
AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
aullerst knapp bemessenen Aufstellflache nur im absoluten
Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierflr auf der
Flache Kapazitaten gibt. Anderenfalls kdnnen eigene
Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann
dem AN im Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf
bedingt, eine andere Ortlichkeit zuweisen oder auf die
Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu
angemessenen Konditionen bestehen. Lagerflachen auflerhalb
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des Baufeldes stehen nicht zur Verfligung.

Sanitarcontainer
Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfigung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung geman
Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. grolter Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur
Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container fiir AG:

Besprechungen mit dem AG finden in der Regel aul3erhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gesprache mit geringerer Personenanzahl
bzw. Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld
durchgefihrt.

Lager- und Parkplatzflachen:

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang und nur
auf dem Baufeld zur Verfligung. Die Zuordnung aller Flachen
des Baufeldes wird Uber die Objektliberwachung koordiniert.
Material ist nach den Erfordernissen des Bauablaufs in
bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Der
Umfang und die Belegungsdauer der Lagerflachen ist mit der
Objektiiberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch
fur rdumlich zusammenhangende Lagerflachen. Auf
gesonderte Anforderung der Objektiberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nicht mdglich und nicht zuldssig. Bei unberechtigtem Parken
auf dem Baufeld hat der AN erweitertes Bauhaupt mit Hilfe der
Polizei das kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt
parkenden Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschliisse:

Samtliche Versorgungsmedien der Baustelle diirfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich
von Versorgungsmedien sind die Objektiiberwachungen bzw.
gdf. die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit
durch geeignete MaRnahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewahrleistet bleibt.

Baustrom:

Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfiigung. Darliber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
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Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des
Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegentber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf fiir Heizzwecke grundsatzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasser:

Bauwasserversorgung:

Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfligung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenuber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:

Sollte der AN eine Wasserentsorgung bendtigen, hat er sich
selbststandig mit dem zustandigen Betreiber und der
zustandigen Behorde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung

Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung vorgesehen. Dennoch
hat der AN dafiir Sorge zu tragen, dass fiir die Ausfihrung
seiner Leistungen die betroffenen Bereiche, gemall ASR,
ausreichend beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN Dachdecker:

Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb,
sowie den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport
aller erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Gerate, Werkzeuge,
Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane, Transportmittel,
Absperrungen, Arbeitsgeriste, Ristungen, Gelander,
Absturzsicherungen, Hilfs-und Nottreppen, Treppen- und
Abgéange im Baustellenbereich - auRerhalb von Gebauden,
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Umwehrungen, Schrammborde, Abdeckungen, Schutzgeruste,
Schutzbelage, Winterbaumallinahmen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen
des AN erforderlich werden.

Geriiste / Absturzsicherung:

Das Bauvorhaben wird vom Gewerk "Gerustbau" mit einem
Fassadengerist DIN EN 12810-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2),
Breitenklasse W09, mit wandseitiger Belagverbreiterung
eingerulstet. Der Hohenabstand der einzelnen Gerlstlagen
betragt ca. 2,00 m, der lichte Abstand zwischen
Fassadengerlst und Rohbau betragt jeweils bis ca. 0,30 m.

Fur Materialtransporte, nicht fir Personentransporte, steht ein
Bauaufzug am Gerust mit folgenden Kenndaten zur Verfiigung:
Personen- und Materialaufzug mit Zahnstangenantrieb, max.
Traglast 1500 kg, Fahrkorbgrundflache mind. 4gm, mit 10
Haltestellen,vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss.

Die Nutzung des Aufzugs ist erst nach erfolgter
Nutzungs-Einweisung durch den AN Gerustbau gestattet. Die
erfolgte Einweisung ist schriftlich zu bestatigen.

Kraneinsatz, Mobilkran, GroRgeréte:
Die Krananlage des AN Rohbau ist nicht mehr vor Ort, wenn
der AN mit der Ausflihrung seiner Leistungen beginnt.

Sollte der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen einen Kran
oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass der Kran
generell nur auf der Stral’e und nicht auf dem Gehweg platziert
wird. Samtliche notwendigen Abstimmungen mit den
dffentlichen Amtern, insbesondere mit der Verkehrslenkung,
obliegen dem AN und sind rechtzeitig zu veranlassen.
Notwendige Antrage bei den Behdrden sind rechtzeitig zu
stellen.

Sollte der Uberschwenkbereich des Krans / Mobilkrans das
angrenzende Bahngelande tangieren, so muss sich der AN im
Vorfeld selbstandig darum kiimmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranfuhrers durch die Bahnbaulberwachung
erfolgt ist. Die durchgefiihrte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans / Mobilskrans schriftlich gegentber der
Objektiiberwachung zu bestatigen.

Ferner ist zu bertcksichtigen, dass eine Andienung der
Dachflachen (beispielweise mit einem Mobilkran, einer
Kiespumpe oder einem Teleskopstapler) nur von der
Strallenseite aus moglich ist. Eine Andienung Gber das
Nachbargrundstiick (alle drei anderen Fassaden) ist nicht
moglich.
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Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:

Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,
d.h. Medien auf dem Baufeld bzw. im Bereich der
Grundstlickgrenzen, sind wenn nétig durch den AN bei
Ausfliihrung seiner Leistungen zu schitzen.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Abdichtungs- und Warmedammarbeiten

Technische Vorbemerkungen / Einzelbeschreibung

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

DIN - Vorschriften
Fir die Ausfihrung der in diesem Leistungsverzeichnis
erfassten Arbeiten gilt insbesondere:

Abdichtungsarbeiten nach DIN 18336
Dachdeckungsarbeiten nach DIN 18338

Daneben gelten alle Herstellervorschriften, die mit der
Ausfiihrung der Leistungen im Zusammenhang stehen. Ferner
gelten alle einschlagigen, nicht genannten DIN-Normen und
EN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und
dessen Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik
beziehen. Auch sind die Auflagen und Vorschriften der
Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie alle
fur die Ausfuihrung zugeordneten gesetzlichen und behdrdlichen
Vorschriften, Auflagen und Hinweise bei der Kalkulation und
Ausflihrung der Leistungen zu beachten.

Allgemeine Hinweise zur Ausfiihrung:

Der AN Dachdecker hat zu berlcksichtigen, dass die Arbeiten in
enger Abstimmung mit den weiteren am Bau beteiligten
Gewerken, auch aus dem Bereich ,Technik® durchzufiihren sind.
Vor Beginn der Arbeiten findet ein Abstimmungsgesprach mit
der Bauleitung, den AN Dachdecker weiterer beteiligter Gewerke
und dem AN statt. Im weiteren Bauverlauf hat der AN
Dachdecker entsprechend seine Arbeiten eigenstandig mit den
AN der weiteren Gewerke ausreichend abzustimmen.

Qualitatssicherung

Materialproben, Materialprifzeugnisse, Materialzulassungen und
evtl. Einzelzulassungen sind, soweit erforderlich, kostenlos fur
den AG vom AN einzuholen und rechtzeitig vor Ausfuhrung zu
Ubergeben. Alle Beanstandungen der Bauleitung in Bezug auf
die Lieferung von schlechten oder vorschrifts- und/oder
vertragswidrigen Materialien, ungenaue oder mangelhafte
Ausflihrung, ungeniigende Sicherheitsmalnahmen oder
sonstige Nichteinhaltung der vertraglichen Vorschriften sind
umgehend vom AN zu beheben.

Die technischen und bauphysikalischen Anforderungen dieser
Leistungsbeschreibung stellen eine qualitative
Mindestanforderung dar.
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Dachdeckung

Die Befestigungsmittel fir Verwahrleisten und ahnliche
Elemente, wie Nagel oder Schrauben, missen mindestens 24
mm tief in die nagelbare und nagelhaftende Unterkonstruktion
eingebracht werden. Vorstehende Schrauben oder Nagelképfe
sind zu versenken. Sollte die Unterkonstruktion nicht
nagelhaftend sein, so muss die Befestigung durch geeignete
Dubel erfolgen. Konstruktionsbedingte Materiallberstande sind
in den Positionen enthalten und zu kalkulieren.

Dachdurchdringungen
Anschlisse von Dampfsperren und Unterspannbahnen sind
gemalf den Herstellerrichtlinien auszufihren.

Dacheinbauteile oder Dachsystemteile

Dacheinbauteile oder Dachsystemteile, wie
Sicherheitsdachhaken, etc., sind regensicher in die
Dachdeckung einzubauen. Sie missen fir den jeweiligen
Verwendungszweck geeignet sein und den technischen
Vorschriften entsprechend eingebaut werden. Einbauteile diirfen
unter Belastung die Dachdeckung nicht beschadigen,
anderenfalls sind geeignete, lastverteilende Unterlagen
zusatzlich einzubauen.

Dachabdichtungsarbeiten (Bitum und Kunststoff)
Es sind die Richtlinien des Herstellers der Abdichtungen sowie
die Fachregeln fir Dacher mit Abdichtungen zu berticksichtigen.

Gegen Abheben und Beschadigungen durch Sturm sind
geeignete Sicherheitsmalinahmen auch wahrend der
Ausfihrung zu ergreifen. Der AN hat die notwendigen
Sicherungsmalnahmen in den Einheitspreisen der jeweiligen
Leistungspositionen der Abdichtungs- bzw.
Dachabdichtungsarbeiten nach eigenem Ermessen zu erfassen,
eine gesonderte Vergiitung erfolgt hierzu nicht. Die
Tagesleistung ist stets vor Witterungseinflissen zu schitzen.

Toleranzen der anderen Gewerke sind bei den eigenen Arbeiten
auszugleichen bzw. einzuarbeiten, soweit diese innerhalb der
DIN 18202 liegen.

Die Oberflachen sind wahrend Fertigung, Transport, Montage
und wahrend der gesamten Bauzeit bis zur Abnahme der
Leistungen vor mechanischen Beschadigungen zu schitzen,
gdf. sind bereits fertiggestellte Abschnitte vor dem Zugang durch
Dritte zu schutzen.

Dachflachen durfen nur unter Anwendung lastverteilender
MaRnahmen belastet werden, die eine Verformung oder
Beschadigung ausschlielRen.
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Flussigabdichtung

In Teilflachen sind aufgrund des Untergrundes, der Enge der
Einbauteile an aufgehende Wande, oder untereinander
Ausfuhrungen mit Flissigkunststoff vorgesehen. Fur
Flussigabdichtungen kommen nur Produkte zur Ausflhrung, die
der Bauregelliste entsprechen. Der Eignungsnachweis muss auf
Basis der Zulassungsleitlinie ETAG 005 entsprechen.
Flussigkunststoff versteht sich als 1-komponentige, flissige
Abdichtung auf Polyurethanharzbasis mit Vlieseinlage.

Die FlUssigabdichtung ist in den bitumindsen
Dachdichtungsaufbau fachgerecht zu integrieren.

Die Ausfiihrung ist mit einer ausreichenden Uberlappung von
b>= 100 mm auszufuhren.

Die Vlieseinlage auf Polyesterbasis ist falten- und blasenfrei mit
ausreichender Naht- und StoRiiberlappung auszufihren. In den
Einheitspreisen ist die fachgerechte Vorbereitung des
Untergrundes mit einzukalkulieren, sowie die systemkonforme
Grundierung und das Abkleben zur Beschneidung und
Herstellung einer sauberen Bearbeitungskante.

Die Leistungspositionen verstehen sich einschliellich aller
Eckausbildungen in Form von Auf3en- und Innenecken. Die
Angaben bzw. Verarbeitungsrichtlinien des
Abdichtungs-System-Herstellers und des AN Fenster sind zu
beachten.

Sicherung der Arbeiten/SchutzmaRBRnahmen

Die Arbeiten des AN sind in den erforderlichen Zeitabschnitten
zu sichern, spatestens am Ende eines Arbeitstages. Das heif3t
z.B., dass der Abdichtungsaufbau einschlief3lich aller Schichten
herzustellen und vor schadigenden Einwirkungen (z.B.
Wasseraufnahme, Sonneneinstrahlung, mechanische
Beschadigungen, etc.) zu schiitzen ist. Es ist sicherzustellen,
dass die Warmedammungen bei witterungsbedingten
Unterbrechungen innerhalb eines Tages, Arbeitsende, u.a., nicht
vom Regenwasser ,unterlaufen“ werden kann. Die
Abdichtungslage ist am Rande der Dammung auf die
Stahlbetondecke dicht zu verschweif3en. Die so entstehenden
Feldgréfien sind zeichnerisch festzuhalten. Dies gilt sinngeman
auch zum Abschluss eines jeden Tages. Die Leistungen des AN
fur die Tagesschottung werden pauschal einmalig vergutet. Die
Vergltung setzt eine zeichnerische Dokumentation voraus.

Gegen Abheben und Beschadigung durch Sturm sind geeignete
SicherheitsmaRnahmen auch wahrend der Erstellung zu treffen.
Das Angebot des AN hat die notwendigen
Sicherungsmalinahmen (z.B. gegen Abheben) bereits zu
erfassen, eine gesonderte Vergltung erfolgt hierzu nicht.

Die Dachflachen durfen nur bedingt als Lagerflache
herangezogen werden. Die Lasten sind stets sorgfaltig zu
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verteilen, zu sichern, unterseitig sind die Standflachen mit
Schutzmatten zu versehen. Die zulassigen Flachenlasten dirfen
nicht Uberschritten werden.

Zum Schutz der eigenen Arbeit sind bei Arbeiten auf der
Dachdichtung die Arbeitsflachen mit Bautenschutzmatten
auszulegen.

Ubliche SchutzmaRnahmen von Bau- und Anlagenteilen als
"Nebenleistung" sind vom AN gemal VOB vorzunehmen, bis zur
VOB-Abnahme zu unterhalten und anschlie3end
zurlickzubauen. Diese MaRnahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Die Schutzmafinahmen sind vor der Abnahme
zu entfernen. Die Vertraglichkeit des Schutzmaterials mit dem
Material der Konstruktionen muss gewahrleistet sein. Es darf
wahrend der Schutzdauer (z.B. wahrend der Lagerung / nach
Einbau, usw.), auch bei starker Sonneneinstrahlung /
UV-Belastung im AuRRenbereich, kein Materialwechselfluf
stattfinden und es diirfen keinerlei Rickstande / Schattierungen /
Verfarbungen / Kondensatschaden auf den Bauteilen
zurlckbleiben.

Profile und Dammstoffe sind vor, wahrend und nach Einbau vor
Nasse, Schmutz und Beschadigung zu schitzen.

Bei den Arbeiten ist stdndig eine ausreichende Anzahl an
Léschgeraten und Wassereimern vorzuhalten.

Schutz von Bauteilen

Schutzmalnahmen, z.B. Abdecken von angrenzenden
brennbaren bzw.verformbaren Bauteilen und von
oberflachenfertigen Bauteilen (z.B. Sichtbeton, Verglasung
einschl. Rahmen), sind ohne besondere Aufforderung
vorzunehmen und werden nicht gesondert verguitet.
Oberflachenfertige Bauteile, die tiber andere AN'’s bereits erstellt
worden sind, sind zu schitzen, wie z.B. Oberlichter und Turen.
Dies gilt insbesondere fiir die angrenzenden oberflachenfertigen
Bauteile auf der Terrasse im OG1 (X-Stlitzen in Sichtbeton,
Klinkerfassade und raumhohe Terrassentiiren und -fenster).

Montage, Verbindungs- und Befestigungsmittel

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses beziehen sich auf
komplette Leistungen, d.h. Herstellen, Liefern, Anfahren,
Abladen, fachgerecht und sicher (gegen Regen, Sturm, Schnee,
Sonne, Wind, etc.) montieren, Vorhalten, Schutz der Leistung
und einschliel3lich aller Befestigungsmittel.

Fur Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgeschutzte,
bei der Witterung ausgesetzten Befestigungsmitteln sind
korrosionsbestandige Werkstoffe zu verwenden.

Samtliche Konstruktionen, Verbindungen, Anschliisse verstehen
sich einschlief3lich aller Verbindungsmittel.
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Samtliche Verbindungsmittel der Anschliisse und
Verankerungen sind nach DIN 10027-1 aus Stahl S235JR (St
37-2) feuerverzinkt nach DIN 1052: 2004-08, Tabelle 2 zu
fertigen, mittlere Zinkschichtdicke >= 7 ym, wenn nicht anders
beschrieben.

Die Dachflachen sind vor dem Beginn der Arbeiten von
Oberflachenwasser bzw. Schnee zu befreien, die Flachen sind
zu trocknen.

Reinigungsarbeiten

Die Ubergabe der Leistung an den AG umfaRt die vollstandige
Reinigung, diese ist in den Einheitspreisen zu bertcksichtigen,
eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht. Lose herumliegende
Gegenstande, Materialreste, etc. sind taglich zu berdumen.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Klempnerarbeiten

Technische Vorbemerkungen/Einzelbeschreibung

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

DIN-Vorschriften
Far die Ausflhrung der in diesem Leistungsverzeichnis
erfassten Arbeiten gilt insbesondere:

Klempnerarbeiten DIN 18339

Daneben gelten alle Herstellervorschriften, die mit der
Ausflihrung der Leistungen im Zusammenhang stehen. Ferner
gelten alle einschlagigen, nicht genannten DIN-Normen und
EN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und
dessen Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik
beziehen. Auch sind die Auflagen und Vorschriften der
Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie alle
fur die Ausfiihrung zugeordneten gesetzlichen und behdérdlichen
Vorschriften, Auflagen und Hinweise bei der Kalkulation und
Ausflihrung der Leistungen zu beachten.

Klempnerarbeiten

Die Ausflhrung hat nach den Richtlinien fir die Ausfihrung von
Bauklempnerarbeiten, herausgegeben vom Zentralverband
Sanitar Heizung Klima in der neuesten Fassung und den
anzuwendenen DIN Vorschriften zu erfolgen.

Werkstoff Zink:
Es sind Titanzinkbleche nach DIN 17770 zu verwenden.

Werkstoff Aluminium:

Es sind stranggeprefte Aluminium-Profile der Legierung AL MG
S1 0,5 in der Festigkeitsklasse F25 (EN AW 6060) zu
verwenden. Die anodische Oxidation der Aluminium-Profile
und/oder Bleche muss entsprechend der DIN 17611
durchgeflhrt werden. Farbbeschichtete Aluminium-Bleche sind
mit einer Pulverbeschichtung gemafl QUALICOAT-Vorschriften
in Klasse 2 zu versehen. Sofern in der Leistungsposition nicht
anders vermerkt, sind alle sichtbaren Aluminiumbauteile in
einem roten oder anthrazit Farbton zu beschichten. Die Farbtone
werden vor Bemusterung durch die Architekten benannt. Es ist
davon auszugehen, dass es sich um Sonderfarbténe handelt.
Erst nach Bemusterung beider Farben erfolgt durch den
Architekten und den Bauherrn eine Festlegung des entgultigen
Farbtons. Dies ist bei der Kalkulation zu bericksichtigen.
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Werkstoff Stahl:

Es sind kaltgewalzte oder kaltgezogene Prazisions-Stahl-Profile
der Qualitat S 235JR nach DIN EN 10027-1 oder héher zu
verwenden. In der Ausflihrung Band verzinkt (Z) nach DIN EN
10147. Stahl-Bleche sind generell aus feuerverzinktem Blech
nach DIN EN ISO 1461 oder in gleichwertiger Qualitat
auszufihren. Stahlteile fiir Verankerungen und Aussteifungen
sind in feuerverzinkter Ausfihrung vorzusehen. Die
Nachbesserung von Fehlstellen und Beschadigungen muss
entsprechend DIN 55928-8 erfolgen.

Blitzschutz:

Die Unterkonstruktion der Attikaabdeckung muss so ausgefiihrt
werden, dass dort wo die Blitzschutzfahnen aus der Betonwand
herausgefiihrt werden, mindestens ein Montageraum von 30mm
unterhalb der Abdeckung verbleibt. Der Montageablauf ist mit
dem Gewerk Blitzschutz abzustimmen. Es ist davon
auszugehen, dass zunachst die Unterkonstruktion der
Attikaabdeckung vom AN zu montieren ist, dann die
Fangleitungen durch den AN Blitzschutz angeschlossen werden
und erst dann die Montage der Attiakaabdeckung durch den AN
erfolgen kann.

Allgemein:

Nicht sichtbare Befestigungsmittel / Unterkonstruktionen sind im
AuBenbereich feuerverzinkt herzustellen (wenn nicht Edelstahl
gefordert ist). Mindestschichtstarke der Feuerverzinkung 60-80
my. Hilfskonstruktionen, wie VorstoRbleche, Haftstreifen, etc.,
sind nach Art und Erfordernis vom AN zu bericksichtigen.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Pflasterarbeiten - Pflasterziegel

Technische Vorbemerkungen / Einzelbeschreibung

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

DIN - Vorschriften
Fir die Ausfihrung der in diesem Leistungsverzeichnis
erfassten Arbeiten gelten die aktuellen DIN-Vorschriften.

Daneben gelten alle Herstellervorschriften, die mit der
Ausfuhrung der Leistungen im Zusammenhang stehen. Ferner
gelten alle einschlagigen, nicht genannten DIN-Normen und
EN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und
dessen Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik
beziehen. Auch sind die Auflagen und Vorschriften der
Berufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamtes sowie alle
fur die Ausfuhrung zugeordneten gesetzlichen und behérdlichen
Vorschriften, Auflagen und Hinweise bei der Kalkulation und
Ausfuhrung der Leistungen zu beachten.

Qualitatssicherung der Pflasterziegelarbeiten
Zur Qualitassicherung sind drei Stufen vorgesehen:

vor Beauftragung

1) Der AG geht davon aus, dass der Bieter das Leitfabrikat,
Firma Wienerberger OPK 20/14 Weserbergland MF 240x118x52
in naturrot bunt, anbietet.

2) Sollte der Bieter ein anderes Fabrikat anbieten, so muss er
zur Angebotsabgabe einen Musterstein Gbergeben. Grundlage
des Angebots des Bieters mussen sowohl samtliche
Qualitadtsmerkmale als auch die optischen Merkmale des
Fabrikats Wienerberger OPK 20/14 Weserbergland MF
240x118x52 in naturrot sein. Kennwerte und Qualitdtsmerkmale
sind den Erlduterungen in den nachfolgenden Absatzen,
beginnend mit "Pflasterziegel / Qualitatsmerkmale", genannt.

Mit Abgabe des Angebots sichert der Bieter zu, die
Pflasterziegelarbeiten mit den gleichen Qualitdtsmerkmalen wie
die des Leitfabrikats herzustellen und sichert gleichzeitig zu,
einen Pflasterziegel anzubieten, der optisch identisch ist. Liegt
dieser Musterstein zur Angebotsabgabe nicht vor oder kann der
Bieter die Gleichwertigkeit nicht nachweisen, wird das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen.
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nach Beauftragung

3) Sollte der Bieter beauftragt werden, hat der AN vor Beginn
der Pflasterarbeiten eine Musterflache in der geforderten
Qualitat herzustellen. Die Anforderungen optischer und
technischer Art dieser Musterflache entsprechen den
schriftlichen Erlauterungen in den nachfolgenden Absatzen,
beginnend mit "Pflasterziegel/Qualitdtsmerkmale". Diese
Musterflache definiert die Anforderungen und die Qualitat
sowohl an den Pflasterziegelstein als auch an die Verarbeitung.
Abmessung der Flache mindestens 2,0 gm. An dieser
Musterflache sollen zum einen nochmals die Qualitdtsmerkmale
des vom AN angebotenene Pflasterziegelstein und zum anderen
die Arbeitstechnik, die Verfugung, die Edel-Splittschittung, die
Fugenfarbe, die Verfugungstechnik, der Verband, usw. durch
den AG Uberprift werden. Diese Musterflache stellt fiir die
auszufuhrenden Pflasterziegelstein das Grenzmuster dar.

Pflasterziegel/Qualitatsmerkmale

Fir die Herstellung der Pflasterflachen aus
Klinkerpflasterziegeln sind besondere Qualitatsmerkmale zu
erfullen. Nachfolgende Qualitatsmerkmale sind, falls nicht
anders angegeben, fur alle in diesem Leistungsverzeichnis
enthaltenden Pflasterpositionen zu bertcksichtigen und zu
kalkulieren:

Anforderungen und Verarbeitung des Klinkers

Um Farbdifferenzen der Flache zu vermeiden, sind die
Pflasterziegel fir alle Terrassenflachen in einer Bestellung zu
ordern. Die Ziegel sind aus mehreren Paketen (5-8) gleichzeitig
zu entnehmen und querzumischen. Mit ganzen Paketen an der
Verarbeitungsstelle I&sst sich ein ausreichendes Vermischen
nicht erreichen. Das Vermischen muss vor der Ubergabe an die
Verarbeitungsstelle erfolgen. Offensichtlich schadhafte Steine
sind auszusortieren.

Der Pflasterziegelstein hat folgende besondere Merkmale:

Farbe, Oberflache und Kantenausbildung

Fabrikat: Wienerberger GmbH, Pflasterziegel OPK 20/14
Weserbergland MF 240x118x52, Farbe naturrot bunt
Pflasterziegel der Kategorie 1, 1.Wahl

Kennwerte

Bezeichnung: OPK 20/14 Weserbergland MF 240x118x52
Sortierung: 1. Wahl, Steine aus einem Brand, Mischung
werkseitig, nicht erst auf der Baustelle,

Regelformat: 240 x 118 x 52 mm

MaRspanne: Klasse R1

Frost-Tau-Widerstand: Klasse FB100

Biegebruchlast: Klasse T4

Biegebruchlast 2: Klasse T4

Abriebwiderstand: Klasse A3

Gleit-/Rutschwiderstand: Klasse U3
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Brandverhalten: Klasse A1 FL
Brandeinwirkung von aufRen: Klasse B ROOF
Warmeleitfahigkeit W/m * K: NPD
Saurebestandigkeit: Klasse C

Verband
Ausfihrung der Pflasterflachen im reinen Lauferverband, mit halb
versetzter Fuge

Bettung / Verfugung:

Bettungsmaterial aus Edel-Splittschittung

Kérnung: 1/3, Dicke: 50 mm , im verdichteten Zustand
Fugenbreite:10mm

Unterbau:

Splittschiittung, Schotterschichtdicke: 10 bis 18 cm (Mittelwert
14cm) im verdichteten Zustand, Gefalle: 1% bis 1,5%, geman
Verlegeplan

Toleranzen

Fir die Ausfihrung der Pflasterarbeiten gelten die erhdhten
Anforderungen der DIN18 202 Tabelle 3 Zeile 7, das ist bei der
Angebotskalkulation zu bertcksichtigen. Die Toleranzen der
anderen Gewerke gemalfs DIN 18202 sind bei den eigenen
Arbeiten auszugleichen bzw. einzuarbeiten. Die
Bauliberwachung behalt sich vor, alle Male Uber einen
Vermessungsingenieur kontrollieren zu lassen. Stellt sich hierbei
heraus, dass unzuldssige Abweichungen vorhanden sind, hat
der AN samtliche Vermessungskosten und Kosten zur
Mangelbeseitigung zu tragen.

SchutzmaBBnahmen

Schutzmalnahmen, die zum reibungslosen Durchfiihren der
Arbeiten des AN notwendig werden, sind vom AN auszufiihren.
Die Tagesleistung ist stets vor Witterungseinflissen und
mechanischen Beschadigungen ausreichend zu schitzen.

Schutz von Bauteilen

Schutzmalnahmen, z.B. Abdecken von angrenzenden,
brennbaren bzw. verformbaren Bauteilen und von
oberflachenfertigen Bauteilen (z.B. Sichtbeton, Verglasung
einschl. Rahmen), sind ohne besondere Aufforderung
vorzunehmen und werden nicht gesondert vergutet.
Oberflachenfertige Bauteile, die iber andere AN'’s bereits erstellt
worden sind, sind zu schitzen. Dies gilt insbesondere fur die
angrenzenden oberflachenfertigen Bauteile auf der Terrasse im
OG1 (X-Stitzen in Sichtbeton, Klinkerfassade und raumhohe
Terrassentlren und -fenster).
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Reinigungsarbeiten

Die Ubergabe der Leistung an den AG umfasst die vollstéandige
Reinigung, diese ist in den Einheitspreisen zu bertcksichtigen,
eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht. Lose herumliegende
Gegenstande, Materialreste, etc. sind taglich zu beradumen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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01 Titel Baustelleneinrichtung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieenn
011 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.1.001 Allgemeine Baustelleneinrichtung des AN gemaf den
vorangegangen Erlauterungen und den Hinweisen in den
beigefligten ZTV.

Baustelleneinrichtung fiir die Durchfiihrung samtlicher
Leistungen aus diesem Leistungsverzeichnis.

Lieferung und Aufbau, vollstandige, riickstandsfreie Rdumung,
Abbau und Abtransport der beschriebenen Leistungen nach
Abschluss der eigenen Vertragsleistungen und nach
Aufforderung durch die Bauliberwachung

70 % der Pauschalen werden nach Einrichten der BE und 30 %
nach Raumen der BE vergutet.

1 PSCh e e ————

01.1.002 Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung der
Vorposition einschliellich Wartung, Austausch von
Verbrauchsmitteln, d.h. ab Fertigstellung der Aufbauarbeiten
bis zur Fertigstellung der eigenen Vertragsleistung.

Abrechnung: 1 Wo =7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet.

14 WO e

01.1.003 Seitenschutz DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1, bestehend aus
Gelander, Zwischenholm und Bordbrett, aufbauen und
entfernen, an Dachrandern/-kanten. Eine Befestigung des
Seitenschutzes an den Dachrandern und -kanten ist nicht
moglich. Das Seitenschutzsystem muss als selbststehende
Konstruktion ausgefiihrt werden, als komplette Leistung
einschlieBlich Statzfilken, Auflasten, Rickenlehnen und
Eckverbindern.

Die Ausflihrung erfolgt fir den Fall, das die Fassadengeriiste
frihzeitiger abgebaut werden und der Absturzschutz dennoch
gegeben sein muss.

200 M e e

Ubertrag: .......ccocevveveeeeennannn.
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01 Titel Baustelleneinrichtung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieenn

011 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.1.004 vorgenannten Seitenschutz vorhalten, einschlieBlich Wartung

und regelmaRiger Konstrolle, Austausch von defekten Teilen
Positionsmenge = Produkt aus

200m.

(Vorhaltemenge)

mal

10 Wo

(Vorhaltedauer).

2.000 mWo

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.1 Baustelleneinrichtung

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn
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02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Noteindichtung / Dampfsperre

02.1.001 Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober
Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, Dicke bis 2 cm,
zur Verbesserung der Haftung, anfallende Stoffe sind
fachgerecht zu entsorgen. Untergrund waagerecht, zu
bearbeiten sind Uber 10 bis 20 % der Gesamtflache,
abgerechnet wird die Gesamtflache.

Einbauort: DG und Terrasse OG1
875 M2

02.1.002 Voranstrich aus Bitumenlésung, auf Decken, Untergrund Beton,
Ausfiihrung im System des gewahlten Fabrikats der
Abdichtungsarbeiten.

Einbauort: DG und Terrasse OG1
875 M2 e e

02.1.003 Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre fiir genutzte
Dachflachen, Neigung groRer gleich 2 %, auf Betondecken, aus
einer Lage Bitumenbahn, Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn
DIN EN 13707 - PYE - PV 200 DD mit Polyestervlieseinlage
200/250 g/m2, Anwendungstyp DIN V 20000-201 DO, in
Verbindung mit Elastomerbitumen, vollflachig im Giel3- und
Einwalzverfahren mit gefulltem Bitumen kleben,
Mindestauftragsmenge Elastomerbitumen: 3,0 kg/m2,
Eigenschaftsklasse E1.

Einbauort: DG und Terrasse OG1
875 M2 e e,

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Randanschliisse Dampfsperre Dachflache tiber OG8

02.1.004 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an Attika
vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre an
Attika hochflihren, starr, Hohe Gber OK Belag ca. 115 cm,
vollflachig verschweil’en, Wand vorstreichen und Dampfsperre
hochflihren, einschlieBlich auf der Attikakrone bis Aussenkante
Rohbau, Breite der Attika Gber 20 cm.

Planung: Detailplanung Dachgeschoss Attika
Einbauort: DG

95 M e s

02.1.005 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an
Aufzugsuberfahrt, vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung /
Dampfsperre an aufgehender Wand der Aufzugsuberfahrt
hochflihren, starr, Hohe Gber OK Belag ca. 100 cm, vollflachig
verschweiflten, Wand vorstreichen und Dampfsperre
hochfiihren, einschlieRlich Ubergang zur Rohbaudachflache der
Aufzugsuberfahrt.

Planung: Detailplanung Attika Aufzugsuberfahrt.
Einbauort: DG

10 M e e,

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Randanschliisse Dampfsperre Terrasse im OG1

02.1.006 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an Aufkantung,
vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre an
Aufkantung Rohbau hochfiihren, starr, Hohe tiber OK Belag
25cm, vollflachig verschweien, Wand vorstreichen und
Dampfsperre hochfiihren, einschlielich auf der
Aufkantungskrone bis Aussenkante Rohbau, Breite der Krone
30 cm.

Planung: Detailplanung 1. OG Terrasse Dachrand Gelander

Einbauort: Terrasse OG1
120 M

02.1.007 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an aufgehendes
Bauteil, Wand der Treppenhduser im OG1 an Terrasse
vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre an
Wand hochflihren, starr, Héhe Uber OK Belag ca. 100 cm,
vollflachig verschweil’en, Wand vorstreichen und Dampfsperre
hochfiihren.

Planung: Detailplanung OG1 Grundriss Schnitte Entwasserung

Einbauort: Terrasse OG1, Treppenhauswande
12 M s

02.1.008 Randanschluss Notabdichtung / Dampfsperre an aufgehendes
Bauteil, an Glasfassade im OG1 Terrasse
vorgenannte Abdichtung als Notabdichtung / Dampfsperre an
UK der Glasfassadenkonstruktion hochfiihren, starr, H6he tber
OK Belag ca. 10 cm, vollflachig verschweiften, UK vorstreichen
und Dampfsperre hochfiihren.

Planung:

Detailplanung OG1 Grundriss Schnitte Entwasserung
Detailplanung OG1 Terrasse X-Stltze Entwasserung
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Entwasserungsrinne

Einbauort: Terrasse OG1
88 M s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeeannnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Wiarmedammung und Abdichtungslagen

Ausfuhrung auf den Dachflachen, an aufgehenden Bauteilen,
der Attika und Aufzugsuberfahrt, sowie WDVS an der Attika.

02.1.009 WDVS Systemaufbau als Fertigteil verputzt mit mineralischem
Dammstoff an Attika Gber OK Belag ca. 24 cm, fachgerechte
Befestigung nach Herstellerangaben vollflachig verkleben.
Untergrund Dampfsperre der vogenannten Positionen.
Dicke 12,5 cm, H6he: 58 cm

einschlieflich Sockelprofil mit vorkomprimierter Dichtstofffase
als Ubergang / Anschluss

Abrechnung je laufender Meter
Planung: Detailplanung Dachgeschoss Attika

Einbauort: DG
105 m

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.010 Gefalledammschicht als Flachdachdammung, fiir nicht

belliftetes Dach, aus EPS-Hartschaum in vorgefertigten
Gefalleplatten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102 B1 (schwer entflammbar), mittlere Dicke 280 mm,
einschlieBlich Kehl-Gratausbildung, Ecken, Anschlissen an
aufgehende Bauteile, einschliellich Dachreiter.

Insgesamt entsteht eine Gefalledammung von 190mm bis
370mm, Gefalle 2%,

Untergrund: Dampfsperre der Vorpositionen

Ausfuhrung mehrlagig mit versetzten Stéf3en, die
Grunddammung ist mit Stufenfalz auszufihren;

auf vorgenannter Dampfsperre mit geeignetem Schaumkleber
verklebt und gegen Windsog fachgerecht gesichert.

Passgenaue Zuschnitte, Anarbeitungen an Randbereiche und
einbindende Bauteile verschiedenster Formen und
Abmessungen sind im EP mit einzurechnen.

Gefalleverlauf in Anlehnung des beigeflgten Gefalleplans,
Ausfuhrung gemaf Gefalleplan des AN und den
Verlegerichtlinien des Herstellers.

Planung: Dachgeschoss Entwasserung und Dammung
Gefalleplan und Schnitte S-01 bis S-04

Einbauort: Dachflache Giber OGS, einschliel3lich Dachflache der

Aufzugsuberfahrt
445 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.011 Gefalledammschicht als Flachdachdammung, fiir nicht

belliftetes Dach, aus EPS-Hartschaum in vorgefertigten
Gefalleplatten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102 B1 (schwer entflammbar), mittlere Dicke 76mm,
einschlieBlich Kehl-Gratausbildung, Ecken, Anschlissen an
aufgehende Bauteile.

Insgesamt entsteht eine Gefalledammung von 40mm bis
220mm, Gefalle 2%,

Untergrund: Dampfsperre der Vorpositionen

Ausfuhrung mehrlagig mit versetzten Stéf3en, die
Grunddammung ist mit Stufenfalz auszufihren;

auf vorgenannter Dampfsperre mit geeignetem Schaumkleber
verklebt und gegen Windsog fachgerecht gesichert.

Passgenaue Zuschnitte, Anarbeitungen an Randbereiche und
einbindende Bauteile verschiedenster Formen und
Abmessungen sind im EP mit einzurechnen.

Gefalleverlauf in Anlehnung des beigeflgten Gefalleplans,
Ausfuhrung gemaf Gefalleplan des AN und den
Verlegerichtlinien des Herstellers.

Planung: Terrasse OG1 Entwasserung und DA&mmung
Gefalleplan und Schnitte S-01 bis S-05

Einbauort: Terrassenflache OG1
430 M2

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.012 Anarbeitung der vorgenannten EPS-Hartschaumdammung an

die X-Stlitzen im OG1 Terrasse

Mehraufwand fir das Anarbeiten der kompletten Dammung an
die FuRRe der X-Stitzen, einschliellich aller erforderlichen
Leistungen und Erschwernisse, die sich aus der Geometrie der
X-Stutzen ergeben.

Abrechnung erfolgt pro Stitzenfu. Es sind insgeamt 18
Stutzen.

Planung:
Detailplanung OG1 Terrasse Detail X-Stiitze
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Entwasserungsrinne

Einbauort: OG1 Terrasse
36 St

02.1.013 Warmedammschicht als Flachdachdammung fiir nicht
belliftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar),

Dicke 190 mm, stumpf gestof3en, vollflachig kleben.

Diese Warmedammung ohne Gefalle ist im Bereich der
Dachflachentiefpunkte (Dacheinlaufe) aufzubringen. Es handelt
sich um Einzelflachen von 1,0 m2. Ausfiihrung einschlielich
Anarbeitung an die angrenzende Gefallewarmedammung der
Dachflachen und einschliel3lich Anarbeitung an jeweils einen
Dachablauf.

Einbauort: DG tber OG8

4 St i

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.014 Warmedammschicht als Flachdachdammung fir nicht

beluftetes Dach, aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar),

Dicke 40 mm, stumpf gestof3en, vollflachig kleben.

Diese Warmedammung ohne Gefélle ist im Bereich der
Dachflachentiefpunkte (Dacheinlaufe) aufzubringen. Es handelt
sich um Einzelflachen von 1,0 m2. Ausflihrung einschlief3lich
Anarbeitung an die angrenzende Gefallewarmedammung der
Dachflachen und einschliellich Anarbeitung an jeweils einen
Dachablauf.

Einbauort: Terrasse im OG1

8 St e

Abdichtungslagen
Ausfuhrung der Dachabdichtung mit zwei bitumindsen
Abdichtungslagen, auf den vorgenannten Warmedammungen.

02.1.015 Tagesschottung der Dachabdichtungsarbeiten mittels eines
Uberlappenden Streifens nach der Verlegung der
Waéarmedammung und der ersten Dichtungslage zur Sicherung
der Tagesleistung,

Die Tagesschottung bleibt bestehen und wird nicht
zurtickgebaut.

Die sich ergebenden Felder sind zu vermessen und zu
dokumentieren.

1 PSCh e e ————

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.016 Erste Abdichtungslage
Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn nach DIN EN 13707,
oberseitig foliert, mit verschweillbarer Langsnaht.

Anwendungskurzzeichen DU/E1 PYE KTG KSP 3 gem.

DIN V 20000-201// DIN V 20000-202

Dicke 3 mm,

Tragereinlage: Glasgittergelege

Maximale Zugkraft | + q: >= 1000 N/50 mm nach DIN 12311-1
Dehnung | + g: >=2 % nach DIN 12311-1

Kaltbiegeverhalten: oben <= - 25°C, unten <= -30 °C nach DIN
EN 1109, Warmestandfestigkeit >= +100 °C nach DIN EN
1110.

Gem. Herstellervorgaben auf die Gefalleddammung der
Vorpositionen fachgerecht verlegen und sichern. Langsnaht-
und KopfstoRbereich mit min. 8 cm Uberlappung mit Brenner
und Andriickrolle fachgerecht verschweillen.

Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-StoRes auszufiinren. Die StoRRe sind versetzt anzuordnen.

Planung: Grundriss OG1, Grundriss DA

&inbauort:M2ch Uber OG8 und Terrasse OG1 i

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.017 Oberlage bzw. zweite Abdichtungslage
als hochwertige Elastomerbitumen-Schweillbahn, nach
DIN EN 13707, oberseitig beschiefert,
Anwendungskurzzeichen DO/E1 PYE PV 200 S5 nach DIN V
20000-201, BA PYE PV 200 S5, nach DIN V 20000-202
Dicke. 5,2 mm, Tragereinlage Polyestervlies 25 g/m?
Maximale Zugkraft | + g: 1000 N/50 mm nach DIN 12311-1
Dehnung | + q: 45 % nach DIN 12311-1
Kaltbiegeverhalten <= -36 °C nach DIN EN 1109
Warmestandfestigkeit >= +120 °C nach DIN EN 1110
Dauerkaltbiegeverhalten der Deckmasse > 500 000
Biegewechsel
Kaltebiegeverhalten nach 10 Jahren ca. -25 °C, nach
UEAtc-Prifung,
Hagelschlagprifung nach DIN EN 13583:2001-11 erfolgreich
gepruft, Brandeinstufung B (ROOF t1) EN gekennzeichnet
in Anlehnung an DIN EN V 1187 im System gepruift,

gem. Herstellervorgaben auf der vorgenannten 1.
Abdichtungslage fachgerecht verschweilRen. Langsnaht und
KopfstoRbereich mit mind. 8 cm Uberlappung fachgerecht
verschweil’en. StoRRe sind versetzt anzuordnen.

Planung: Grundriss OG1, Grundriss DG,
diverse Detailplanungen

Einbauort: Dach Gber OG8 und Terrasse OG1

875 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveveveeenranen.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.018 Anarbeitung der Abdichtungslagen an die X-Stitzen im OG1
Terrasse

Mehraufwand fir das horizontale Anarbeiten der beiden
Abdichtungslagen an die Fiie der X-Stiitzen, einschlieRlich
aller erfoderlichen Leistungen und Erschwernisse, die sich aus
der Geometrie der X-Stltzen ergeben.

Die vertikale Anarbeitung ist hier nicht zu erfassen. Diese

Anarbeitung erfolgt mit Fllissigabdichtung Uber eine gesonderte
Position.

Abrechnung erfolgt pro Stitzenful3. Es sind insgeamt 18
Stltzen.

Planung:

Detailplanung OG1 Terrasse Detail X-Stitze
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Gelander X-Stiitze
Detailplanung OG1 Terrasse X-Stlitze Entwasserung

Einbauort Terrassen OG1
36 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Randanschluss an aufgehende Bauteile (Attika und Wande)

In den nachfolgenden Positionen werden Randabschlisse zu
aufgehenden Bauteilen erfasst. Die Bauteile sind Attiken und
Wande, Turanschlisse, etc.

Die bauseitigen Terrassentiiren und Fenster sind mit unteren
Abschlussrahmen oder Tirrahmenprofilen versehen.

Der AN hat die Randanschlisse und die Eckausbildungen gem.
DIN und den Flachdachrichtlinien auszufuhren. Alle hierfur
erforderlichen Leistungen sind in den nachfolgenden Positionen
mit einzukalkulieren.

Der Randanschluss versteht sich als komplette Leistung,
inklusive Dammung, Abdichtungslagen, Kanthoélzern,
Befestigungsmitteln, etc.

Die Aluminiumabdeckungen der Attiken sowie die
Unterkonstruktionen erfolgen Gber den Titel Klempnerarbeiten.

Die Abrechnung der Randanschlisse erfolgt in der Regel tber
laufende Meter.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Randanschliisse Dachflache iiber OG8
02.1.019 Randanschluss und Attikakrone, warmegedammt, DG

Randanschluss, Hohe iber OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachflache) tber 20 bis 30 cm im unteren Bereich mit
Warmedammung aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke
100mm, stumpf gestolRen, vollflachig heild kleben,

vorgenannten gedammten Randanschluss mit Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dammkeil aus Mineralwolle, Querschnitt 50/50
mm, vollflachig kleben, 1. Lage Anschlussbahn vollflachig
kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflachig kleben,
einschliellich Klemmprofil, einschliel3lich Fixierung der
Abdichtungslagen in diesem Klemmprofil. Die Befestigung des
Klemmprofils erfolgt auf einem Kantholz. Das Kantholz ist fir
den Auldenbereich geeigent und aus verzugfreiem
Mehrschichtholz. Dieses Kantholz 100mm x 50 mm ist
ebenfalls vom AN zu liefern und zu montieren.

Die WDVS-Fertigteilplatten sind bereits Uber eine gesonderte
vorgenannte Position erfasst.

Die Dammung sowie die UK der Attikaabdeckung sind im Titel
Klempnerarbeiten enthalten.

Planung: Detailplanung Dach Detail Attika

Einbauort: Dachflache tber OG8

95 M e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.020 Randabschluss an Aufzugsiberfahrt, warmegedammt, DG

Randanschluss, Hohe iber OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachflache) Gber 50 bis 60 cm im unteren Bereich mit
Warmedammung aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke
100mm, stumpf gestolRen, vollflachig heild kleben,

vorgenannten gedammten Randanschluss mit Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dammkeil aus Minaralwolle, Querschnitt 50/50
mm, vollflachig kleben, 1. Lage Anschlussbahn vollflachig
kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflachig kleben,
einschliellich Klemmprofil, einschliel3lich Fixierung der
Abdichtungslagen in diesem Klemmprofil. Die Befestigung des
Klemmprofils erfolgt auf einem Kantholz. Das Kantholz ist fir
den Auldenbereich geeigent und aus verzugfreiem
Mehrschichtholz . Dieses Kantholz 100mm x 50 mm ist
ebenfalls vom AN zu liefern und zu montieren.

Planung: Detailplanung Detail Attika Aufzugsiberfahrt
Einbauort: Dachflache tber OG8, Aufzugsuberfahrt umlaufend

zur Dachflache hin
12 M e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
02.1 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.021 Randanschluss von Aufzugstberfahrt an Attika,

warmegedammt, DG

Randanschluss, Hohe Gber OK Belag (oberste Abdichtungslage

der Dachflache) 25 cm im unteren Bereich mit

Warmedammung aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN

13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),

Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke

100mm, stumpf gestolden, vollflachig heild kleben,

vorgenannten geddmmten Randanschluss mit Abdichtung aus

Bitumenbahnen, Dammkeil aus Minaralwolle, Querschnitt 50/50

mm, vollflachig kleben, 1. Lage Anschlussbahn vollflachig

kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflachig kleben,

einschlieBlich Klemmprofil, einschlieBlich Fixierung der

Abdichtungslagen in diesem Klemmprofil. Die Befestigung des

Klemmprofils erfolgt auf einem Kantholz. Das Kantholz ist flr

den Auldenbereich geeigent und aus verzugfreiem

Mehrschichtholz . Dieses Kantholz 100mm x 50 mm ist

ebenfalls vom AN zu liefern und zu montieren.

Planung: Detailplanung Detail Attika Aufzugsiberfahrt

Einbauort: Dachflache Uber OG8, Achse G,

zwischen Achse 6 und 7, von Aufzugsuiberfahrt zur Attika hin

6 M e e

02.1.022 Ausfihrung des vorgenannten Randanschlusses / Attiakakrone

an den Geb&audeecken.

Diese zusatzliche Leistung bezieht sich auf alle vorgenannten
Positionen, unabhangig von dem Dammmaterial. In dieser
Position sind alle zusatzlichen Leistungen zu kalkulieren, die
notwendig sind, um die Dammung und Abdichtungen an der
Gebaudeecke auszufihren.

Einbauort: Dachflache tber OG8
8 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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Randanschliisse Terrasse im OG1

02.1.023 Randabschluss an Aufkantung und UK-Gelander,
warmegedammt, Terrasse OG1

Ausfiihrung mit EPS-Gefalledammung der Hauptposition.
stumpf gestolen, vollflachig heil® kleben auf Aufkantung bzw.
vohandene Dampfsperre, einschlieBlich 1. Lage Anschlussbahn
vollflachig kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflachig kleben
auf Dammung und den bauseitigen Stahlwinkel
(UK-Gelénderbefestigung), einschlieRlich Herstellung Ubergang
von Bitumbahmen horizontal zum vertikalen Teil des
UK-Stahlwinkles mittel Flissigkunsttstoffabdichtung,
vliesarmiert,

Ausfiihrung einschlielich fachgerechte Herstellung von
Dehnungsfugen im Abstand von jeweils 5m. Dabei sind die
bauseitigen Dehnungsfugen der UK-Metallgelédnder
aufzunehmen und zu "Uberbriicken". Es handelt sich um 26
Stiick Dehnugsfugen, mit jeweils einer Lange von ca. 30cm).

Planung: OG1 Terrasse Verlegeplan
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Gelander

Einbauort: Terrasse im OG1
120 M

02.1.024 Ausfuhrung des vorgenannten Randanschlusses
an den Gebaudeecken.
Diese zusatzliche Leistung bezieht sich auf alle vorgnannten
Positionen, unabhangig von dem Dadmmmaterial. In dieser
Position sind alle zusatzlichen Leistungen zu kalkulieren, die
notwendig sind, um die Dammung und Abdichtungen an der
Gebaudeecke auszufihren.

Einbauort: Terrasse im OG1
4 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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02.1.025 Randanschluss an Wand Treppenhaus OG1

Randanschluss, Hohe iber OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachflache) Gber 50 bis 60 cm im unteren Bereich mit
Warmedammung aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN
13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke
100mm, stumpf gestolRen, vollflachig heild kleben,

vorgenannten gedammten Randanschluss mit Abdichtung aus
Bitumenbahnen, Dammkeil aus Minaralwolle, Querschnitt 50/50
mm, vollflachig kleben, 1. Lage Anschlussbahn vollflachig
kleben, 2. Lage Abdichtungsbahn vollflachig kleben,
einschliellich Klemmprofil, einschliel3lich Fixierung der
Abdichtungslagen in diesem Klemmprofil. Die Befestigung des
Klemmprofils erfolgt auf dem Stahlbeton der Wand.

Planung: Detailplanung OG1 Grundriss Schnitte Entwasserung,
Schnitt S-03

Einbauort: Dachflache Terrasse OG1, an den Treppenhausern

12 M e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
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02.1.026 Randanschluss an Glasfassade im OG1 Terrasse

Randanschluss, Hohe iber OK Belag (oberste Abdichtungslage
der Dachflache) tber 15 bis 20 cm mit Warmedammung aus
Mineralwolle in Platten, MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DAA, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2
(nichtbrennbar), Dicke 100mm, stumpf gestoRen, vollflachig
kleben,

Die Abdichtungslagen aus Bitumenbahnen sind an der UK
Glasfassade abzustellen. Die vertikale Abdichtung erfolgt
mittels Flissigabdichtung auf einem Blechstreifen, der an der
UK der Glasfassadenkonstruktion bauseitig montiert ist (AN
Fenster).

Die Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten Blechstreifen hochfiihren
bis zu einer Hohe von 20cm bis 30cm.

Ausfuhrung erfolgt "Hand in Hand" mit dem AN Fensterbau.
Planung:

Detailplanung OG1 Grundriss Schnitte Entwasserung
Detailplanung OG1 Terrasse X-Stlitze Entwasserung
Detailplanung OG1 Terrasse Detail Entwasserungsrinne

@nbauort, Merrasse OG1, an den Glasfassaden i e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Anarbeitung an Dachdruchdringungen und -aufbauten

Die nachfolgenden Leistungen beziehen sich auf die
Eindichtung der unterschiedlichen Dachdurchdringungen und
Dachaufbauten der Haustechnik sowie auf hochbauseitige
Konstruktionen (X-Stiitzen, UK Einhausung Dach, usw.)

Die Dachdurchdringungen und Dachaufbauten der Haustechnik
werden bauseits geliefert und im Regelfall auch bauseits
montiert. Die Anarbeitung der Abdichtung und Warmedammung
erfolgt durch den AN Dachdeckerarbeiten. In Ausnahmefallen,
ist auch die Lieferung und/oder Montage durch den AN
Dachdeckerarbeiten vorgesehen. Diese Leistung ist dann aber
in den betroffenen Postionen benannt.

Daruber hinaus kommen zwei unterschiedliche Ausfuhrungen
far die Anarbeitung der Abdichtungslagen, je nach Element, zur
Ausfihrung:

1) Die Ab- und Eindichtung der Dachdurchdringungen und
Dachaufbauten der Haustechnik erfolgt fachgerecht mit den
Bitumenbahnen aus der 1. und 2. Lage der Dachabdichtung.

2) Die Abdichtung erfolgt fachgerecht mit einer
bitumvertraglichen dauerelastischen 1-K PUR
Flussigkunststoffabdichtung.

In beiden Fallen ist innerhalb der Position das Anarbeiten des
gesamten Dachaufbaus zu kalkulieren. Das bedeutet neben der
2-lagigen Abdichtung ist auch immer die Anarbeitung der
Warmedammung und die Anarbeitung der Dampfsperre an das
Element der Haustechnik kalkulatorisch zu bertcksichtigen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Anarbeitung mit Bitumenbahnen

Anarbeitung an die Dachdurchdringungen und Dachaufbauten
mit Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der
Dachflachen.

02.1.027 Anschluss der Abdichtung aus Bitumenbahnen an Ablauf,
DN100, zweiteilig, aus Gusseisen, mit Klemmflansch.

bauseits auf Dachflache vormontierter Ablauf

Es handelt sich um die Hauptdachablaufe.

Die notwendigen Ausgleichselemente und der Isolierring aus
Schaumglas werden bauseitig fir den Einbau tbergeben. Der
Einbau erfolgt "Hand in Hand" mit dem Gewerk Sanitar.

Im Bereich der Ablaufe ist trotz der Schichtenfolge kein
Hochpunkt auszubilden, ein ungehindertes Ablaufen des
Regenwassers ist zu ermdglichen.

Planung:

Detailplanung Dach Detail Entwasserung - Gullyentwasserung
Detailplanung 10G Terrasse X-Stltze Entwasserung
Detailplanung

Einbauort:

4 Stlick Hauptablaufe auf Dachflache Gber OG8

8 Stlick Hauptablaufe auf Terrasse im OG1

10 Stuck Nebenabladufe auf Terrasse im OG1 zw. X-Stitzen

22 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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02.1.028 Anschluss der Abdichtung aus Bitumenbahnen an Ablauf,
DN100, einteilig, aus Gusseisen, mit Klemmflansch.

bauseits auf Dachflache vormontierter Ablauf

Es handelt sich um die Dachnotablaufe, diese werden seitlich
ausgefadelt und Durchdringen nicht die Dampfsperre.

Die notwendigen Ausgleichselemente und der Isolierring aus
Schaumglas werden bauseitig flr den Einbau tbergeben. Der
Einbau erfolgt "Hand in Hand" mit dem Gewerk Sanitar, der
Mehraufwand fiir die Anarbeitung des kompletten Dachpakets
an die in der Dammebene verlegten Abwasserleitungen
(0,50-1,0m) ist mit einzukalkulieren. Dies gilt auch fur die
vertikale mineraliasche DAmmung an der Attika.

Weiterhin ist einzukalkulieren, dass die vorhandenen
Rohbaudéffungen in der Attikawand (OffnungsmaR 20cm x 35cm
x 35cm) nach erfolgter Montage der Rohrleitungen vorab durch
den AN Dachdecker mit Leichtbeton zu verschlieRRen ist, bevor
die Ubrigen Leistungen ausgefihrt werden kénnen. Auch diese
Leistung ist mit in dieser Postion zu kalkulieren.

Im Bereich der Ablaufe ist trotz der Schichtenfolge kein
Hochpunkt auszubilden, ein ungehindertes Ablaufen des
Regenwassers ist zu ermoglichen.

Planung: Detailplanung Gullyentwasserung

Einbauort: Notablaufe auf Dachflache Giber OG8

4 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenranenn.
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02.1.029 Flachdach-Rohrdurchflihrung als Schachtabdeckung
rechteckig 700x300mm, Heizung / Kalte

Anarbeitung an die Flachdach-Rohrdurchfiihrung mit
Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der Dachflachen.

Schachtabdeckung der Rohrdurchfiihrung mit
Quetschverschraubung, zwischen der die Bitumenbahn
langgeflhrt und verschraubt werden kann, geman
Herstellerangaben.

Lieferung und Montage Schachtabdeckung durch
TGA-Heizungstechnik

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach Gber 8.0G

1 St e
02.1.030 Flachdach-Rohrdurchflihrung als Schachtabdeckung

rechteckig 300x150 mm, far IT

Anarbeitung an die Flachdach-Rohrdurchfiihrung mit
Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der Dachflachen.

Schachtabdeckung der Rohrdurchfiihrung mit
Quetschverschraubung, zwischen der die Bitumenbahn
langgeflhrt und verschraubt werden kann, geman
Herstellerangaben.

Lieferung und Montage Schachtabdeckung durch TGA

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach uber 8.0G
3 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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02.1.031

02.1.032

Flachdach-Rohrdurchfihrung D 100mm, Sanitar

Anarbeitung an die Flachdach-Rohrdurchfiihrung mit
Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der Dachflachen.

Rohrdurchfiihrung mit Zweifachschiebeflansch mit
Dichtelement zur Abdichtung mit Bitumen, geman
Herstellerangaben.

Lieferung und Montage Rohrdurchfiihrung durch TGA

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort:§lach Uber 8.OG e e

Flachdach-Rohrdurchfiihrung D 70mm, Sanitar

Anarbeitung an die Flachdach-Rohrdurchfiihrung mit
Bitumenbahnen analog der Abdichtungslagen der Dachflachen.

Rohrdurchfiihrung mit Zweifachschiebeflansch mit
Dichtelement zur Abdichtung mit Bitumen, geman
Herstellerangaben.

Lieferung und Montage Rohrdurchfiihrung durch TGA

Plan: Grundriss Dachaufsicht

&inbauort: §ach Uber 8.0G

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenrannn.
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Anarbeitung mit Fliissigabdichtung

02.1.033 Stahlstitzfuld der Dacheinhausung, Anschluss Abdichtung,
Durchmesser d=12cm

Die StutzfiRe, bestehend aus einem Rundrohr (Durchmesser
12cm), stehen auf einer angeschweil3ten Ful3platte aus Stahl
(Abmessung 2cm x 30cm x30cm). Diese StutzfiiRe werden
vorab bauseitig montiert.

Lieferung und Montage StutzfiRe durch Metallbau/Schlosser

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an runde Durchflhrung, mit Grundplatte
auf Rohdecke/Dampfsperre, jedoch ohne Klebeflansch in den
Abdichtungslagen, Durchmesser 12 cm, Abdichtung
hochfihren Uber das gesamte Dachpaket bis zu einer Héhe
von 15cm uber wasserfuhrende Schicht der Dachflache

Planung: Dach Grundriss Schnitte Einhausung
Detailplanung Dach Detail Einhausung.

Einbauort: Dachflache tiber OGS8
38 St e,

02.1.034 Stahlstitzfuld bauseitiger Container, Anschluss Abdichtung,
Durchmesser d=20cm

wie vor, jedoch Rundrohr (Durchmesser 20cm), sonst wie vor

4 St i

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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02.1.035 Dachdurchfiihrung Abstromeinheit ASE DK, rechteckig
1200x2800mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflihren Giber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe
von 15cm uber wasserflhrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach tuber 8.0G

1 St
02.1.036 Dachdurchfiihrung Abstréomeinheit ASE DK, rechteckig

1200x1800mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem FlUssigkunststoff,

einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,

Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse

P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der

Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit

Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung

hochfiihren Gber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe

von 15cm Uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach tber 8.0G

1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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02.1.037 Dachdurchfiihrung Druckregeleinheit ASE LK quadratisch
1500x1500mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflihren Giber das gesamte Dachpaket bis zu einer Héhe
von 15cm uber wasserfihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht
Einbauort: Dach lber 8.0G Uber Treppenhaus

1 St

02.1.038 Dachdurchfiihrung Druckregeleinheit ASE DS
quadratisch 1200x1200mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem FlUssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochfiihren Gber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe
von 15cm Uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht
Einbauort: Dach Uber 8.0G, Uber Aufzugsschacht

1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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02.1.039

02.1.040

Dachdurchfuhrung Flachdachsockel Elektro,
rechteckig 1000x300mm,

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflihren Giber das gesamte Dachpaket bis zu einer Héhe
von 15cm uber wasserfihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach uber 8.0G
1 St e

Dachdurchfuhrung Liftungskanal rechteckig 100x825mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flussigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochfuhren Uber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe
von 15cm Uber wasserfuhrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach tber 8.0G
2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 58 von 96



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08
02
02.1

LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.041

02.1.042

Dachdurchfiuihrung Liftungskanal rechteckig 300x250mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflhren Uber das gesamte Dachpaket bis zu einer Héhe
von 15cm uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach uber 8.0G
1 St e,

Dachdurchfiihrung Liftungskanal rechteckig 350x275mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflihren (iber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe
von 15cm Uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach tber 8.0G
1 St e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 59 von 96



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08
02
02.1

LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.043

02.1.044

Dachdurchfuhrung Liftungskanal rechteckig 315x200mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflhren Uber das gesamte Dachpaket bis zu einer Héhe
von 15cm uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach uber 8.0G
1 St e,

Dachdurchfiihrung Liftungskanal rechteckig 315x900mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflihren (iber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe
von 15cm Uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach tber 8.0G
1 St e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn.
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Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.045

02.1.046

Dachdurchfuhrung Liftungskanal rechteckig 1150x315 mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflhren Uber das gesamte Dachpaket bis zu einer Héhe
von 15cm uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach uber 8.0G
1 St e,

Dachdurchfiihrung Liftungsrohr rund D 225mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflihren (iber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe
von 15cm Uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Dach tber 8.0G
1 St e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn.
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Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn

Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr.

Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.047

02.1.048

Dachausstieg mit Scherentreppe
Dachausstieg wird vom AN Dachdecker geliefert und
eingebaut, siehe Titel Dachausstieg/Wetterschutzgitter

Abmessung rechteckig 150mm x 800mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem FlUssigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochfiihren Gber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe
von 15cm Uber wasserfuhrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht
Detailplanung: Dach Detail Attika Aufzuguberfahrt

Einbauort: Dach tber 8.0G
1 St e

Dachdurchfihrung Wetterschutzhaube
Wetterschutzhaube wird vom AN Dachdecker geliefert und
eingebaut, siehe Titel Dachausstieg/Wetterschutzgitter

Abmessung Sockelbreite quadratisch 1200mm x 1200mm

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an vorgenannten TGA-Einheit, mit
Grundplatte auf Rohdecke/Dampfsperre, Abdichtung
hochflihren (iber das gesamte Dachpaket bis zu einer Hohe
von 15cm Uber wasserfiihrende Schicht der Dachflache.

Plan: Grundriss Dachaufsicht
Detailplanung: Dach Detail Attika Aufzuguberfahrt

Einbauort: Dach tber 8.0G

1 St i

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrennnn.
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02 Titel Dachabdichtung und Warmedammung Ubertrag: .....ccooveeveeeeeeeeeeeeieaenn
021 Bereich Dachabdichtung und Warmedammung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.049 Anarbeitung an X-Stutzen, Anschluss Abdichtung an Stahlbeton

Anschluss der Abdichtung aus vliesarmiertem Flissigkunststoff,
einkomponentig auf PUR-Basis, mit Anwendungskategorie K1,
Beanspruchungsklasse | A, Dauerhaftigkeit W3, Nutzlastklasse
P4, Temperaturbestandigkeit TL3/TH3, Mindestdicke der
Abdichtung 1,5 mm, an rechteckigen, im Grundriss
trapezférmigen, in der H6he schrag velaufenden
StahlbetonfuRen der X-Stitzen, ohne Klebeflansch in den
Abdichtungslagen, Abdichtung hochfiihren bis zu einer Hohe
von 25cm, einschlief3lich der Erschwernisse, die sich aus der
Geometrie der Stitzen ergeben, einschlieBlich aller
Eckausbildungen und Ubergange. Jeder Stiitzenful hat im
Mittel eine Abwicklungslange von 1,8m. Der obere
Abdichtungsabschluss auf den SichtbetonstitzfiilRen muss
durch genaue vorherige Abklebung der Kanten geradlinig,
waagerecht hergestellt werden.

Abrechung erfolgt pro Stlitzenfuld. Es gibt insgesamt 18 Stiitzen

Planung: Detailplanung OG1 Terrasse Detail X-Stutze.

Bnbauort: Flerrasse im OGl e e

Sonstige Anarbeitungen

02.1.050 Blitzschutzfahnen 10mm, Elektro

Ausbildung von Ausschnitten in zementgebundener
Holzfaserplatte im Bereich der Attika fir das Durchflhren der
Blitzschutzfahnen Abmessung Ausschnitt 35cm x 2cm x 3,5cm

Abrechnung der Attikaausbildung erfolgt Giber den Titel 04
Klempnerarbeiten

Planung: Detailplanung Dachgeschoss Attika
20 St e

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.1 Dachabdichtung und Warmedammung ..o

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenennn.
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03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann

031 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsiiberfahrt

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Vorbemerkungen:

Hinweise zu den Attikaabdeckungen, Verkleidungen, etc.

Die nachfolgend beschriebenen Abdeckungen, Verblechungen
und Blenden sind aus falzbarem Aluminium herzustellen nach
EN AW-6060 und EN AW-5005A.

Material:

Materialdicke:

Profilierung/Kantung

Segmentierung

Stolke

Stolfuge

StofRRausbildung

Halterungen

Unterkonstruktion

Blechabdeckung aus falzbarem
Aluminium, pulverbeschichtet

nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen, mind. 1,5mm

gemal Details Architekt
und der Positionsbeschreibung

in Abhangigkeit zu den StéRen und
der Stof3ausbildung

ca. alle min. 2,5m bis max. 5,0m bzw.
Elementlangen und Anzahl
StoRRausbildung gemal geltender
Richtlinine und Herstellerangaben, zu
berlicksichtigen ist hierbei die
Gebaudehdhe tUber 20 m

ca. 10 mm, gleichmaRig parallel

dehnfahig, wasser- und schlag- u.
regendicht, Stol ist unterdeckend
bzw. hinterlegt, mit rillenprofilierten
StolRverbindern o. glw. auszufiihren

verdecktliegend, mindestens
korrosionsgeschutzt, in der Regel mit
verdeckt liegenden Haftstreifen auf
Holz-UK,

Holzunterkonstruktion (A2) aus
zementgebundene Holzfaserplatte
und Stahlstitzwinkel fir auskragende
Kontruktion nach statischem
Erfordernis, Holz angeschragt, alle
50cm Zwischenraum gedammt,mit
drucksteifer Dammung (A1) aus

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann
031 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsiiberfahrt

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Mineralwolle/Steinwolle oberhalb
Attikakopf

Oberflache Verblechung Aluminium pulverbeschichtet

Ausfiihrung einschlieRlich Abdeckprofil, Ansichtsprofil,
Deckprofil, Halter/StoRverbinder und Niveauplatte,
VorstolRblech, Windfeder, einschliel3lich Halterschienen,
Halterungen, Haltewinkel und StoRverbindungen mit
StoRverbinder, regensicherer Stoflausbildung, Gefallerichtung
vom Deckprofil zum Dach.

EinschlieRlich aller Kleinteile zur Montage, wie Schrauben,
Unterlegscheiben, Profilhalter, Klemmringe.

Halterungen und Befestigungen missen zwangungsfrei
ausgefuhrt werden und dirfen die thermische Langenanderung
nicht behindern.

Sichtbare Befestigungen sind nicht zulassig.

Fir abdeckungs- oder abdichtungsdurchdringende
Befestigungen sind ausschliellich Befestigungsmittel mit
geeigneten Dichtungen zu verwenden. Diese Dichtungen sind
vom AN zu erbringen.

Eckausbildungen der Blechabdeckungen sind mit werkseitig
vorgefertigten, oberflachenblindig und auf Gehrung gefligten
Formteilen auszufihren.

Die Blechabdeckung endet auRenseitig mit einer Tropfkante,
die als "Rolle" auszufihren ist. Die innenseitige Tropfkante ist
normal gekantet auszufuhren.

Die Verblechung/Abdeckung der Aufzugsiberfahrt ist analog
herzustellen.

Samtliche Abdeckungen und Verblechungen sind soweit
moglich nach ortlichem Aufmaf zu planen und zu fertigen.
Die Fertigung muss vom AN sehr frihzeitig Uber ein Aufmaf}
vorbereitet und anschlieBend sehr zligig durchgefihrt werden,
damit die Ausfiihrung der Klempnerarbeiten sich nicht zeitlich
nachteilig auf die Standzeiten der AulRengeriste auswirkt.

Die Dachflachen erhalten zunachst keinen Absturzschutz tber
Sekuranten / Seilsystem, etc. Nach Abbau der
AuRenfassadengeriiste hat der AN einen temporaren
Absturzschutz zu errichten, sofern er weiterhin
Bautatigkeiten/Wartungsarbeiten auf dem Dach verrichtet. .
Ubertrag: ....ccoeeeeeviiiiieeeeeees
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03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann
031 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsiiberfahrt

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.001 Attikaabdeckung als einteilige Blechabdeckung
mit einer Aufkantung in der Flache, Ausfiihrung geman
Vorbemerkungen und ZTV Klempnerarbeiten

Kronenbreite ca. 670 mm

Blendenhohe innen ca. 120

I§Iendenh6he aullen ca. 180 - 210 mm

Uberdeckung mind. 100 mm Uber Klinkerfassade

Uberdeckung mind. 50 mm tUber WDVS

Zuschnittsbreite ca. 1010 - 1040 mm
(20/180-210/670/120/20)

Aufkantungen: 1

Einbauort:: Attika umlaufend

OK Attika >33,40 m 10.OK Gelande

Kantungen 5 (hiervon 2 x
Tropfkante als Rolle,

Uberstand mind. 40 mm,
zwangungs/- beruhrungsfrei zur
Abdichtung

Quergefalle ca. 6%

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Attika

Einbauort: Attika Dachflache tiber OG8
85 M e s

03.1.002 Herstellung einer rechtwinkligen Aussen-Innen-Ecke der
Attikaabeckung

fachgerechte Ausflihrung im gewahlten System, einschliellich
der notwendigen Montagaufwendungen und Verbindungsmittel.
Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen und
Vorbemerkungen.

Abrechnung des Materials Uber laufende Meter der
Hauptposition. In dieser Position ist ausschlieRlich der Mehr-
und Zusatzaufwand fur die Anfertigung der Ecke zu kalkulieren.

4 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannnn.
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03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann
031 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsiiberfahrt

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.003 Blechdachabdeckung der Aufzugsiiberfahrt

fachgerechte Ausflihrung als Doppelstehpalzdachkonstruktion
aus Falzaluminium im gewahlten System der Attikaabdeckung,
einschlieBlich der notwendigen Montagaufwendungen und
Verbindungsmittel. Ausfihrung gemaf Vorbemerkungen und
ZTV Klempnerarbeiten

Elemtentierung der Bahnen nach Wahl des Bieters.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsuberfahrt

Einbauort: Dachflache der Aufzugsiberfahrt

15 M2 e e

03.1.004 Umlaufende Abkantungsblende fur die Blechdachabdeckung an
der Aufzugslberfahrt

Blendenhdhe: 400mm

fachgerechte Ausfiihrung im gewahlten System, einschlieRlich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugstiberfahrt, Ansicht S-05

Einbauort: Dachflache der Aufzugsuberfahrt Gber OG8, 3-seitig

umlaufend
1 M e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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031 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsiiberfahrt
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.1.005 Herstellung einer rechtwinkligen Aussen-Ecke der
Abkantungsblende

fachgerechte Ausfiihrung im gewahlten System, einschlieRlich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Abrechnung des Materials Uber laufende Meter der

Hauptposition. In dieser Position ist ausschlieRlich der Mehr-

und Zusatzaufwand fur die Anfertigung der Ecke zu kalkulieren.

2 St e

03.1.006 Ubergang zwischen Attikaabdeckung und Blechdachabdeckung
an der Aufzugsuiberfahrt

fachgerechte Ausflihrung im gewahlten System, einschlieflich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsuberfahrt, Ansicht S-06

Einbauort: Dachflache der Aufzugstiberfahrt iber OG8

5 M e s

03.1.007 Anarbeitung vorgenannte gefalzte Aluminiumblechabdeckung
auf der Aufzugsuberfahrt an die Wetterschutz Lamellenhaube

Abmessung Aufsatzkranz ca. 80cmx80cm

fachgerechte Ausflihrung im gewahlten System, einschliellich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsuberfahrt

Einbauort: Dachflache der Aufzugstiberfahrt iber OG8
1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann

031 Bereich Attika / Dacheindeckung Aufzugsiiberfahrt

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.1.008 Anarbeitung vorgenannte gefalzte Aluminiumblechabdeckung

auf der Aufzugsuberfahrt an die Druckregeleinheit mit
Lamellenhaube

Abmessung Aufsatzkranz ca. 120cmx120cm

fachgerechte Ausfliihrung im gewahlten System, einschlieflich
der notwendigen Montageaufwendungen und
Verbindungsmittel. Sonstige Anforderung wie Hauptpositionen
und Vorbemerkungen.

Planung: Grundriss DA
Detailplanung Dachgeschoss Aufzugsuberfahrt

Einbauort: Dachflache de Aufzugsuberfahrt Gber OG8
1 St

Gesamtsumme in EUR  Bereich 03.1 Attika / Dacheindeckung Aufzugsiberfa...

Ubertrag: .......ccovevveveeerenannnn
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03.2 Bereich Notluberlaufe

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.2.001 Herstellung und Lieferung eines Aluminiumkastens fur den

Einbau der Notentwasserung in das Verblendmauerwerk

Abmessung 11,5cm x 25,0cm x 17,75cm,
Metallkasten aus Aluminium pulverbeschichtet.
mit Rundrohr DN100, Lange ca. 25cm, schrag geschnitten

Der Einarbeitung erfolgt bauseitig vom AN Verblendmauerwerk,
jedoch auch hier "Hand in Hand" mit dem AN Dachdecker und
dem AN Sanitar

Planung: Detailplanung Dachgeschoss Attika Detailschnitt
Notiberlauf Nr. 1-4

Einbauort:
Notentwasserungen DG Dachflache Nord und Sud

4 St e

03.2.002 Herstellung, Lieferung und Einbau eines Aluminiumkasten als
Notlberlauf DN32 der Terrassenflachen im OG1

Abmessung 10,0cm x 25,0cm x 11,5¢cm,

Metallkasten aus Aluminium unbeschichtet, geschlitzt mit
Gitterrostabdeckung, mit Rundrohr DN32, Lange ca. 15cm,
schrag geschnitten. Dieser Kasten ist in das Splittbett des
Terrassenbelags fachgerecht einzulegen.

Der Einbau erfolgt vom AN Dachdecker auch hier "Hand in
Hand" mit dem AN Metallbau Gelander.

Planung: Detailplanung: OG1 Terrasse Dachrand und
Notiberlauf

Einbauort: Notentwasserungen Terrasse OG1 West und Ost,
Langsseiten des Geb&udes

8 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeranenn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann
03.2 Bereich Notuberlaufe

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.2.003 Metallkastenaufsatz
als Abdeckung und Aufdopplung der Regenablaufe der
Terrasse, aus Stahllochblech, feuerverzinkt mit
Gitterrostabdeckung gemaf Planen der Architekten
Dieser Aufsatz dient als Verlangerung vom OK Ablauf bis OK
Pflasterung (siehe Titel Pflasterung)

Male:

Ixb: ca. 350mm x 246mm
Hohe: ca. 100mm

Planung:

Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse, D-01, D-02 und D-03

Einbauort: Terrasse OG1
8 St e

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.2 Notiberlaufe ..o

Ubertrag: .......ccovevveveeerenannnn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann
03.3 Bereich Entwasserungsrinnen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Entwéasserungsrinnen

Die nachfolgend beschriebenen Entwasserungsrinnen befinden
sich auf der Terrasse im OG1 und verlaufen vor der
Glasfassade umlaufend zusammen mit den X-Stitzen. Diese
Entwasserungsrinnen haben eine Breite von ca. 1,0m und
werden mit einem Sauberlaufrost abgedeckt.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 72 von 96



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann
03.3 Bereich Entwasserungsrinnen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.3.001 Entwasserungsrinnen, Typ 1,
Sauberlaufrost aus Stahl S235JR - stiickverzinkt, Einbauwanne
mit allseitig durchgehender Rostauflage und
Querverstrebungen soweit erforderlich, Materialstarke 2 mm.
Wanne ohne Gefalle, Ablauf Gber Perforation zur Versickerung,
liefern und einbauen

Leitfabrikat der Planung: Inotec Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH, Typ ino 690 SLR-ZN
gewabhltes Fabrikat: ".............cccveeeen. '
(vom Bieter einzutragen)

Wanne und Langsstabrost beidseitig mit Ausklinkungen an die
rautenformigen X-Stitzen. Die Langsstabe sind an die schrag
verlaufenden Stitzen stirnseitig schrag anzupassen.

Technische Daten:

Wannenbreite: ca. 2185 mm
(Typ 1 im Inneren der X-StutzenfiRe)
Wannentiefe: 980 mm (Gehrichtung)
Wannenhdhe: ca. 80 mm
Abdeckung:

Langsstabrost Stahl stlickverzinkt ohne Randeinfassung, Stébe
25/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Langsstabe mit
durchgehenden Abstandshaltern verschweil3t, Oberflache
rutschhemmend, inkl. Arretierung.

Planung:

Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse

Detailplan Terrasse Entwasserungsrinne

Detailplan OG1 Terrasse Dachrand Entwasserung an X-Stutze

Einbauort: Terrasse OG1, Bereich innerhalb der Stitzfiille

18 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennanen.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann

03.3 Bereich Entwasserungsrinnen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.3.002 Entfasserungsrinnen, Typ 2

Sauberlaufrost aus Stahl S235JR - stiickverzinkt, Einbauwanne
mit allseitig durchgehender Rostauflage und
Querverstrebungen soweit erforderlich, Materialstarke 2 mm.
Wanne ohne Gefalle, Ablauf Gber Perforation zur Versickerung,
liefern und einbauen.

Leitfabrikat der Planung: Inotec Sportanlagen- und
Edelstahltechnik GmbH, Typ ino 690 SLR-ZN
gewabhltes Fabrikat: "..............cccoviveeen. '
(vom Bieter einzutragen)

Wanne und Langsstabrost beidseitig mit Ausklinkungen an die
rautenformigen X-Stitzen. Die Langsstabe sind an die schrag
verlaufenden Stitzen stirnseitig schrag anzupassen.

Technische Daten:
Wannenbreite: ca. 2815 mm

(Typ 2 aulRerhalb der X-Stiitzenfilie)
Wannentiefe): 980 mm (Gehrichtung
Wannenhdhe: ca. 80 mm

Abdeckung:
Langsstabrost Stahl stlickverzinkt ohne Randeinfassung, Stébe

25/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Langsstabe mit
durchgehenden Abstandshaltern verschweil3t, Oberflache
rutschhemmend, inkl. Arretierung.

Planung:

Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse

Detailplan Terrasse Entwasserungsrinne

Detailplan OG1 Terrasse Dachrand Entwasserung an X-Stutze

Einbauort: Terrasse OG1, auRerhalb der X-StltzenfiiRe, dort
wo in der Plandarstellung die Gebaudeachsen verlaufen

12 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennanen.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann
03.3 Bereich Entwasserungsrinnen
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.3.003 wie zuvor, jedoch, als Randstlick der zuvor ausgeschriebenen
Entwasserungsrinnen, diese befinden sich jeweils an den
Treppenhauswanden.

Ausfiihrung einschlieRlich einseitigem Anarbeiten des
Randstiicks an das Treppenhaus sowie einseitiges Anarbeiten
mit Ausklinkungen an die rautenférmigen X-Stutzen.

Technische Daten:

Wannenbreite: ca. 1400 mm
Wannentiefe (Gehrichtung): 980 mm
Wannenhohe: ca. 80 mm
Planung:

Grundriss OG1

Verlegeplan Terrasse
Detailplan Terrasse Entwasserungsrinne
Detailplan OG1 Terrasse Dachrand Entwasserung an X-Stiitze

Einbauort: Terrasse OG1, seitlich an den Treppenhauswéanden
4 St

03.3.004 wie zuvor, jedoch als Eckausbildung der zuvor
ausgeschriebenen Entwasserungsrinnen, Ausarbeiten der Ecke
mittels Gehrungsschnitt des Gitterrostes in einem Winkel von
90°, sowie beidseitiges Anarbeiten mit Ausklinkungen an die
rautenférmigen X-Stutzen.

Technische Daten:

Wannenbreite pro Schenkel:  ca. 1540 mm
Wannentiefe (Gehrichtung): 980 mm
Wannenhdhe: ca. 80 mm

Planung:

Grundriss OG1

Verlegeplan Terrasse

Detailplan Terrasse Entwasserungsrinne

Detailplan OG1 Terrasse Dachrand Entwasserung an X-Stiitze

Einbauort: Terrasse OG1
4 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann

03.3 Bereich Entwasserungsrinnen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.3.005 Stichkanal von der Entwasserungsrinne zum Terrassenablauf,

Stahl verzinkt, liefern und montieren. Dieser Stichkanal dient als
Verbindung zwischen den vorgenannten grof3en
Entwasserungsrinnen an den X-Stiitzen und den
Terrassenablaufen.

Leitfabrikat der Planung: ACO Fassadenrinne

gewabhltes Fabrikat: "........................ '
(vom Bieter einzutragen)

Male:

Baubreite: 100mm
Bauhohe: 30mm
Baulange: 3,5m

mit beidseitig integrierter Kiesleiste und 4mm Drainschlitzen

Der Stichkanal ist auf die Bautenschutzmatten (mit
Drainfunktion) in die Splittschicht, im einem Gefalle bis zu 1,5%
zu verlegen (siehe Verlegeplan Architekten).

Der Stichkanal ist mittels Verbindungsstiick an die
Entwéasserungsrinne der X-Stutzen sowie stumpf mit der
Stirnseite an den Metallkastenaufsatz des Terrassenablaufs
anzuschlieRen, einschlief3lich liefern und Einbau der
notwendigen Verbindungsstlicke (zwei pro Stichkanal).

Planung:

Grundriss OG1
Verlegeplan Terasse
Detailplan Terrasse
Detail Gelander OG1

Einbauort: Terrasse OG1
6 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennanen.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

03 Titel Klempnerarbeiten Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeeieann

03.3 Bereich Entwasserungsrinnen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.3.006 Entwasserungsrinne als Stichkanal wie zuvor, jedoch

Verlauf diagonal verlegt von der Entwasserungsrinne der
X-Stitzen zu den Metallkastenaufsatzen der Terrassenablaufe.

Baulange: 5,5m,

sonst wie vor.
2 St e

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.3 Entwasserungsrinnen ...,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieeenn
041 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung und Bekiesung

Auf der Dachflache Uber dem OGS ist eine Kiesschittung
vorzusehen.

Die Dachflache der Terrasse im OG1 erhalt ein
Pflasterziegelflache in einer Splittschiittung.

04.1.001 Bautenschutzmatte mit Drainagefunktion 15 mm
als Schutz der fertiggestellten Abdichtungsbahnen und
Unterlage flir den Kies auf der Dachflache tiber OG8 sowie als
Unterlage der Schotterschittung auf Terrasse im OG1

Matten, bestehend aus:

an den Langsseiten durch einrastende Noppen verbindbare, mit
einem Filtervlies der Robustheitsklasse 3 kaschierte Schutz-
und Drainagebahn aus Polypropylen, mit Diffusionsdffnungen,
Wasserableitvermdgen geprift nach DIN EN ISO 12958, liefern
und nach Herstellervorschrift verlegen.

Die Matten/Bahnen sind gegen Windsog zu sichern, bis die
jeweilige Auflage (Kies bzw. Splittschittung erfolgt).

Einbauort: Terrasse OG1 und Dachflache tiber OG8

Planung:

Grundriss OG1 Verlegeplan Terasse
Grundriss DA

Positionsplan Ful3boden 01
Positionsplan FulRboden 09
Detailplan FuBbodentyp Ubersicht
Detailplan FulRbodentyp 14
Detailplan FulRbodentyp 20

890 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeeannnn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieeenn

041 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.1.002 Oberflachenschutz/Auflast als Schittung aus gewaschenem

Kies, Kérnung 16/32, Schiittdicke 60 mm, die Oberflache ist
eben abzuziehen und zu harken, im Radius um die
Dacheinlaufe (1,0 m2) ist ausschlieRlich Korn 24/32 zu
verwenden, einschlief3lich Anarbeitung an alle aufgehenden
Bauteile, Dachaufbauten und Dachdurchdringungen sowie die
verlegten Betonwerksteinplatten

Positionsplan FuBboden 09
Detailplan FulRbodentyp Ubersicht
Detailplan FulRbodentyp 20

Einbauort: Dachflachen Gber OG8

400 M2

04.1.003 Betonwerksteinplatten PlattengréRe 50/50 cm, Dicke 5 cm, auf
vorh. Bautenschutzmatten auflegen, Verlegung in Teilflachen,
inkl. Hohenausgleich, gestoRen verlegt, ohne kippeln.

Diese Betonsteinplatten dienen zum einen als Gehweg auf den
Dachflachen und zum anderen als lastabtragende Platten fur
kleinere bauseitige Haustechnikgerate.

Einbauort: Dachflache tber OG8
50 M2

04.1.004 Anarbeitung der Bautenschutzmatte an die X-Stiitzen im OG1
Terrasse

Mehraufwand flir das Anarbeiten der Baustenschutzmatte an
die FulRe der X-Stitzen, einschlieBlich aller erforderlichen
Leistungen und Erschwernisse, die sich aus der Geometrie der
X-Stiitzen ergeben.

Abrechnung erfolgt pro Stitzenful3. Es sind insgeamt 18
Stltzen.

Planung: Detailplanung OG1 Terrasse Detail X-Stltze

Einbauort: Terrasse OG1
36 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieeenn
041 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Pflasterarbeiten Terrassen OG1

04.1.005 Unterbau Splitttragschicht,
liefern, lagenweise unter Berlicksichtigung der Fertigh6hen der
spateren Pflasterflachen der Terrasse einbauen und verdichten.

Schichtdicke: 10 bis 18 cm (Mittelwert 14cm)
im verdichteten Zustand

Gefalle: 1% bis 1,5%,

Untergrund: Bautenmatte mit Ablauffunktion

(siehe vorherige Positionen)

mit der Schottertragschicht ist die Feinprofilierung der Terrasse
herzustellen mit einem Gefélle bis zu 1,5%, siehe hierzu
Planung OG1 Verlegeplan.

Planung:

Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse
Positionsplan Ful3boden 01
Detailplan FuBbodentyp Ubersicht
Detailplan Fultbodentyp 14
Detailplan Terrasse

Detail Gelander OG1

Einbauort: Terrasse OG1
490 M2

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieeenn
041 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.1.006 Filtervlies
auf Schottertragschicht der Vorposition verlegen
als Trennung der Schottertragschicht und der
Edel-Splittschittung fir die Verlegung der Kleinsteinpflasterung
der nachfolgenden Position

In den Randbereichen Filtervlies auf Bautenmatte auslaufen
lassen und fixieren, siehe Detailplanung

Planung:

Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse
Positionsplan Fulboden 01
Detailplan FuBbodentyp Ubersicht
Detailplan FulRbodentyp 14
Detailplan Terrasse

Detail Gelander OG1

Einbauort: Terrasse OG1

490 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieeenn

041 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
04.1.007 Pflasterziegel in Edel-Splittschittung, liefern und verlegen.

Pflasterziegel im Lauferverband verlegen, mit minimaler Fase,
einschlieBlich verlegen im Edel-Splittbett. Die Lieferung und der
Einbau der Edel-Splittbettung ist ebenfalls innerhalb dieser
Position zu kalkulieren.

Pflasterziegel Kennwerte und Ausfihrung gemaf den
Technischen Vorbemerkungen zu den Pflasterarbeiten -
Abschnitt Qualitatssicherung der Pflasterziegelarbeiten und
folgende.

Leitfabrikat der Planung: Fabrikat: Wienerberger GmbH,
Pflasterziegel OPK 20/14 Weserbergland MF 240x118x52,
Farbe naturrot bunt

gewabhltes Fabrikat: "..............ccccnee.
(vom Bieter einzutragen)

Abmessungen (Ixb): 240 x 118 mm

Dicke: 52 mm
Bettungsmaterial aus Edel-Splittschittung:
Kdrnung: 1/3
Dicke: 50 mm

im verdichtenZusand
Fugenbreite: 10mm

einschlieBlich vollstdndigem Verfillen der Fugen, abkehren,
abratteln und einschldammen.

héhen- und fluchtgerecht in Reihe pflastern und standfest
verdichten.

Toleranzen sind mit Fugenbreiten auszugleichen. Das
Schneiden der Klinkerpflaster in Langsrichtung ist unzulassig.

Die Klinkerpflastersteine sind auf einem Unterbau aus
Splitttragschicht, Edel-Splittschittung und den
Bautenschutzmatten (mit Drainfunktion) so zu verlegen, dass
das vorhandene Gefalle (bis zu 1,5%) aus dem Unterbau
erhalten bleibt. Im Ergebnis muss die Belagsobeflache ein
Gefalle von bis zu 1,5% aufweisen (siehe Verlegeplan
Architekten).

Es sind ausreichende Schutzmalinahmen fir die angrenzenden

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieeenn
041 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Bereiche vorzusehen, insbesondere der oberflachenfertigen
Bauteile: Sichtbeton X-Stitzen und Klinkerwande, um eine
Beschadigung derselben im Rahmen der Pflasterarbeiten
auszuschlief3en.

Planung:

Grundriss OG1 Verlegeplan Terrasse
Positionsplan FuRboden 01
Detailplan Fulbodentyp Ubersicht
Detailplan FuRRbodentyp 14
Detailplan Terrasse

Detail Gelander OG1

Einbauort: Terrasse OG1
420 M2

04.1.008 Anarbeitung an aufgehende Bauteile, an Gelander

Anarbeiten des zuvor ausgeschriebenen Unterbaus und der
Pflasterziegel an die Gelanderkonstruktion aus Profilen aus
Flachstahl

Planung:

Detailplanung Terrasse OG1

Entwasserung und Dammung Gefalleplan und
Schnitte S-01 bis S-05

Einbauort: Terrasse OG1
95 M e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
04 Titel Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieeenn
041 Bereich Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.1.009 Anarbeitung an aufgehende Bauteile, an die
Entwasserungsrinne im Bereich der X-Stitzen

Verlegen des zuvor ausgeschriebenen Unterbaus als
Verlegebett fiir die darauf zu montierende Regenrinne sowie
das Anarbeiten der Pflasterziegel an die Entwésserungsrinne

Planung: Detailplanung Terrasse OG1
Entwasserung und Dammung Gefalleplan und
Schnitte S-01 bis S-05

Einbauort: Terrasse OG1
60 m

04.1.010 Anarbeitung an aufgehende Bauteile, an Dammung der
Treppenhauser

Anarbeiten des zuvor ausgeschriebenen Unterbaus und der
Pflasterziegel an die Dammung der Treppenhauser
einschlieBlich Eckausbildungen.

Planung: Detailplanung Terrasse OG1
Entwasserung und Dadmmung Gefalleplan und
Schnitte S-01 bis S-05

Einbauort: Terrasse OG1
12 m

04.1.011 Anarbeitung Pflasterziegel einschlief3lich kompletter Unterbau
an Metallkastenaufsatz auf dem Regenablauf. Dieser Kasten
dient als Abdeckung und Aufdopplung der Regenablaufe der
Terrasse (siehe Titel Klempnerarbeiten).

Male:

Ixb: ca. 350mm x 246mm
Hoéhe: ca. 100mm

Planung:

Grundriss OG1 Verlegeplan Terasse
8 St

Gesamtsumme in EUR  Bereich 04.1 Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattieru...

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Ubertrag: .......coovveeeeeeeeeeeerieaenn
05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 85 von 96



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018

05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Ubertrag: .......coovveeeeeeeeeeeerieaenn

05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
05.1.001 Flachddachausstieg Holzluke mit Scherentreppe

liefern und montieren

Leitfabrikat der Planung: Columbus Flachdachausstieg
gewahltes Fabrikat: "..............ccceees '
(vom Bieter einzutragen)

Flachdachausstieg Holzluke mit Scherentreppe exklusiv als
einbaufertiges Element Sicherheit: Geprift nach DIN EN 14975
durch TOV Sid

Luftdichtheit (a- Wert): Klasse 4 - gepriift nach DIN EN 12207 /
12114 durch ift Rosenheim,. Warmedammung: U - Wert 0,58
W/m2 K - geprift nach EN ISO 12567-1 durch ift Rosenheim
Energielabel: A, Energieeffizienz: Umlaufende Dichtung,
Warmedammung im Deckel

Lukenkasten: 19 mm Tischlerplatte weil beschichtet,
umlaufende Hohlkammer-Deckeldichtung,
Lukenkastenhdhe 24 cm, Einbauluft 1,5 cm

Lukendeckel: Warmegedammter Sandwichdeckel (62 mm),
Schnapper zur Deckelverriegelung,
Unterseite weifld beschichtet, endbehandelt

Treppe:Scherentreppe aus Aluminium,

Stufen: 20 - 38 cm, 14 cm tief (aus Druckguss,

Belastbarkeit 200 kg je Stufe bzw. 500 kg / m? des gesamten
Bauelements

Ausstattung: Teleskophandlauf, Montageschrauben, Zugstab,
steckbare Abdeckleisten in weif}

Zubehor: Lukenschutzgelander (baurechtlich vorgeschrieben,
siehe gesonderte Position)

Male

Rohbau-OffnungsmaR: B x L = 80 x 150 cm
Lichte Raumhéhe: 278,75 cm

Stufenanzahl der Scherentreppe: 10
Offnungslange: 150 cm

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Ubertrag: .......coovveeeeeeeeeeeerieaenn
05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Offnungsbreite: 80 cm
Kastenhohe: 70 cm
Dachstarke. 55 cm

Plan: Grundriss Dachaufsicht
Einbauort: Dach tber OG8, Achse 2-3/C-D lber TRH 1

1 St

05.1.002 Sicherheitsgelander fur Flachdachausstieg
dreiseitig umlaufende Umwehrung / Gelander im System des
Flachdachausstiegs - Anforderung gemaf der geltenden
Unfallverhitungsvorschriften

Abwicklung 2x160cm und 1x90cm, 3-seitig umlaufend
Leitfabrikat der Planung: Columbus Sicherheitsgelander

gewabhltes Fabrikat: "...............c...oee. '
(vom Bieter einzutragen)

einschlieBlich fachgerechter Einbindung und Abdichtung in das
gesamte Dachpaket gem. Herstellerangaben

Abdichtung mit einer bitumvertraglichen 1-L PUR
Flussigkunststoffabdichtung, im Produktsystem der
Hauptpositionen im Titel Dachabdichtung und
Warmedammung.

Planung: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort:
an Flachdachausstieg, Dach uUber 8. OG, Achse 2-3/C-D

1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Ubertrag: .......coovveeeeeeeeeeeerieaenn
05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

05.1.003 Sicherheitsgelander fir RWA ohne Ausstieg
vierseitig umlaufende Umwehrung / Gelander im System des
Flachdachausstiegs (Anforderung gemaf} der geltenden
Unfallverhitungsvorschriften).

Abwicklung 4x140cm komplett umlaufend
Leitfabrikat der Planung: Columbus Sicherheitsgelander

gewabhltes Fabrikat: "...............c..oee.. '
(vom Bieter einzutragen)

einschlieBlich fachgerechter Einbindung und Abdichtung in das
gesamte Dachpaket, einschlieBlich Abdichtung mit einer
bitumvertraglichen 1-L PUR Flissigkunststoffabdichtung, im
Produktsystem der Hauptpositionen im Titel Dachabdichtung
und Warmedammung.

Planung: Grundriss Dachaufsicht

Einbauort: Druckregeleinheit Uber Treppenhaus ohne Ausstieg,
Dach uber 8. OG, Achse 2-3/C-D

1 St i

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannnn.
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05 Titel Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhau... Ubertrag: .......coovveeeeeeeeeeeerieaenn

05.1 Bereich Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
05.1.004 Wetterschutz Lamellenhaube

als Luftungs- und Entrauchungshaube zum Einbau im
Flachdach, zur Abfuhr von Warme, Brandgasen und zu
Liftungszwecken von Aufzugsschachten. CE gekennzeichnet
nach EN 12101-2, als einbaufertige Komplettlésung liefern und
fachgerecht montieren.

Leitfabrikat der Planung: rotec Lamellenhaube
gewabhltes Fabrikat: "...............c..oee.. '
(vom Bieter einzutragen)

Die Dachhaube als zugelassenes Bauprodukt, bestehend aus
Aufsatzkranz, mit thermisch getrennten Aluminiumprofilen und
Wetterschutzlamellenhaube.

Technische Daten:

geometrisch freie Ableitungsflache von 0,4 m?

maximaler U-Wert (W/m?K) von 0,41

Lamellenhaube mit 4-seitiger Entrauchungs- und
Entliftungsoffnung.

Die Haube besteht aus formstabilen, verzinkten
Stahlblechlamellen, windrichtungs- und witterungsunabhangige
Liftung und Entrauchung (Schlagregensicher), Durchtrittsicher

Die Abmessung der Haube muss so gewahlt werden, dass die
Grundflache der bauseitigen Rohbaudéffnung 80cm x 80cm
umschlossen wird, Geratehéhe 70cm bis 80cm

Planung: Detailplanung Attika Aufzugiberfahrt

Einbauort. Uber Liftungséffnung Aufzugsschacht

1 St

Gesamtsumme in EUR  Bereich 05.1 Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenh... ...

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeeerennn.
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
06 Titel Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb... Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeereeeenn
06.1 Bereich Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

MaBnahmen zur Vorbereitung von bauseitigen Arbeiten bei
ungunstiger Witterung

Der eigentliche provisorische Verschluss der
Fassadendéffnungen erfolgt Uber das Gewerk Fassaden- und
Fensterbau. Dennoch ist davon auszugehen, dass
Regenwasser von oben in das Gebaude lauft, da der Rohbau
zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett fertiggestellt sein wird.

Die nachfolgend genannten Leistungen dienen zur
Vorbereitung von bauseitigen Arbeiten bei unglnstiger
Witterung. Diese Leistungen beinhalten den geschossweisen
Verschluss von Deckendurchbriichen im EG und in einem
ausgewahlten Regelgeschoss, wahrscheinlich im OG5.

Herstellung von provisorischen Abdichtungen zur Vermeidung
von Eindringen von Regenwasser in die unteren Geschosse.

06.1.001 Reinigen des Untergrundes aus Beton von groben
Verschmutzungen, von losen Verunreinigungen, Dicke bis 2
cm, zur Verbesserung der Haftung, einschlieBlich Entsorgung
Untergrund waagerecht, zu bearbeiten sind Uber 10 bis 20 %
der Gesamtflache, abgerechnet wird die Gesamtflache.

100 M2 e e

06.1.002 Abdichtung gegen nichtdriickendes Wasser DIN 18195-5 fiir
mafige Beanspruchung, auf Betondecken, aus
Bitumenbahnen, einlagig, Bitumen-Dichtungsbahn mit
HDPE-Tragerfolie, kaltselbstklebend DIN EN 13969 - KSK,
Anwendungstyp DIN V 20000-202 BA, selbstklebend verlegen,
Nahte schlieen, und Konstruktion nach Aufforderung durch die
Bauleitung wieder beseitigen.

100 M2 e e

06.1.003 AnschlieBen der vorgenannten Abdichtung an Ubergénge
zwischen Boden und Wand, als umgelegter Stof3,
Konstruktion nach Aufforderung durch die Bauleitung wieder
beseitigen.

60 M e s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennanen.
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
06 Titel Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb... Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeereeeenn
06.1 Bereich Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

06.1.004 Anschlieen der Abdichtung an grofR¥flachige Durchdringungen,
wie zum Beispiel Treppenaufgange, und auch zum Einsatz als
Schutzaufkantung zur geregelten Wasserlenkung.

Herstellung einer 10cm hohen Aufkantung wie folgt:

Auflegen und Befestigung von Kanthdlzern 10x10cm auf der
Bodenplatte, Abdichtung hochfihren von Bodenplatte und
Kantholz als umgelegten StoRR ausfiihren. Nach Aufforderung
durch die Architektenbauleitung ist die Konstruktion wieder zu
beseitigen.

40 M e e

06.1.005 Deckendffnung provisorisch schlieen
Offnung in Deckenflachen/Geschossdecke des Rohbaus
schlief3en

Durchtritt- und verrutschsichere Schutzabdeckung, Offnung
provisorisch schlieRen, Offnung der Schachte des Rohbaus
schlieRen, Flllung und Konstruktion wieder beseitigen, in
Einzelgroflen Uber 1 bis 3 m2,

Verschluss durch Holztafeln, stabilisierende Kantholzer und

zusatzliche Folie, Stol3e regen- und windsicher verbinden,

sicher gegen Windaufbldhen, Randanschlisse allseitig regen-

und windsicher, Rahmen aus Holz, Befestigungsuntergrund

Beton.

Diese Abdeckungen sind trittischer und begehbar auszufuhren.

Die Abdeckungen aus Holz missen entsprechend der

Belastung vorgeschriebene Brett- oder Bohlenbreiten sowie

Brett- und Bohlendicken aufweisen.

30 M2 e e

06.1.006 PE Fallrohr als Folienschlauch zur provisorischen
Entwassserung, liefern und montieren,
zur Entwasserung der Geschossflachen wahrend der
Baumalinahme, einschlie8lich Riickbau und Entsorgung nach
Aufforderung durch die Bauleitung.

100 M e e

Gesamtsumme in EUR Bereich 06.1 Witterungsschutz / Noteindichtung im G... ...

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
07 Titel Technische Bearbeitung / Dichtigkeitspruf... Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeereeeenn
071 Bereich Technische Bearbeitung / Dichtigkeitspruif...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.1.001 Werk- und Montageplanung fir die kompletten Leistungen des
AN, fir alle vorbeschriebenen Leistungen, unter
Berlcksichtigung der ZTV Allgemein sowie der folgenden
Hinweise:

1. Planungsgrundlagen fiir den AN

Als Grundlage fur die technische Bearbeitung und die
Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung (WMP) des AN
dieses Gewerks werden folgende Unterlagen (digital)
Ubergeben:

- Architektenplane: Grundrisse, Schnitte, Ansichten: bis M 1:50
Systemdetails: bis M 1:10, Bauteilkatalog Dachaufbauten: bis M
1:10 (wie in den Ausschreibungsunterlagen enthalten)

2. Vom AN zu erbringende Planungsleistung

Der Auftagnehmer hat fiir die vorbeschriebenen Bauleistungen
die nachfolgend aufgefiihrten Planungsleistungen in Form einer
Werk- und Montageplanung zu erbringen:

Verlegeplan Gefalleddammungen

Sonderbauteile: Dehnfugenanschlisse, etc.
Randanschlisse an Attiken, Rinnen Dachverkleidungen,
Dachausstieg / Lamellengitterhaube, sowie samtliche
Metallarbeiten im Titel Klempnerarbeiten.

Der AN erstellt die Verlegeplane fur die Dammung. Diese sind
vor Ausfiihrung mit dem planenden Architekten abzustimmen.
Korrekturen sind einzuarbeiten. Die Geféllelinien im
Verlegeplan sind mit Héhen zu versehen. Die Werkplane /
Werkstattplane verstehen sich als Ansichten, Schnitte,
Detailplane einschlieRlich der zugehdrigen Nachweise und
Berechnungen in prif- und freigabefahiger Form. Diese sind
rechtzeitig dem Architekten und der Objektliberwachung
vorzulegen.

Der Architekt und die Objektliberwachung prifen nicht den
Verlegeplan des AN auf die technische Richtigkeit. Diese
Unterlagen werden nur unter dem Gesichtspunkt der
architektonischen Gestaltung untersucht. Uber die technische
Richtigkeit hat der AN in eigener Regie zu wachen.

Der AN hat den Nachweis der Windsogberechnung gegen
Abheben des Dachaufbaus fir Gebdudehohen tber 20m
gemal DIN zu fihren.

1 PSCh e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
07 Titel Technische Bearbeitung / Dichtigkeitspruf... Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeereeeenn
071 Bereich Technische Bearbeitung / Dichtigkeitspruif...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.1.002 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemaf den ZTV Allgemein
zusammenstellen und Ubergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu Ubergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
schwarz/weil} -
- 1-fach digital auf Datentrager (pdf- oder word-Format)

Die Dokumentation ist parallel zur Ausfiihrung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge
der Ausfiihrung der Leistungen des AN Anderungen gegeniiber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spatestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Dokumentation komplett vom AN an den AG zu Uibergeben.
1 psch

07.1.003 Durchflihrung einer Dichtigkeitspriifung der Dachflache auf DG
zum Nachweis der Dichtigkeit der ausgefiihrten
Abdichtungsarbeiten.

Sobald die Abdichtungsarbeiten auf der Dachflache
abgeschlossen sind erfolgt eine Dichtigkeitsprifung.

Dafir ist vom AN Dachdecker die Dachflache "zu fluten". Das
Wasser muss 48 Stunden gehalten werden. Danach ist ein
geregelter Wasserabfluss sicherzustellen.

In dieser Position sind alle Vorkehrungen und Malinahmen zu
kalkulieren, damit die Dichtigkeitsprifung durchgeflihrt werden
kann. Dazu gehdren u.a. Verschlul} aller Ablaufe, wenn nétig
Herstelllung von provisorischen Aufkantungen, usw.

Erst nach erfolgter und erfolgreicher Dichtigkeitsprifung kann
eine Fortfihrung der Arbeiten (Auflegen der
Bautenschutzmatten) erfolgen.

1 PSCh e e

Ubertrag: .......ccovevveveveeennannn.
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08 LV Dachdeckerarbeiten 26.04.2018
07 Titel Technische Bearbeitung / Dichtigkeitspruf... Ubertrag: ......coooveveeeeeeeeeereeeenn
071 Bereich Technische Bearbeitung / Dichtigkeitspruif...

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

07.1.004 Durchfiihrung einer Dichtigkeitsprifung der Terrassenflachen
im OG1 zum Nachweis der Dichtigkeit der ausgefuhrten
Abdichtungsarbeiten.

Sobald die Abdichtungsarbeiten auf denTerassenflachen
abgeschlossen sind erfolgt eine Dichtigkeitsprifung. Diese
erfolgt in zwei Abschnitten, eine Prifung pro Terrasse (1x
Terasse strallenseitig und 1x Terrasse Gebaudertickseite)

Dafiir ist vom AN Dachdecker die Terrassenflache jeweils "zu
fluten". Das Wasser muss 48 Stunden gehalten werden.
Danach ist ein geregelter Wasserabfluss sicherzustellen.

In dieser Position sind alle Vorkehrungen und Malinahmen zu
kalkulieren, damit die Dichtigkeitsprifung druchgeflihrt werden
kann. Dazu gehdren u.a. Verschlul} aller Ablaufe, wenn nétig
Herstelllung von provisorischen Aufkantungen, usw.

Erst nach erfolgter und erfolgreicher Dichtigkeitsprifung kann
eine Fortfihrung der Arbeiten (auflegen der
Bautenschutzmatten) erfolgen.

Abrechnung erfolgt 1x pauschal fir beide Terrassenabschnitte.
1 PSCh e e ————

Gesamtsumme in EUR  Bereich 07.1 Technische Bearbeitung / Dichtigkeitspr... ..o

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeennannn.
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08 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
08.1 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Dachdecker und Klempner Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssatzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts- nebenkosten,
Sozialkassenbeitrage, Vermogens-wirksame Leistungen und
Gewinn enthalten sind, vergitet. Zuschlage fir Mehr-, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschlage
sind nicht in die Stundenverrechnungs- satze mit
einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als
Teilleistungspositionen im Leistungs- verzeichnis enthalten sind
- im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.
Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn deren
Ausflhrung von der Objektiberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

08.1.001 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h e e

08.1.002 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des
AG ausflhren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h i

08.1.003 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des
AG ausflihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e

Gesamtsumme in EUR Bereich 08.1 Stundenlohnarbeiten ...
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Ordnungszahl

Leistungsverzeichnisebene

Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01 Titel
01.1 Bereich
02 Titel
02.1 Bereich
03 Titel
03.1 Bereich
03.2 Bereich
03.3 Bereich
04 Titel
04.1 Bereich
05 Titel
05.1 Bereich
06 Titel
06.1 Bereich
07 Titel
07.1 Bereich
08 Titel
08.1 Bereich

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Dachabdichtung und Warmedédmmung

Dachabdichtung und Warmedammung ...

Klempnerarbeiten

Attika / Dacheindeckung Aufzugsiberfahrt ...,
Notuberlgufe

Entwésserungsrinnen

Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung und Bekiesung

Schutzlagen, Pflasterarbeiten, Plattierung ... ..o

Dachausstieg / Wetterschutz Lamellenhaube

Dachaustieg / Wetterschutz Lamellenhaube ...

Witterungsschutz / Noteindichtung im Gebaude

Witterungsschutz / Noteindichtung im Geb... ...,

Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprifung

Technische Bearbeitung / Dichtigkeitsprif...  ....ccccooiiiiiiiien.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten L,

Gesamtsumme in EUR

LV Dachdeckerarbeiten
MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR
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