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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH) Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fir die
Bauleistungen Schlosser- und Metallbauarbeiten haufig auch
als "AN" bzw. "AN Metallbau 1" benannt. Der Auftraggeber wird
haufig mit der Abkiirzung "AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"

Die Grundstuicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Bliro- und
Veranstaltungsgebaudes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick
Projektadresse: StralRe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstlick befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Bliroraume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Raumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der 6ffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Biroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Mullraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Buro- und Dienstrdume
3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialraumen, Buro- und

Dienstraume

ErschlieBung
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Das Grundstiick ist Gber die Stral’e der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante verlauft parallel
zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die ErschlieBung des eigentlichen
Baufeldes erfolgt ausschlielich Gber die BE-Flache vor dem
Baufeld Stral3e der Pariser Kommune 8. Es ist nicht davon
auszugehen, dass eine Nutzung oder Befahrung des 3-seitig
angrenzenden Nachbargrundstiicks moglich ist.

Leistungsumfang
Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten ausschlielich
Stahltlren im Untergeschoss:

-1 x AuBRentlr
- 21 X Innenturen
- 1 x Revsionstur

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft Gber den voraussichtlichen
Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausflhrungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu berticksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden kénnen, sondern nach Bedarf
und Aufforderung durch die Bauleitung auszufiihren sind und
sich nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Folgender Ablauf wird auftraggeberseitig angenommen:

- Mauerwerksarbeiten (AN Rohbauarbeiten)

- Estricharbeiten (AN Rohbauarbeiten)

- Montageabstimmung mit Elektro (soweit erforderlich)

- Montage der Tirzargen (AN Metallbau 1)

- separate spatere Montage der Turblatter (AN Metallbau 1)
- Lackierarbeiten (AN Maler- und Lackierarbeiten)

Sollte der AN Metallbau 1 grundsatzlich von einem anderen
Bauablauf ausgehen, ist dies mit Angebotsabgabe mitzuteilen.

Medienanschliisse

Siehe auch Erlauterungen in den ZTH Baustelleneinrichtung
und Erlauterungen zu den Leistungspositionen. Fur die
Verbrauche werden Gebiihren erhoben, siehe hierzu
Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)
Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der
Pauschalpreis, beinhalten alles, was gemaR den vertraglichen
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Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur
vollstandigen und zur funktionsgerechten Herstellung der
Leistung erforderlich ist. Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Ausldsungen fir die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der benétigten Geruste, Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, etc.

- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf
von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zurtckzuflihren sind.

- Reinigen der umliegenden StralRen im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die
Tatigkeiten
des AN zurlckzufihren sind.

- MaRnahmen zur Unterbindung
von Staubentwicklung.

- Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle
(Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial
getrennt nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und
Kunststoffen sowie Restmull entsorgt werden. Der AN hat die
Beweisflihrung der ordnungsgemalen Abfallbeseitigung bzw.
-Zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauiiberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort
hat der AN fur alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu flihren (soweit er
tatsachlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts- und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte
sind mindestens einmal wochentlich an die Bautiberwachung
weiterzuleiten. Die Bautiberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch
nicht.

Die Bautagesberichte miissen alle Angaben enthalten, die flr
die Ausfiihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art
der eingesetzten GroRgerate, Angaben lber die tatsachlich vor
Ort Beschaftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausfihrung (Grund) und besondere
Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden wochentlich (je nach Baufortschritt)
vor Ort statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in

der Regel die Bauuberwachung) und den Vertretern anderer
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Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
an diesen Besprechungen teilzunehmen. Das schlief3t die
Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen des
Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche MaRe sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich fur deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Male auf deren Richtigkeit zu
prufen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bautiberwachung
vor der Ausfuhrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geréaten, Geriisten, Krananlagen und vor
allem von Personal hat der AN die Baulberwachung in
Kenntnis zu setzen.

Arbeitsablaufe, Unterbrechungen

Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und
auf dem Baugelande tatigen Baufirmen Abstimmungen zu
treffen. Dies gilt insbesondere fiir die Abstimmung mit dem AN
Rohbauarbeiten, AN Malerarbeiten und AN Elektroarbeiten. Der
AN Metallbau 1 hat seine Arbeiten im direkten
Anschlussbereich soweit zu koordinieren, dass keine Gefahren,
z.B. durch fur die unmittelbar nachfolgenden Gewerke
bestehen.

Vom AG beigestellte Stoffe

Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte
Materialien zum Einbau durch den Auftragnehmer aufgefiihrt,
so ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstiickes zur Einbaustelle Sache des
Auftragnehmers. Die Haftung geht bei Materiallbergabe an den
AN Uber.

Gebiihren
Die Gebihren fir Abnahme und die Schlussabnahme
gegenuber der Bauaufsicht Gbernimmt der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behdrden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation
Die Planungen / Dokumentationen sind grundséatzlich in
Papierform und in digitaler Form zu ibergeben.

Planungen werden dem AN ausschlief3lich digital in einem
gangigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format, Gbermittelt und alle
Rucklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Die Ubergabe von Planungsunterlagen beinhaltet einen
Baufristenplan (siehe nachfolgender Absatz) und eine
komplette Werk- und Montageplanung fiir alle vom AN

auszuflihrenden
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Leistungen in diesem LV, einschlieBlich der kompletten
notwendigen Nachweise und aller notwendigen Details und
Elementierungen. Siehe hierzu den separaten LV-Titel
Technische Bearbeitung.

Der AN hat einen Baufristenplan zu erstellen, in dem auch die
Kapazitatsplanung Uber seine vertraglichen Leistungen
enthalten ist, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
und die Berucksichtigung der Randbedingungen zum
Bauablauf nachgewiesen und tberwacht werden kénnen. Die
Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen und
terminlichen Koordinierung mit den tbrigen
Leistungsbereichen, sind zu berlicksichtigen. Bei Anderungen
der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von
sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN unverziglich
zu Uberarbeiten. Der Plan ist dem AG 20 Werktage nach der
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziglich, zu
Ubergeben.

Des Weiteren hat der AN bis spatestens 21 Tage vor der (Teil-)
Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll umfangliche
Dokumentation mit folgendem Inhalt zu Gbergeben:

- Aufmalplane und Bestandsplane zu den ausgeflihrten
Leistungen

- Gewahrsbescheinigungen der ausfiihrenden Firmen mit
Nachweisen sowie die Fachunternehmererklarung

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen
DIN-Normen

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
Produkttyp, Beschaffenheit, etc.

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen,
Priifzeugnisse

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter
und Produktbeschreibungen

Leitfabrikate

Die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Produktbezeichnungen gelten als Qualitatsbeispiele. Alle
wesentlichen technischen Merkmale sind im Positionstext, in
den jeweiligen ZTHs und in den Vorbemerkungen angegeben.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte
obliegt dem Bieter. In dieser Leistungsbeschreibung werden in
einigen Positionen beispielhaft Fabrikate benannt, deren
Eigenschaften bei der Planung zu Grunde gelegt wurden. Im
Folgenden kénnen vom Bieter gleichwertige Produkte
angeboten werden, deren Gleichwertigkeit ist jedoch bei
Angebotsabgabe vom Bieter nachzuweisen.
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Baureinigung

Fur die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfalle und Verunreinigungen ist
der AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten
im Wege der Ersatzvornahme durchgefiihrt.

Baustellenabfalle, Sondermdill, etc. sind vom AN gemal den
behordlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die dafur
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen
Fassung) festgelegten Grenzwerte dirfen nicht Gberschritten
werden. Gemal § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
— Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerauscharme Gerate einzusetzen.
Fir Kreissagen, etc. sind zusatzlich Umhausungen aus
Brettern, innen ist zuséatzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausfiihrung sind die Anforderungen gemaf
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB Stand 2016" zu
Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen flr Bundesbauten —
BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schitzen. Es sollen
moglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Riickbau ein hohes Mal} an
Umweltvertraglichkeit, hohe Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus resultierenden
Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im
Einzelnen aufgefuhrt. Diese Anforderungen sind zu erfiillen und
durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten Produkte
nachzuweisen.
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Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor
der Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen. Die Materialdeklaration
wird durch Arcadis zeitnah gepruft. Die Produkte dirfen erst
nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien, die
nicht den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen, sind
auf Kosten des AN wieder auszubauen und zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfiihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Forderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genlgen. Ziel ist die Schonung der naturlichen
Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, die mdglichst
hochwertige Verwertung von Abfallen sowie die
umweltvertragliche Beseitigung von nicht verwertbaren Abfallen.
Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten. Bei
VerstoRen gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in
mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfalle
und gefahrliche Abfalle zu trennen. Die Entsorgung der
jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt
Beteiligten Mitarbeiter werden bezuglich des Umgangs mit
Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemaf dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es miissen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche von Baustellen auf ein Mindestmalf}
reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Geréte nach den jeweils gultigen Schallschutzanforderungen
ausgeristet sind. Arbeiten, bei denen die zuldssigen Werte der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)
Uberschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der
Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschiitzt.
Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu
versehen, die Staube sind an der Entstehungsstelle moglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist -
soweit technisch moglich - zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stduben haben dem Stand der
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Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmafig zu
warten und zu prifen. Der Einsatz von staubarmen Verfahren
oder Maschinen ist durch Vorlage von aussagefahigen
Dokumenten (Technische Merkblatter, Beschreibung der
Verfahren) nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung
der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor
schadlichen Stoffeintrdgen zu schitzen, missen Stoffe
vermieden werden, die den Boden, das Wasser bzw. die
Umwelt gefahrden. Kontaminierte Boden missen getrennt
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von fliissigen
Stoffen in das Erdreich ist verboten. Die Baustelle ist sauber zu
halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen von
Schuttresten zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.

Deklarationspflicht

Zum Vergabegesprach, spatestens jedoch zwei Wochen vor
Beginn der Arbeiten bzw. der Materialbestellung, hat der
Auftragnehmer die in der gewerkebezogenen Deklarationsliste
aufgefihrten Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte
sowie Bauelemente mit Herstellerangabe und exakter
Produktbezeichnung zu deklarieren. Bei der Deklaration ist ein
Bezug zur Ausschreibung anzugeben.

Fur die Deklaration der Materialien und Produkte ist die
Deklarationsliste im Anhang zu verwenden. Bei Erganzungen
oder Produktaustausch ist die Deklarationsliste fortzufiihren.

Verbindlichkeit

Die deklarierten Produkte sind vom AN verbindlich zu
verwenden. Anderungen der deklarierten Produkte sind
rechtzeitig anzukiindigen und bedtrfen der Zustimmung des
AG. Weichen wahrend der Ausfihrung vorgefundene
Materialien oder Produkte erkennbar von der
Produktdeklaration oder von den geforderten
Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der zu Grunde
liegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer auch dann
zu einem sofortigen Austausch verpflichtet, wenn die
abweichenden Produkte aus allein technischer Sicht geeignet
sind.

Der AG behalt sich die Prifung der Materialdeklarationen vor,
ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Weiterhin behalt sich der AG
vor, die vertragsgemale Umsetzung der Anforderungen, z.B.
durch Bauprodukt- und Raumluftproben, stichprobenartig
wahrend der Bauausfiihrung zu tUberprifen.

Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an

Subunternehmer weiter, ist er zur Weitergabe der Material- und
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Produktanforderungen verpflichtet. Werden von
Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte
verwendet, tragt hierfir der Auftragnehmer die Verantwortung
gegenulber dem Auftraggeber.

Ausnahmen

Bedenken des AN gegeniiber dem Einsatz geforderter Produkte
oder Materialien sind dem AG schriftlich darzulegen.
Abweichungen von den geforderten Eigenschaften bedirfen der
Zustimmung des AG. Ist aus technischen oder funktionalen
Grunden (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen
Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die
Anforderungen erfiillt) eine der genannten
Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen
von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den
Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der
technischen Anwendung und der eingesetzten Menge
dokumentiert und begriindet werden. Dieser Nachweis besteht
entweder aus einer aktuellen Bestatigung mindestens drei
marktrelevanter Hersteller, dass flir den speziellen Einsatz kein
geeignetes Produkt verflgbar ist, oder aus der Darlegung, dass
aus Griunden ,héherer Gewalt® (Witterung) die Verwendung des
geeigneten Produktes technisch nicht moglich ist.

Anforderungen an Produkt- und Materialeigenschaften
Nachfolgende Anforderungen bestehen aufgrund der Vorgaben
BNB15.

¢ Korrosionsschutzbeschichtungen fir nicht tragende
Metallbauteile missen entsprechend der Decopaint-RL Kat.
I+J werkseitig grundiert und bauseitig endbeschichtet
werden unter Verwendung eines wasserverdiinnbaren
Produktes mit VOC < 140 g/l

e Reaktive PU-Produkte (auch 1K und 2K-Systeme) miissen
in den GISCODE PU10 eingestuft sein und das AgBB
Schema einhalten sowie TVOC = 250 uyg/m?® nach 28 Tagen
einhalten

e Epoxidbeschichtungen (auch 1K und 2K-Systeme) missen
in den GISCODE REOQ, RE1 eingestuft sein und das AgBB
Schema sowie TVOC = 250 pg/m?® nach 28 Tagen einhalten

¢ Dichtungsmassen, Dichtstoffe und Klebstoffe als Abdichtung
im Innenraum inkl. TGA dirfen keine amin- oder
oximvernetzenden Silikone enthalten und die
Anforderungen EMICODE EC1/ EC1 Plus oder RAL-ZU 123
erfullen und durfen keine besonders besorgniserregenden
Stoffe (SVHC) gemal CLP-/REACH-VO Uber 0,1%
aufweisen

e Sonstige Beschichtungen auf Metalloberflachen miissen

den Anforderungen des RAL-ZU 12a ("blauer Engel")
entsprechen

Seite 10 von 54



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Metallbau 1 - Stahlinnentiiren

ZTH Allgemein

06.12.2018

e Pigmente und Sikkative in Lacken mussen frei von Blei,
Cadmium, Chrom VI und deren Verbindungen sein

e Flammhemmend ausgeristeter vor Ort verarbeitete
Oberflachenbeschichtungen und Spachtelmassen diirfen
keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
gemaR CLP-/REACH-VO uber 0,1% aufweisen

e Verzicht von Spritz- und Montageschdumen (auf3er bei
Fugen mit warmetechnischer Anforderung gemaf abZ) bei
der Montage von Tiren, Fenstern sowie
Fassadendammungen.
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ZTH Baustelleneinrichtung

Technische Hinweise

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Vor Ort sind zwei Hohenfestpunkte sowie das Gebaude Uber
vier Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Daruber hinaus
befinden sich in jeder Etage HOhenmesspunkte in Form vom
Meterrissen.

BaustraBe und Zufahrten
Siehe hierzu die vorgenannten Erlauterungen in den ZTH
Allgemein zum Baufeld und der ErschlieRung.

Die Baustelleneinzaunung sowie die Beantragung und
Durchfuihrung der Verkehrssicherungsmaflinahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung tbernommen.

Der Baustellenverkehr muss gemaf § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fur die vom AN zu
nutzenden Ein- und Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich-
und Flachen fiir den ruhenden Transportverkehr. Der AN ist
verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich
Logistik und Terminierung mit den éffentlichen Amtern
abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmaflinahmen zur Ausfihrung der
Leistungen des AN einschlieRlich der betroffenen Gehsteig-
und StraRenbereiche sind vom AN zu treffen. Fur Schaden, die
durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmafinahmen
entstehen, haftet allein der AN. Hierzu gehdren auch die
laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN stehen.

Verschmutzungen o6ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverztglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugange
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflachen fir
Feuerlésch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun
Es ist auf dem Baustellengeléande generell unzulassig,

Werbung
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/ Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere fur den
Bauzaun, die Containeranlage, flr das Fassadengerlst sowie
fur die Gebaudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Bautuberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebtihr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Warme, Strom, Wasser) fir die
Dauer der Ausfihrung seiner Bauleistung zur Verfligung
gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.Nach dem beigeflugten
Auszug aus dem Bauzeitenplan ist ein Durchfiihrungszeitraum
der Leistungen des AN Metallbau 1 von 6 Monaten
vorgesehen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der értlichen Enge sehr beschrankt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Flache mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene
angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung
zu machen, wie viele Container bendtigt werden. Der
Containerbedarf ist auf ein Minimum zu reduzieren. Siehe
hierzu beigefligten BE-Plan

Die Zuweisung der Raume erfolgt durch den AG. Der Bezug
und die Raumung der Container hat sukzessive an den
tatsachlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Raume
werden leer Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es
dirfen keine baulichen Veranderungen durch den AN an den
Containern vorgenommen werden. Beschadigungen, die das
Mal der normalen Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten
des AN. Der AN hat seine Rdume wdchentlich zu reinigen. Die
Reinigung von Fluren und Sanitarrdumen erfolgt seitens des
AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
aullerst knapp bemessenen Aufstellflache nur im absoluten
Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierflr auf der
Flache Kapazitaten gibt. Anderenfalls kdnnen eigene
Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann
dem AN im Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf
bedingt, eine andere Ortlichkeit zuweisen oder auf die
Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu
angemessenen Konditionen bestehen. Lagerflachen auflerhalb

des Baufeldes stehen nicht zur Verfigung.
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Sanitdrcontainer
Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfigung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemaf
Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. groRer Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur
Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container fiir AG:

Besprechungen mit dem AG finden in der Regel auf3erhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gesprache mit geringerer Personenanzahl
bzw. Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld
durchgefihrt.

Lager- und Parkplatzflachen:

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang und nur
auf dem Baufeld zur Verfiigung. Die Zuordnung aller Flachen
des Baufeldes wird Uber die Objektiiberwachung koordiniert.
Material ist nach den Erfordernissen des Bauablaufs in
bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Der
Umfang und die Belegungsdauer der Lagerflachen ist mit der
Objektiiberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch
auf raumlich zusammenhangende Lagerflachen. Auf
gesonderte Anforderung der Objektiiberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nicht mdglich und nicht zuldssig. Bei unberechtigtem Parken
auf dem Baufeld hat der AN mit Hilfe der Polizei das
kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt parkenden
Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschliisse:

Samtliche Versorgungsmedien der Baustelle durfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich
von Versorgungsmedien sind die Objektliiberwachungen bzw.
ggf. die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit
durch geeignete MaRnahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewabhrleistet bleibt.

Baustrom:

Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfugung. Daruber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
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durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des
Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegeniiber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf fir Heizzwecke grundsatzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasser:

Bauwasserversorgung:

Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfligung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegentber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:

Sollte der AN eine Wasserentsorgung bendtigen, hat er sich
selbststédndig mit dem zustandigen Betreiber und der
zustandigen Behdrde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung

Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung vorgesehen. Dennoch
hat der AN dafiir Sorge zu tragen, dass fir die Ausflihrung
seiner Leistungen die betroffenen Bereiche, gemal ASR,
ausreichend beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN Metallbau 1:

Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb
sowie den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport
aller erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Gerlste, Gerate,
Werkzeuge, Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane,
Transportmittel, Absperrungen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen
des AN erforderlich werden.

Materialtransporte:
Die Ausflihrung der Leistungen des AN Metallbau 1 beschrankt
sich auf das Untergeschoss. Zum Zeitpunkt der
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Leistungserbringung steht kein Aufzug zur Verfuigung. Die
einzubauenden Elemente sind Uber die Treppenhauser zu
vertragen. Dies ist bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.

Kraneinsatz, Mobilkran, GroRgerite:
Die Krananlage des AN Rohbau ist nicht mehr vor Ort, wenn
der AN mit der Ausflhrung seiner Leistungen beginnt.

Sollte der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen einen Kran
oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass der Kran
generell nur auf der Straf’e und nicht auf dem Gehweg platziert
wird. Samtliche notwendigen Abstimmungen mit den
dffentlichen Amtern, insbesondere mit der Verkehrslenkung,
obliegen dem AN und sind rechtzeitig zu veranlassen.
Notwendige Antrage bei den Behdrden sind rechtzeitig zu
stellen.

Sollte der Uberschwenkbereich des Krans / Mobilkrans das
angrenzende Bahngelande tangieren, so muss sich der AN im
Vorfeld selbstandig darum kiimmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranfiuhrers durch die Bahnbaulberwachung
erfolgt ist. Die durchgefiihrte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans / Mobilskrans schriftlich gegentiber der
Objektiberwachung zu bestatigen.

Ferner ist zu berticksichtigen, dass eine Andienung der
Fassadenflachen (beispielweise mit einem Mobilkran oder
einem Teleskopstapler) nur von der Strallenseite aus moglich
ist. Eine Andienung Uber das Nachbargrundsttick (alle drei
anderen Fassaden) ist nicht mdglich.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:

Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,
d.h. Medien auf dem Baufeld bzw. im Bereich der
Grundstiickgrenzen, sind wenn nétig durch den AN bei
Ausflihrung seiner Leistungen zu schiitzen.
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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH) fiir
Metallbauarbeiten - Stahlinnentiiren

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

1. Allgemein

In diesem Leistungsverzeichnis sind Metallbauarbeiten erfasst,
die sich auf die Herstellug, Lieferung und den Einbau von
Stahltiiren beschranken:

- 21 x Stahlinnentiiren
- 1 x Stahlaussentiir
- 1 x Stahlklappe

Diese Tiren befinden sich alle komplett im Untergeschoss.

Der AN hat zu berucksichtigen, dass die Arbeiten in enger
Abstimmung mit den weiteren am Bau beteiligten Gewerken, vor
allem den Mauerwerksarbeiten und den Malerarbeiten sowie
dem Gewerk Elektro durchzufiihren sind.

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses beziehen sich auf
komplette Leistungen, d.h. Herstellen, Liefern, Anfahren,
Abladen, fachgerecht Montieren, Vorhalten, Schutz der Leistung,
Reinigung.

MaRangaben innerhalb der Positionstexte und der
Positionsskizzen sind, auch wenn dies nicht gesondert vermerkt
ist, "ca.-Angaben".

2. Qualitatssicherung

Es sind grundsatzlich nur neue Materialien zu verwenden.
Materialproben, Materialpriifzeugnisse, Materialzulassungen und
evtl. Einzelzulassungen sind, soweit erforderlich, kostenlos fiir
den AG vom AN einzuholen und zu Ubergeben.

Alle Beanstandungen der Architekten-Bauleitung in Bezug auf
die Lieferung von schlechten oder vorschrifts- und/oder
vertragswidrigen Materialien, ungenaue oder mangelhafte
Ausflihrung, ungentigende Sicherheitsmalinahmen oder
sonstige Nichteinhaltung der vertraglichen Vorschriften sind
umgehend vom AN zu beheben.

Soweit fir die zu liefernden Stoffe/Materialien und Bauteile keine
Normen vorhanden sind, hat der AN vor Ausfiihrung der
Arbeiten die Verwendbarkeit durch ein anerkanntes Prifinstitut
in Form eines Gutachtens, einer Bauartzulassung oder eines
Materialprifzeugnisses selbst nachweisen zu lassen und fur die
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Kosten aufzukommen.

Samtliche Konstruktionen und Verwendungen von Materialien
mussen von den ortlichen Behdérden genehmigt werden/worden
sein.

Von erforderlichen Zulassungen im Einzelfall geht der AG
derzeit nicht aus. Der Bieter muss mit der Kalkulation der
Leistungen dieser Ausschreibung jedoch berticksichtigen, ob
Genehmigungen im Einzelfall fur Konstruktionen einzuholen
sind. Die ggdf. hierfur erforderlichen Aufwendungen sind bereits
innerhalb der Leistungspositionen der jeweiligen Konstruktionen
einzukalkulieren.

3. Toleranzen im Hochbau

Bei den anwendbaren DIN-Normen gelten flr die Leistungen
des AN jeweils die Werte fir erh6hte Anforderungen. Die
Rechtwinkligkeit der Arbeiten ist bei Aufforderung der Bauleitung
Uber ein geeignetes, groRes Winkeldreieck nachzuweisen.
Bautoleranzen der angrenzenden Gewerke innerhalb der DIN
18202 und DIN 18203 sind auszugleichen. Der AN hat
unmittelbar nach Beauftragung bzw. sobald der Baufortschritt
dieses zulasst die bauseitigen Vorleistungen zu prifen und der
Bauliberwachung Toleranzen, die auRerhalb der vorgenannten
DIN-Normen liegen, schriftlich mitzuteilen, so dass diese
bauseits nachgearbeitet werden kénnen.

4. Tragfahigkeit der Geschossdecken / Estrich

Die eingeschrankte Tragfahigkeit der Geschoss- und
Dachdecken aus Beton ist vom Auftragnehmer bei ggf.
erforderlicher kurzfristiger Materialzwischenlagerung auf den
Geschossdecken strikt zu beachten. Die zulassigen
Deckenlasten diirfen zu keinem Zeitpunkt des Bauablaufs
Uberschritten werden, ggf. ist das Material entsprechend zu
verteilen (in Absprache mit der Bauleitung). Dies betrifft die
Lasten der Geschossdecke Erdgeschoss sowie den Estrich auf
der Bodenplatte im Untergeschoss. Generell hat der AN jedoch
die Anlieferung entsprechend dem Arbeitsfortschritt
vorzunehmen.

5. SchutzmaBnahmen

Bei der Ausfiihrung der eigenen Leistungen ist zu
berucksichtigen, dass es sich bei den angrenzenden
Kellerwanden (auch wenn es nur der "Kellerbereich" ist) um
oberflachenfertige Flachen handelt (Sichtbeton bzw.
Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich). Diese Wénde durfen
nicht, wie auf anderen Baustellen sonst Ublich, als "Notizblock"
oder fiur sonstige Markierungen verwendet werden. Es ist davon
auszugehen, dass diese Wande im Regelfall nachfolgend keinen
Anstrich mehr erhalten.

Ubliche SchutzmaRnahmen von Bau- und Anlagenteilen als
"Nebenleistung" sind vom AN gemal VOB vorzunehmen, bis zur
VOB-Abnahme zu unterhalten und anschliel3end zurtickzubauen
und zu entsorgen. Diese MaRnahmen sind in die Einheitspreise

Seite 18 von 54



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Metallbau 1 - Stahlinnentiiren

ZTH Metallbauarbeiten

06.12.2018

einzukalkulieren.

Die SchutzmaRnahmen sind vor der Abnahme zu entfernen und
von der Baustelle abzufahren zur freien Verfligung des AN.

Der Schutz ist stets haltbar zu montieren. Die Vertraglichkeit des
Schutzmaterials mit dem Material der Konstruktionen muss
gewahrleistet sein. Es darf wahrend der Schutzdauer (z.B.
wahrend der Lagerung / nach Einbau, usw.) kein
Materialwechselfluss stattfinden und es dirfen keinerlei
Ruckstande / Schattierungen / Verfarbungen /
Kondensatschaden auf den Bauteilen zurtckbleiben.

Oberflachen sowie die Ecken und Kanten sind bis zur Abnahme
vor mechanischen Beschadigungen, Fremdeinflissen sowie
starken Verunreinigungen zu schitzen.

Oberflachenfertige Bauteile anderer Gewerke, insbesondere die
Sichtbetonwande und Kalksandsteinwande sowie
Trockenbauwande / -decken, Bodenbelage, Dachabdichtungen,
etc. sind vom AN im Rahmen der Erbringung der eigenen
Leistung zu schitzen.

Beschlage sind zu justieren und gangbar zu halten bis zur
Abnahme.

6. Reinigung, Funktionsiiberprifung, Prifbuch

Alle Bauteile sind zur Gesamtiibergabe funktionsfahig zu
Ubergeben. Die Funktionsiiberprifung umfasst die Fixierung,
Gangbarmachung, Einjustierung, Nachjustierung. Alle
beweglichen Teile sind gedlt, geschmiert, gewartet zu
Ubergeben.

Die Abnahmeprufung fir alle in diesem Titel erfassten
Turanlagen mit Brandschutz- und Rauchschutzanforderungen
durch einen anerkannten Sachverstandigen einschlief3lich
Setzen der Prifplakette wird Gber eine gesonderte
Leistungsposition abgerechnet. Die Abnahmeprifungen sind
durch den Auftragnehmer unter Einbeziehung des
Auftraggebers zu veranlassen und zu koordinieren.

Die Abnahmeprifungen sind entsprechend den einschlagigen
Hersteller- und Betriebsvorschriften vorzunehmen. Die
sicherheitstechnischen Protokolle tiber die Abnahmepriifung
einschlief3lich aller notwendigen Zertifikate, Priifzeugnisse,
Nachweise, Prifbuch sind im Rahmen der Dokumentation
gemal Dokumentationsrichtlinie des Bundes dem Auftraggeber
zu Ubergeben. Eine gesonderte Vergutung hierfur erfolgt nicht.

7. Anforderungen an die Tiirkonstruktionen

7.1 Schallschutz:
Sofern Schallschutzanforderungen an die Turen gestellt werden,
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verstehen sich die geforderten Schallschutzwerte als
Mindestwerte und sind unbedingt einzuhalten. Die in den
jeweiligen Leistungsbeschreibungen geforderten
Schallschutzwerte sind per Priifzeugnis nachzuweisen.

7.2 Brandschutz und Rauchschutz:

An viele Turelemente werden Anforderungen hinsichtlich des
Brandschutzes sowie des Rauchschutzes gestellt. Diese sind
den Leistungspositionen zu entnehmen. Die Eignung dieser
Turen ist mit einer bauaufsichtlichen Zulassung nachzuweisen.
Die Anforderung T30/T90 und/oder RS betreffen jeweils das
gesamte Turelement einschlieBlich der gemafl Zulassung
erforderlichen Ausstattung, Bodendichtungen, Garnituren etc.,
einschliefilich der notwendigen Anschlussausbildung der
Zargen.

7.3 Einbruchhemmung:

Sofern Anforderungen an den Einbruchschutz gestellt werden,
darfen nur geprifte Bauteile eingesetzt werden. Die Prifberichte
und Nachweise sind dem AG mit der Werkplanung vorzulegen.
Der Hersteller einbruchhemmender Bauteile muss zur
Sicherung der Qualitat eine Gutelberwachung / Zertifizierung
gemal’ der aktuellen DIN EN einer akkreditierte
Zertifizierungsstelle nachweisen.Die Kennzeichnung der
einbruchhemmenden Bauteile hat ebenfalls nach der aktuellen
DIN EN mittels Kennzeichnungsschild zu erfolgen.

7.4 Beanspruchungsklassen

Generell gilt, wenn in den Positionen nicht anders vermerkt:
Klimaklasse Il, fir mittlere Beanspruchung gemaf DIN EN 1121,
und Beanspruchungsklasse 2, mittlere Beanspruchung gem.
DIN EN 1192.

8. Tiirelemente

8.1 Allgemein:

Die Konstruktionen einschlie3lich der Verbindungselemente
mussen alle planmaRig auf sie einwirkenden Krafte aufnehmen
und an die Tragwerke des Baukorpers sicher abtragen. Alle
Befestigungsmittel und Konstruktionsprofile sind nach statischen
Erfordernissen zu dimensionieren. Der AG geht von den
innerhalb des Leistungsverzeichnisses angegebenen
Profilabmessungen aus, diese sind durch den Bieter bereits zur
Angebotsabgabe zu priifen. Sollte sich aus der Priifung
ergeben, dass andere Dimensionierungen erforderlich sind, hat
der AN dies bereits innerhalb seines Angebotes kalkulatorisch
zu beriicksichtigen. Eine nachtréagliche Anderung (nach
Beauftragung) rechtfertigt keine Anderung der Einheitspreise.
Die Konstruktionen mit ihren Randanschlissen verstehen sich
stets einschliellich samtlicher Verfugungen, d.h. einschlieRlich
Hinterlegeband und einer dauerelastischer Verfugung. In
sichtbaren Bereichen erfolgt die Verfugung im Farbton nach
Angabe des Architekten und nach Bemusterung. Die Anschlisse
der Elemente sind stets mit nicht sichtbarer Befestigung gemaf
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Architektendetails herzustellen.

8.2 Unterkonstruktionen, Verbindungs- und
Befestigungsmittel:

Samtliche Konstruktionen, Verbindungen, Anschlisse verstehen
sich einschlieBlich aller Verbindungsmittel. Alle
Befestigungsmittel und Konstruktionsprofile sind nach statischen
Erfordernissen zu dimensionieren. Alle Verbindungen sind als
Schraub- oder SchweilRverbindungen herzustellen. Alle
Dubelbefestigungen missen geman Zulassung ausgefuhrt
werden.Samtliche Anforderungen, z.B. Brandschutz-,
Rauchschutz- und Schallschutzanforderungen, an die
Turelemente sind bei den Unterkonstruktionen,
Verbindungsmitteln und Anschliissen an angrenzende Bauteile
zu beachten und entsprechend dieser Anforderungen
auszufihren. Nicht sichtbare Befestigungsmittel /
Unterkonstruktionen sind im Innenbereich rostschutzgrundiert
und im AulRenbereich feuerverzinkt herzustellen (wenn nicht
Edelstahl gefordert ist). Tragende Unterkonstruktionen aus
Metall sind nicht rostend auszubilden. Verdeckte, nicht mehr
zugangliche Verbindungsmittel sind in V4A auszufiihren. Als
Unterkonstruktion werden alle verdeckten Konstruktionen
angesehen. Unterkonstruktionen, die durch den AN herzustellen
sind, verstehen sich stets einschliellich der erforderlichen
MaRnahmen zum Héhen- und Langenausgleich. Sichtbare
Befestigungsmittel wie Schrauben, Nieten etc. sind - sofern
vorhanden - generell in Edelstahl herzustellen. Das
Schraubraster ist geordnet, in Abstimmung auf das
Konstruktionsraster und in Abstimmung mit dem Architekten
herzustellen. Die Verankerungen sind so auszufiihren, dass
Bewegungen des Baukorpers und die der Bauelemente
aufgenommen werden kdnnen, ohne dass hieraus unzulassige
Belastungen auf andere Bauteile Uibertragen werden.

Die Montage der Elemente muss flucht- und lotrecht erfolgen.

Anschlisse missen gemaf der bauphysikalischen und
sonstigen Anforderungen erfolgen. Fugen, Anschliisse und
Ubergéange zu angrenzenden Bauteilen sind mit geeigneten
Materialien dicht auszufillen, zu hinterlegen bzw. zu
hinterstopfen. Erforderliche Dichtungsprofile sind aus EPDM
einzusetzen. Sie mussen in Beschaffenheit, Abmessung und
Gestaltung dem vorgesehenen Verwendungszweck
entsprechen. |hre elastischen Eigenschaften missen im
vorkommenden Temperaturbereich den Anforderungen
genugen. Fir Versiegelungen sind elastisch bleibende
Dichtstoffe auf Silikon- oder Thiokolbasis zu verwenden. Die
Versiegelung muss unter Berlcksichtigung der konstruktiven
Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden
Temperaturbereiche an den anschlielienden Bauteilen so
haften, dass sie - unter Berlcksichtigung der zulassigen
Dehnungsbewegungen der Bauteile - nicht von den Haftflachen
abreifdt.
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8.3 Werkstoffe:

Werkstoff Stahl: Es sind kaltgewalzte oder kaltgezogene
Prazisions-Stahl-Profile der Qualitadt S 235JR nach DIN EN
10027-1 oder héher zu verwenden. In der Ausflhrung
Bandverzinkt (Z) nach DIN EN 10147. Stahl-Bleche und
Stahlteile fir Verankerungen und Aussteifungen sind in
feuerverzinkter Ausflihrung vorzusehen. Sofern eine
Feuerverzinkung gefordert ist, gelten folgende Anforderungen:
Alle Stahlbauteile sind mit Korrosionsschutz durch
Feuerverzinken (Stlckverzinken) gemaf DIN EN 1SO 1461
einzusetzen. Die gesamte Konstruktion ist
feuerverzinkungsgerecht zu konstruieren und zu fertigen. Alle
Verbindungsmittel (Schrauben, Muttern, usw.) sind feuerverzinkt
gemalf’ DIN EN ISO 10684: 2004 auszufiihren.

8.4 Stahlblech-Turanlagen:

Die Stahlblech-Turanlagen (Tirblatter und Zargen) sind verzinkt
und grundiert zum bauseitigen Anstrich zu erbringen.
doppelwandig aus verzinktem Material, dreiseitig gefalzt,
Dunnfalz, vollflachig verklebte Verbundkonstruktion mit
planebener Oberflache, Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich
gemal zulassungstechnischer Anforderungen.

Alle Stahlbauteile sind rostschutzgrundiert einzubauen (ISO
12944).Feuerverzinkungen und Beschichtungen
(Grundierungen, Deckbeschichtungen) haben den
Anforderungen der nachfolgend genannten Einstufungen zu
entsprechen:

AuRenbereich: Korrosivitatskategorie C4
Korrosionsschutzklasse 11l gem. DIN 55928-8 Schutzdauer mittel
10-15 Jahre. DIN EN ISO 12944-1

Innenbereich: Korrosivitatskategorie C2 Korrosionsschutzklasse
I gem. DIN 55928-8 Schutzdauer mittel 10-15 Jahre. DIN EN
ISO 12944-1

8.5 Turzarge:

Es sind zweiteilige / zweischalige Umfassungszargen mit
unsichtbarer Befestigung zum Einbau in Mauerwerk /
Sichtbeton, verzinkt und grundiert (analog Turblatt),
Stahlblechdicke 1,5mm, Spiegel Bandgegenseite 76mm

8.6 Tiirgarnituren:

Es sind generell Beschlage in Objektqualitat auszufihren.
Der Einsatz ist gemaf den Brandschutz-, Schallschutz- und
Einbruchschutzanforderungen und gemaf den
Systemanforderungen vorzunehmen. Der Turgriff darf beim
Offnen der Tir nicht die Gefahr einer Quetschung der Finger
verursachen. Die Einbauhéhe betragt, mit Ausnahme von
Bereichen, die behindertengerecht zuganglich sind, 1,05m ab
OK FF. Die gewiinschten Ausfiihrungen sind den
Ausfiihrungsbeschreibungen des Leistungsverzeichnisses zu

entnehmen sowie der beigeflgten Turliste der Architekten.
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8.7 Turbander:

Die Anzahl der Tirbander ist je TUrelement nach Erfordernis zu
bemessen und einzukalkulieren. Ausfihrung mit kugelgelagerten
Bandern. Die H6hen der Banderanordnung bei allen, vor allem
auch bei nebeneinander liegenden Offnungsfliigeln (auch
unterschiedlichen Elementbreiten) sind aufeinander
abzustimmen. Die Bandhohe ist stets gleich zu wahlen. Die
Anordnung des dritten Bandes hat nach statischen und
funktionstechnischen Gesichtpunkten in Abstimmung mit dem
Architekten zu erfolgen. Bander sind verzinkt und grundiert
(analog Turblatt) auszufiihren.

8.8 Schloss und Schlosskasten:

Die Tlren erhalten ein Behdrdeneinsteckschloss (gemaf DIN
18251 Klasse 4) mit Zwangsnuss, Stulp und Stulpblech /
Schliel3blech in Edelstahl, vorgerichtet fir PZ. Nuss mit
verstarkter Gleitlagerung aus Stahl, zur spielfreien Betatigung
des Schlosses uber den Tirbeschlag.

Falle mit Gerduschdampfung fiir ein ruhiges Verschlielten der
Turen. Antipanikfunktion ist, sofern erforderlich, in der jeweiligen
Position / Zulageposition beschrieben. Die PZ-Langen sind als
Grundlage fiir die Planung der Schliel3anlage durch den AN
anzugeben. Zeitpunkt der Ausarbeitung dieser Angabe wird vom
AG bzw. von den Architekten vorgegeben.

8.9 TiirschlieBer:

Die TurschlieBer zu den Turelementen sind, dort wo sie fiir die
Rauchschutz-/Brandschutzfunktion erforderlich sind, mit in der
Turposition enthalten. Zur Ausfihrung kommen aufgesetzte
Gleitschienen-Obentirschlieer mit und ohne Offenhaltung bzw.
Offnungswinkelbegrenzung. Alle Leistungen fir das Montieren
der ObenttrschlieRer an der Zarge sowie am Turblatt sind in der
Tur-Position mit einzurechnen. Dies gilt ebenfalls fur evtl.
erforderliche Frasungen. Die Leistung versteht sich als
komplette Leistung zur vollen Funktionstiichtigkeit. Die
Oberflachen aller sichtbaren Teile sind im Farbton nach Angabe
des Architekten auszufihren.

8.10 Kabelfiihrungen und Kabelanschliisse:

Sofern vorhanden, sind Kabelfiihrungen, die zum Betrieb eines
elektrischen Bauteiles innerhalb der Konstruktion des AN
erforderlich sind, verdeckt innerhalb der Zargen / Rahmenprofile
der Gesamtkonstruktion vorzusehen. In Falziibergangen sind
verdeckte Ubergange auszufiihren. Kabeliibergange sind
flexibel und in Edelstahl auszubilden.

8.11 Dichtungsprofile / Lippendichtung:

Dreiseitig umlaufende Profildichtungen als
Hohlkammerlippendichtungsprofil, Ecke auf Gehrung
geschnitten, geklebt oder verschweildt, in einer Ebene
umlaufend. Befestigung erfolgt durch Einnuten. Turdichtungen
bestehen aus alterungsbestandigem Material. Der Farbton der
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Dichtungsprofile ist jeweils zu bemustern.

8.11 absenkbare Bodendichtungen:

Bei Anforderungen an den Rauch- oder Schallschutz sind
absenkbare Bodendichtungen gemaf den Forderungen und
entsprechend der Systemzulassungen herzustellen. Die
Bodendichtungen missen zur spateren Wartung leicht
auswechselbar sein. Die Bodendichtungen sind mit dem
hdchstméglichen Toleranzausgleich auszuwéhlen und zu
kalkulieren.

8.12.Umwetltproduktdeklaration:

Die angebotene Tirkonstruktionen missen tber eine
Umweltproduktdeklaration gemaf EPD / ift Rosenheim
EPD-MT-0.1 nach 1S014205 und prEN15804 verfligen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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01 Titel Baustelleneinrichtung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieenn
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.01.001 Allgemeine Baustelleneinrichtung des AN gemal den
vorangegangen Erlauterungen und den Hinweisen in den
beigefligten ZTH.

Baustelleneinrichtung fiir die Durchfiihrung samtlicher
Leistungen aus diesem Leistungsverzeichnis.

Lieferung und Aufbau, vollstandige, riickstandsfreie Rdumung,
Abbau und Abtransport der beschriebenen Leistungen nach
Abschluss der eigenen Vertragsleistungen und nach
Aufforderung durch die Baulberwachung.

70 % der Pauschalen werden nach Einrichten der BE und 30 %
nach Raumen der BE vergutet.
1 psch

01.01.002 Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung der
Vorposition einschlieBlich Wartung / Austausch von
Verbrauchsmitteln, d.h. ab Fertigstellung der Aufbauarbeiten
bis zur Fertigstellung der eigenen Vertragsleistung.

Abrechnung: 1 Wo =7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet.
10 WO e e

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.01 Baustelleneinrichtung ..o,

Ubertrag: .......ccovevveveeererannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 25 von 54
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02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn

02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Stahltiiren

Die nachfolgenden Ausfiihrungsbeschreibungen /
Leitbeschreibungen sowie die Angaben in den ZTHs sind
bei der Kalkulation der einzelnen Positionen dieses Titels
zu beriicksichtigen.

Sowohl die beigelegten Planunterlagen als auch die den
Unterlagen beigelegte Tiirliste sind zu beriicksichtigen. Die
Ubersichtspline erhalten in der Regel Verweise auf
Detailpléane, in welchen die Tiiren und Anschliisse in
groBerem MaRstab dargestelit sind.

Nachfolgend werden Stahltiren in verschiedenen
Ausfihrungen und Anforderungen in Trockenbau-/Mauerwerks-
und Stahlbetonwanden abgefragt. Alle Stahlzargen werden als
zweiteilige Zargen abgefragt und sind durch den AN vorab zu
montieren.

Die Abmessungen sind in Breite x Hohe angegeben.

Die Turen haben keinen Bodeneinstand. Die angegebenen
Abmessungen der Elemente geben das Rohbaumall ab
Oberkante FertigfulBboden an. Die Turen werden in Bereichen
mit Estrich eingebaut. Als Bodenbelag werden Klinkerfliesen
hergestellt bzw. es handelt sich um einen oberflachenfertigen
Estrich, der nur noch einen Anstrich erhalt.

Der Einbau der Tlren in die Massivwande versteht sich
einschlieBlich dem vollflachigem Verguss gemaf
nachstehenden Erlauterungen:

Zargenverguss von Umfassungszargen / Eckzargen /
Blockzargen in Massivwanden (Zarge je nach Angabe in
Tarposition) umlaufend, hohlraumfrei, mit Mauermértel MG |II.

Die Vergussfuge ist beidseitig umlaufend sauber zu
verstreichen. Die angrenzenden Wandflachen dirfen durch den
Tarzargenverguss nicht verschmutzt werden. Die
angrenzenden Flachen sind oberflachenfertig (Sichtbeton bzw.
Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich) und entsprechend zu
schitzen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Leitbeschreibung - Typ TO - einfliiglig

In der nachfolgenden Position ist die Lieferung und die
betriebsbereite Montage einer einflligligen
Stahlblech-Tilranlage, bestehend aus einer zweiteiligen
Umfassungszarge mit dreiseitig umlaufender Gummidichtung,
Tarblatt und Beschlagen erfasst, als einbaufertiges Element,
geprift und bauaufsichtlich zugelassen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.001 TO,DIN R, 1,01 x 2,26 STB250
Einfliglige, verzinkte Stahlblech-Tiranlage, Umfassungszarge,
thermisch entkoppelt, gemaf der Architektenplanung,
Architektendetails und den ZTH und Erlauterungen liefern und
gang- und schlielbar einbauen.

Tirnummern: T.U.11
Einbauort: UG, Zwischenflur F.U.09

Leitfabrikat der Planung: Hormann H3 OD 30-1, Diinnfalz

gewahltes Fabrikat: ".............cccocceee.
(vom Bieter einzutragen)

Tiirtyp: DIN R, 1-fligelig
Brandschutzanforderung: ohne
Rauchschutzanforderung: ohne
Schallschutzanforderung: ohne

absenkbare Bodendichtung: mit
Einbruchschutz: ohne
Warmedurchgangskoeffizient/ U-Wert: ohne
Rohbau-NennmaRB b x h: ca. 1.010 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Stahlbeton, d = 250 mm,
Wandoberflache: Sichtbeton SB Klasse Il

Tiirzarge: zweiteilige Umfassungszarge mit Diinnfalz, verzinkt,
grundiert fir bauseitigen Anstrich

Tiirblattoberflache: glattes Stahlblech 1,5 mm, verzinkt,
grundiert fir bauseitigen Anstrich

Tiirband: dreiteilige, kugelgelagerte Tirbander, mit Federband,
mit Kugellager, Konstruktionsband mit Kugellager und
gehartetem Bolzen gem. Zulassungsbescheid der angebotenen
Tiranlagen, Stahlband grundiert (analog Zarge und Tirblatt).

SchlieBsystem:
Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Behorden-Einsteckschloss (Klasse 4) vorgerichtet fir den
Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252
selbstverriegelndes mechanisches Schloss

Beschlag der Planung: TYP 5 nach Turliste, Systembeschlag
Hoérmann, Produktfamilie D100, Typ D110, U-férmiger Dricker,
aus Aluminium (kein Edelstahl), FS-Rundgriff-Driickergarnitur,

Rundrosette, Gebrauchskategorie Klasse 3

gewahltes Fabrikat: ".............cccoceeee. '
(vom Bieter einzutragen)

ObentiirschlieBer: ohne

Planung: Grundrisse und Schnitte,

Ubersichten: Turiibersicht, Tirliste

Detail: sinngemaf

ROSA_05 AR_DP_TU_12_Tur-Stahl-Lager-Flur

1 Stk

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennanen.
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02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Leitbeschreibung - Typ T30 RS - einfliiglig

In den folgenden Positionen sind die Lieferung und die
betriebsbereite Montage von einfligligen T30 RS
Stahlblech-Tlranlagen, bestehend aus zweiteiliger
Umfassungszarge mit dreiseitig umlaufender Gummidichtung,
Tarblatt und Beschlagen erfasst, als einbaufertiges Element,
geprift und bauaufsichtlich zugelassen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.002 Einflliglige, verzinkte Stahlblech-Tlranlage, Umfassungszarge,
thermisch entkoppelt, gemaR der Architektenplanung,
Architektendetails und den ZTH und Erlauterungen liefern und
gang- und schliel3bar einbauen.

T30RS,DIN L, 1,01 x 2,26 STB250

Turnummern: T.U.04
Einbauort: UG, Lagerraum R.U.16

Leitfabrikat der Planung: Hormann H3 OD 30-1, Diinnfalz

gewahltes Fabrikat: ".............cccocceee.
(vom Bieter einzutragen)

Tiirtyp: DIN L, 1-fligelig
Brandschutzanforderung: T-30
Rauchschutzanforderung: mit
Schallschutzanforderung: ohne

absenkbare Bodendichtung: mit
Einbruchschutz: ohne
Warmedurchgangskoeffizient/ U-Wert: ohne
Rohbau-NennmaRB b x h: ca. 1.010 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Stahlbeton, d = 250 mm,
Wandoberflache: Sichtbeton SB Klasse Il

Tiirzarge: zweiteilige Umfassungszarge mit Diinnfalz, verzinkt,
grundiert fir bauseitigen Anstrich

Tiirblattoberflache: glattes Stahlblech 1,5 mm, verzinkt,
grundiert fir bauseitigen Anstrich

Tiirband: dreiteilige kugelgelagerte Tirbander, mit Federband,
mit Kugellager, Konstruktionsband mit Kugellager und
gehartetem Bolzen gem. Zulassungsbescheid der angebotenen
Tiranlagen, Stahlband grundiert (analog Zarge und Tirblatt).

SchlieBsystem:
Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Behorden-Einsteckschloss (Klasse 4) vorgerichtet fir den
Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252
mechanisches Schloss

Beschlag der Planung: TYP 9 nach Turliste, Systembeschlag
Hoérmann, Produktfamilie D100, Typ D110, U-férmiger Dricker,
aus Aluminium (kein Edelstahl), FS-Rundgriff-Driickergarnitur,
Rundrosette, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Feuerschutz-Garnitur

gewahltes Fabrikat: "...............cccee '
(vom Bieter einzutragen)

ObentiirschlieBer: mit, Montag bandseitig
Planung: Grundrisse und Schnitte,
Ubersichten: Tiribersicht, Tirliste
Detail: sinngemall
ROSA 05 AR _DP_TU_12_Tur-Stahl-Lager-Flur
1 Stk e s
02.01.003  Wie Position 02.01.002 (Seite 31) jedoch:
T30RS,DIN L, 1,01 x 2,26 MW240
Tirnummern: T.U.29
Einbauort: UG, Lagerraum R.U.12
Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 240 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk
Planung: Grundrisse und Schnitte,
Ubersichten: Tiribersicht, Tirliste

Detail: sinngemall
ROSA_05_AR_DP_TU_14_Tur-Stahl-Lager-Catering

1 Stk

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenrannn.
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12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.004  Wie Position 02.01.002 (Seite 31) jedoch:
T30RS,DIN R, 1,01 x 2,26 MW300

Tlrnummern: T.U.33
Einbauort: UG, Archiv R.U.15

Tiirtyp: DIN R, 1-fligelig

Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 300 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk

Detail: sinngemall
ROSA _05_AR_DP_TU_11_Tur-Stahl-Archiv

1 Stk

02.01.005  Wie Position 02.01.002 (Seite 31) jedoch:
T30RS,DIN R, 1,01 x 2,26 MW115

Tirnummern: T.U.31 und T.U.32
Einbauort: UG, Technikraum R.U.13 und Lagerraum R.U.14

Tiirtyp: DIN R, 1-fligelig

Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 115 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk

Detail: sinngemall
ROSA_05_AR_DP_TU_17_Tur-Stahl-Lager--HM-Technik

2 Stk

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 33 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.006  Wie Position 02.01.002 (Seite 31) jedoch:
T30RS,DIN L, 1,01 x 2,26 MW115

Tirnummern: T.U.26 und T.U.27
Einbauort: UG, Lagerraum R.U.12

Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 115 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk

Detail: sinngeman
ROSA_05 AR_DP_TU_17_Tur-Stahl-Lager--HM-Technik

2 Stk

02.01.007  Wie Position 02.01.002 (Seite 31) jedoch:
T30RS,DIN R, 1,01 x 2,26 MW115 - Panikfunktion

Tarnummern: T.U.31 und T.U.32
Einbauort: UG, Technikraum R.U.13 und Lagerraum R.U.14

Tiirtyp: DIN R, 1-fligelig

Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 115 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk

SchlieRsystem:

Behdrden-Einsteckschloss (Klasse 4) vorgerichtet flr den
Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252
mechanisches Schloss mit Panikfunktion

Detail: sinngemall
ROSA_05_AR_DP_TU_17_Tur-Stahl-Lager--HM-Technik

1 Stk e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 34 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Leitbeschreibung - Typ T30 RS - zweiflliglig

In den folgenden Positionen sind die Lieferung und die
betriebsbereite Montage von zweifliigligen T30 RS
Stahlblech-Tlranlagen, bestehend aus zweiteiliger
Umfassungszarge mit dreiseitig umlaufender Gummidichtung,
Tarblatt und Beschlagen erfasst, als einbaufertiges Element,
geprift und bauaufsichtlich zugelassen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 35 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.008  Zweifllglige, verzinkte Stahlblech-Tlranlage,
Umfassungszarge, thermisch entkoppelt, gemaf der
Architektenplanung, Architektendetails und den ZTH und
Erlauterungen liefern und gang- und schlieRbar einbauen.
T30RS,DIN R, 1,76 x 2,26 STB250

Tirnummern: T.U.03
Einbauort: UG, Technik R.U.09 (RLT-Zentrale)

Leitfabrikat der Planung: Hormann H3 OD 30-1, Diinnfalz

gewahltes Fabrikat: ".............cccocceee.
(vom Bieter einzutragen)

Tiirtyp: DIN R, 2-fligelig
Brandschutzanforderung: T-30
Rauchschutzanforderung: mit
Schallschutzanforderung: ohne

absenkbare Bodendichtung: mit
Einbruchschutz: ohne
Warmedurchgangskoeffizient/ U-Wert: ohne
Rohbau-NennmaRB b x h: ca. 1.760 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Stahlbeton, d = 250 mm,
Wandoberflache: Sichtbeton SB Klasse Il

Tiirzarge: zweiteilige Umfassungszarge mit Diinnfalz, verzinkt,
grundiert fir bauseitigen Anstrich

Tiirblattoberflache: glattes Stahlblech 1,5 mm, verzinkt,
grundiert fir bauseitigen Anstrich

Tiirband: dreiteilige kugelgelagerte Tirbander, mit Federband,
mit Kugellager, Konstruktionsband mit Kugellager und
gehartetem Bolzen gem. Zulassungsbescheid der angebotenen
Tiranlagen, Stahlband grundiert (analog Zarge und Tirblatt).

SchlieBsystem:
Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 36 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Behorden-Einsteckschloss (Klasse 4) vorgerichtet fir den
Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252
mechanisches Schloss

Beschlag der Planung: TYP 10 nach Turliste,
Systembeschlag Hérmann, Produktfamilie D100, Typ D110,
U-férmige Driicker, aus Aluminium,
FS-Rundgriff-Driickergarnitur, Rundrosette,
Gebrauchskategorie Klasse 3, Feuerschutz-Garnitur,
Turgriffstellung SF: senkrecht nach oben

gewahltes Fabrikat: "...............cccoee '
(vom Bieter einzutragen)

ObentiirschlieBer: mit OTS fur beide Fligel, als Funktion mit
integrierter Feststellung, mit SchlieRfolgeregelung, Montage
bandseitig

Planung: Grundrisse und Schnitte,

Ubersichten: Tirlbersicht, Trliste

Detail: sinngemaf

ROSA 0554R_DP_TU_18_Tir-Stahl-RLT-Zentrale

Ubertrag: .......ccovevvvveeeeeerannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 37 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.009  Wie Position 02.01.008 (Seite 36) jedoch:
T30RS,DIN R, 1,63 x 2,26 MW115 - Panikfunktion

Tlrnummern: T.U.06
Einbauort: UG, Flur F.U.03

Rohbau-NennmaR b x h: ca. 1.635 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 115 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk

SchlieRsystem:

Behdrden-Einsteckschloss (Klasse 4) vorgerichtet fur den
Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252
mechanisches Schloss mit Panikfunktion

Detail: sinngeman
ROSA_05_AR_DP_TU_19_Tiir-Stahl-Flur

1 Stk e

Leitbeschreibung - Typ T90 RS - einfliiglig

In den folgenden Positionen sind die Lieferung und die
betriebsbereite Montage von einfligligen T30 RS
Stahlblech-Tiranlagen, bestehend aus zweiteiliger
Umfassungszarge mit dreiseitig umlaufender Gummidichtung,
Tarblatt und Beschlagen erfasst, als einbaufertiges Element,
geprift und bauaufsichtlich zugelassen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 38 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.010 Einflliglige, verzinkte Stahlblech-Tlranlage, Umfassungszarge,
thermisch entkoppelt, gemaR der Architektenplanung,
Architektendetails und den ZTH und Erlauterungen liefern und
gang- und schliel3bar einbauen.

T9ORS,DIN R, 1,01 x 2,26 STB250

Turnummern: T.U.25
Einbauort: UG, Lagerraum R.U.11

Leitfabrikat der Planung: Hormann H16 OB 90-1, Diinnfalz

gewahltes Fabrikat: ".............cccocceee.
(vom Bieter einzutragen)

Tiirtyp: DIN R, 1-fligelig
Brandschutzanforderung: T-30
Rauchschutzanforderung: mit
Schallschutzanforderung: ohne

absenkbare Bodendichtung: mit
Einbruchschutz: ohne
Warmedurchgangskoeffizient/ U-Wert: ohne
Rohbau-NennmaRB b x h: ca. 1.010 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Stahlbeton, d = 250 mm,
Wandoberflache: Sichtbeton SB Klasse Il

Tiirzarge: zweiteilige Umfassungszarge mit Diinnfalz, verzinkt,
grundiert fir bauseitigen Anstrich

Tiirblattoberflache: glattes Stahlblech 1,5 mm, verzinkt,
grundiert fir bauseitigen Anstrich

Tiirband: dreiteilige kugelgelagerte Tirbander, mit Federband,
mit Kugellager, Konstruktionsband mit Kugellager und
gehartetem Bolzen gem. Zulassungsbescheid der angebotenen
Tiranlagen, Stahlband grundiert (analog Zarge und Tirblatt).

SchlieBsystem:
Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 39 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Behorden-Einsteckschloss (Klasse 4) vorgerichtet fir den
Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252
mechanisches Schloss

Beschlag der Planung: TYP 9 nach Turliste, Systembeschlag
Hoérmann, Produktfamilie D100, Typ D110, U-férmiger Dricker,
aus Aluminium (kein Edelstahl), FS-Rundgriff-Driickergarnitur,
Rundrosette, Gebrauchskategorie Klasse 3,
Feuerschutz-Garnitur

gewahltes Fabrikat: "...............cccee '
(vom Bieter einzutragen)

ObentiirschlieBer: mit, Montage bandseitig

Planung: Grundrisse und Schnitte,

Ubersichten: Tiriibersicht, Tiirliste

Detail: sinngemaf

ROSA _05_AR_DP_TU_10_Tiir-Stahl-Technik-HM

1 Stk e

Ubertrag: .......ccovevvvveeeeeerennn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 40 von 54



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.011 Wie Position 02.01.010 (Seite 39) jedoch:

T90RS,DIN R, 1,01 x 2,26 MW240

Tlrnummern: T.U.17, T.U.20, T.U.21, T.U.23, T.U.24
Einbauort: UG, Lagerraum R.U.01, Flur F.U.02, Technikraum
R.U.07, Technikraum R.U.08

Rohbau-NennmaRB b x h: ca. 1.010 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 240 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk

Obentiirschliefer: mit, i
Montage bandseitig (siehe DP_TU_13)
Montage bandgegenseitig (siehe DP_TU_09)

Detail: sinngemaf
ROSA_05 AR_DP_TU_09_Tur-Stahl-Technik
ROSA_05 AR_DP_TU_13_Tur-Stahl-Lager-VAM

5 Stk

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannnn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 41 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.012  Wie Position 02.01.010 (Seite 39) jedoch:

T90RS,DIN L, 1,01 x 2,26 MW240

Tilrnummern: T.U.16, T.U.19, T.U.22
Einbauort: UG, Lagerraum R.U.01, Flur F.U.02

Tiirtyp: DIN L
Rohbau-NennmaRB b x h: ca. 1.010 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 240 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk

ObentiirschlieBer: mit,

Montage bandseitig (siehe DP_TU_13) )
Montage bandgegenseitig (siehe DP_TU_09)

Detail: sinngemall
ROSA 05 AR _DP_TU_09_Tur-Stahl-Technik
ROSA_05 AR_DP_TU 13_Tur-Stahl-Lager-VAM

3 Stk

02.01.013  Wie Position 02.01.010 (Seite 39) jedoch:
TI90RS,DIN R, 1,26 x 2,26 MW240

Tlrnummern: T.U.18
Einbauort: UG, Flur F.U.02

Rohbau-NennmaR b x h: ca. 1.260 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Kalksandstein, d = 240 mm,
Wandoberflache: KS-Sichtmauerwerk

ObentiirschlieBer: mit, Montage bandgegenseitig

Detail: sinngemaf
ROSA_05 AR_DP_TU 15 Tir-Stahl-Technik_VAM

1 Stk e e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 42 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Leitbeschreibung - Typ AuBentiir - einfliglig

In der nachfolgenden Position ist die Lieferung und die
betriebsbereite Montage von einer einfliigligen
Stahlblech-Tilranlage, bestehend aus zweiteiliger
Umfassungszarge mit dreiseitig umlaufender Gummidichtung,
Tarblatt und Beschlagen erfasst, als einbaufertiges Element,
geprift und bauaufsichtlich zugelassen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 43 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.014 Einflliglige, verzinkte Stahlblech-Tlranlage, Umfassungszarge,
thermisch entkoppelt, gemaR der Architektenplanung,
Architektendetails und den ZTH und Erlauterungen liefern und
gang- und schliel3bar einbauen.

TO,DIN L, 1,315 x 2,26 STB250, Aussentir

Tlrnummern: T.U.04
Einbauort: UG, Fluchttir zur AuRentreppe

Leitfabrikat der Planung: Hormann H3 OD 30-1,
Auflentir, Dinnfalz

gewahltes Fabrikat: ".............cccocceee.
(vom Bieter einzutragen)

Tiirtyp: DIN L, 1-fligelig

Brandschutzanforderung: ohne
Rauchschutzanforderung: ohne
Schallschutzanforderung: ohne

Bodendichtung: als Schleifdichtung,
in System des gewahlten Turherstellers

Einbruchschutz: WK2

Warmedurchgangskoeffizient/ U-Wert: 1,80
Warmeubergangswiderstand Rsi: 0,13
Warmelbergangswiderstand Rse: 0,04

Rohbau-NennmaR b x h: ca. 1.315 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Stahlbeton, d= 250 mm,
Wandoberflache: Sichtbeton SB Klasse Il

Tiirzarge: zweiteilige Umfassungszarge mit Dunnfalz, verzinkt,
grundiert flr bauseitigen Anstrich

Tiirblattoberflache: glattes Stahlblech 1,5 mm, verzinkt,
grundiert fiir bauseitigen Anstrich

Tirband: dreiteilige kugelgelagerte Turbander, mit Federband,
mit Kugellager, Konstruktionsband mit Kugellager und

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 44 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

gehartetem Bolzen gem. Zulassungsbescheid der angebotenen
Tdranlagen, Stahlband grundiert (analog Zarge und Tirblatt).

SchlieRsystem:

Behorden-Einsteckschloss (Klasse 4) vorgerichtet flr den
Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252
mechanisches Schloss mit Panikfunktion Typ B

Beschlag der Planung: TYP 5 nach Turliste, Systembeschlag
Hoérmann, Produktfamilie D100, Typ D110, U-férmiger Dricker,
aus Aluminium (kein Edelstahl), FS-Rundgriff-Driickergarnitur,

Rundrosette, Gebrauchskategorie Klasse 3

gewahltes Fabrikat: ".............cccoccee. '
(vom Bieter einzutragen)

ObentiirschlieBer: mit, Montage bandseitig

Planung: Grundrisse und Schnitte,

Ubersichten: Tiriibersicht, Tiirliste

Detail: sinngeman

ROSA_05 AR_DP_TU_50_Tur-Stahl-Lager-Flur

1 Stk

Leitbeschreibung - Klappe - einfliiglig

In der nachfolgenden Position ist die Lieferung und die
betriebsbereite Montage von einer einfliigligen
Stahlblechklappe, bestehend aus unmlaufender Zarge mit
Gummidichtung, Turblatt und Beschlagen erfasst, als
einbaufertiges Element, gepruft und bauaufsichtlich
zugelassen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 45 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.015  Einfliglige, verzinkte Stahlblech-Klappe, Umfassungszarge,
thermisch entkoppelt, gemaR der Architektenplanung,
Architektendetails und den ZTH und Erlauterungen liefern und
gang- und schliel3bar einbauen.

T30,DIN R, 099 x 0,99 STB300, Klappe als
Uberwachungsklappe zum AufRenraum unter der Aufentreppe

Tlrnummern: T.U.34
Einbauort: UG, Klappe im Raum R.U.10

Leitfabrikat der Planung: H6rmann H3 OD 30-1,
Klappe, Dinnfalz

gewabhltes Fabrikat: "............ccccoveeeen.
(vom Bieter einzutragen)

Tiirtyp: DIN R, 1-fligelig
Brandschutzanforderung: ohne
Rauchschutzanforderung: ja
Schallschutzanforderung: ohne

Bodendichtung: ohne - Zarge vierseitig umlaufend
Einbruchschutz: ohne
Warmedurchgangskoeffizient/ U-Wert: 1,80
Warmeibergangswiderstand Rsi: 0,13
Warmelbergangswiderstand Rse: 0,04

Rohbau-NennmaR b x h: ca. 1.000 x 1.000 mm,

Wandkonstruktion: Stahlbeton, d= 300 mm,
Wandoberflache: Sichtbeton SB Klasse Il

Klappenblatt: 65 mm dick, verzinktes Material, dreiseitig
gefalzt, Dinnfalz, vollflachig verkelbte Verbundkonstruktion mit
planebener Oberflache, grundiert flr bauseitigen Anstrich

Tirband: dreiteilige kugelgelagerte Turbander, mit Federband,
mit Kugellager, Konstruktionsband mit Kugellager und
gehartetem Bolzen gem. Zulassungsbescheid der angebotenen
Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 46 von 54
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnenttiren 06.12.2018
02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Tdranlagen, Stahlband grundiert (analog Zarge und Tirblatt).

SchlieBRsystem:

Behorden-Einsteckschloss (Klasse 4) vorgerichtet flr den
Einbau von Profilzylindern nach DIN 18252
selbstverriegelndes mechanisches Schloss

Beschlag der Planung: TYP 5 nach Turliste, Systembeschlag
Hormann, Produktfamilie D100, Typ D110, U-férmiger Dricker,
aus Aluminium (kein Edelstahl), FS-Rundgriff-Driickergarnitur,

Blind-Rundrosette, Gebrauchskategorie Klasse 3

gewabhltes Fabrikat: ".............cccovveeeen. '
(vom Bieter einzutragen)

ObentiirschlieBer: mit, Montage bandseitig

Planung: Grundrisse und Schnitte,

Ubersichten: Tiribersicht, Tirliste

Detail: sinngeman

ROSA 05 AR _DP_TU_51_Tur-Stahl-Klappe

1 Stk e

Sonstiges

02.01.016 Zargenverguss von Umfassungszargen aller vorgenannten
Tartypen in Massivwanden, umlaufend, hohlraumfrei, mit
Mauermortel MG 11,

Die Vergussfuge ist beidseitig umlaufend sauber zu
verstreichen.

Die angrenzenden Wandflachen dirfen durch den
Tarzargenverguss nicht verschmutzt werden. Es handelt sich
um Betonwande in der Sichtbetonklasse SB Il oder um
Sichtmauerwerk aus KS-Formsteine.

Rohbau-NennmaR b x h: ca. 1.010 x 2.260 mm,

Wandkonstruktion: Stahlbeton/ Mauerwerk, d = bis 250 mm
19 Stk e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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02 Titel Stahltiiren Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeenieaenn
02.01 Bereich Stahltlren

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.01.017  wie vor jedoch: Zargenverguss in Abmessungen bis
Rohbau-NennmaRB b x h:
gréBer 1.010 x 2.260 mm
bis ca. 1.76 x 2.260 mm,
Tar Nr. T.U.03, T.U.04 und T.U.06

sonst wie vor

3 Stk

02.01.018 Wandtopper kurz, aus Edelstahl, matt geburstet
mit Anschlagpuffer , d.h. schwarzem Gummizylinder mit
Durchmesser ca. 34 mm,
Lange Wandturpuffer 45 mm,
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren,
Befestigung nicht sichbar

Leitfabrikat der Planung: H6rmann ECO WS 76 -
Wandtirstopper

gewahltes Fabrikat: ".............cccoceeee. '
(vom Bieter einzutragen)

Die Montage erfolgt an Stahlbeton oder Mauerwerkswande.
10 St e

02.01.019  Wandtopper lang, aus Edelstahl, matt geburstet
mit Anschlagpuffer , d.h. schwarzem Gummizylinder mit
Durchmesser ca. 34 mm,
Lange Wandturpuffer 75 mm,
einschl. Befestigungsmaterial liefern und montieren,
Befestigung nicht sichbar

Leitfabrikat der Planung: Hormann ECO WS 46 -
Wandtlrstopper

gewabhltes Fabrikat: "............ccccoveeeen. '
(vom Bieter einzutragen)

Die Montage erfolgt an Stahlbeton oder Mauerwerkswande.
5 St e

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.01 Stahltiren ...,
Ubertrag: .......ccoveveeveeeeerannn
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03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn

03.01 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.01.001 Bemusterung

Durch den AG/Architekten werden generell Bemusterungen von
allen oberflachenfertigen, sichtbaren Bauelementen verlangt.
GroRe in Form von ublichen Handelsgrofien.

Die endgiiltige Ausflihrung wird nicht bei der Beauftragung,
sondern erst im Zuge der Bemusterung vom AG festgelegt.

Die Bemusterung hat unmittelbar nach Auftragsvergabe und so
rechtzeitig zu erfolgen, dass mehrere Bemusterungsvorgange
moglich sind. Der AN hat die Bemusterungstermine dem AG
rechtzeitig zu benennen, damit dieser seine Teilnahme
disponieren kann (mindestens zwei Wochen im voraus).

Es sind folgende originale Bemusterungsteile
(oberflachenfertig) zur Bemusterung vorzulegen:

- Stahltar-Turelement: Zarge, Turblatter, oberflachenfertig

- sdmtliche Beschlage / Garnituren / Bander / Schloss / OTS in
der vorgegebenen Ausfihrung und Oberflache

- Dichtungsprofile in den vom Architekten vorgegebenen

Farben - Bodenschwelle fiir absenkbare Bodendichtung

Der AN hat die Muster dem AG vorzulegen, die Bemusterung
vorzubereiten und die Muster bis zur Abnahme vor Ort
vorzuhalten.

Die Muster sind nicht fir den spateren Einbau vorgesehen. Die
Muster bleiben Eigentum des AN, sind jedoch dem AG bis zum
Abschluss der Arbeiten als Grenzwertmuster zu Gbergeben.
Soweit der AG hierauf verzichtet, sind die Muster vom AN
zuriickzunehmen.

Bemusterung unmittelbar nach Auftragsvergabe und so

rechtzeitig, dass mehrere Bemusterungsvorgange maglich sind.
1 psch

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
03.01 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.01.002  Werk- und Montageplanung des AN fir alle Turen dieses
Leistungsverzeichnisses.

Ubersichtsplane im MaRstab 1:25 / 1:20
Detailplane im Mafistab 1:5/ 1:1

Alle nachfolgenden Leistungen des AN zur Herstellung einer
Werkplanung werden Uber diese Position einmalig und ohne
Zulagen oder Zuschlage vom AG verglitet.

Nach Auftragserteilung sind vom Auftragnehmer
Fertigungszeichnungen von allen voneinander abweichenden
Positionen anzufertigen. Den Positionsplanen sind die
dazugehdrenden Detail- und Schnittzeichnungen
(gegebenenfalls bis zum MaRstab 1:1) tbersichtlich
zuzuordnen. Unterlagen mussen zusammenhangende Bauteile
darstellen, d.h. einschlief3lich der flankierenden bauseitigen
Bauteile bzw. Anschlisse an die angrenzenden Bauteile.

Die Werkplanung des AN hat unter anderem folgende

Bestandteile zu enthalten:

- Fertigungszeichnungen einschlieRlich Schnitten und
Detailplanen mit Materialangaben, Angaben der

Verbindungen,
Befestigungen, Oberflachen und Oberflachenbehandlungen,
Versiegelungen, Zubehor, Darstellung der Kabelfihrungen /
Leerrohrfihrungen / Einbaureihenfolge

- samtliche erforderlichen Nachweise, Zulassungen, Gutachten

- bauaufsichtliche Zulassungen / Priifzeugnisse insbesondere
zu den Turelementen mit Anforderungen an Brandschutz /
Rauchschutz / Einbruchhemmung

- Nachweise zum Schallschutz, Feuchteschutz

- Nachweise zur Einbruchhemmung, Durchschusshemmung

- Turliste auf Grundlage der Tirliste des AG (Architekten),
einschlieBlich aller fir den AN Schlieanlage relevanten
Angaben

Auf Grundlage der Tirlisten des Architekten hat der AN seine
Tarliste zu erstellen. Das mehrmalige Abstimmen und
Bearbeiten der Turliste ist in der Position Werkplanung
entsprechend einzukalkulieren. Die vom AN vorzulegende
Werkplanung ist in pruf- und freigabefahiger Form,
vertragskonform zu der Konstruktionsbeschreibung dieses
Leistungsverzeichnisses, rechtzeitig beim planenden
Architekten einzureichen und ist unter Berlicksichtigung der
Ausfiihrungstermine sowie Prif- und Verteilungszeitraume
selbstandig zu koordinieren.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die Ubertrag: ......ccccovevveeeeeeeen
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03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
03.01 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Zeichnungen vom Bauherrn oder dessen Beauftragten fir die
Fertigung mit Freigabevermerk auf den Zeichnungen
freigegeben ist.

1 PSCh e e ————

03.01.003  Abnahmeprifung fur alle vorstehend erfassten Tlranlagen mit
Brandschutz- und Rauchschutzanforderungen durch einen
offentlich anerkannten Sachverstandigen.

Siehe hierzu auch ZTH Abschnitt
6. Reinigung, Funktionsuberprifung, Prifbuch

1 psch s

03.01.004 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemaf den ZTH Allgemein
zusammenstellen und Ubergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu Ubergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
schwarz/weif}
- 1-fach digital auf Datentrager

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN
erstellten Unterlagen als Dateien in einem pdf- oder
Word-Format dem AG zur Verfugung zu stellen.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausfiihrung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge
der Ausfihrung der Leistungen des AN Anderungen gegeniiber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spatestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Dokumentation komplett vom AN an den AG zu Ubergeben.
1 PSCh e e

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.01 Technische Bearbeitung ...

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeeenanen.
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04 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
04.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Metallbau Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssatzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts- nebenkosten,
Sozialkassenbeitrage, vermogenswirksame Leistungen und
Gewinn enthalten sind, vergitet. Zuschlage fir Mehr-, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschlage
sind nicht in die Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen,
sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklart,
dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn deren
Ausflhrung von der Objektiiberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

04.01.001 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausfihren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e

04.01.002  Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des
AG ausflhren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e e

04.01.003  Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des
AG ausfliihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR Seite 52 von 54



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

12 LV Metallbau 1 - Stahlinnentliren 06.12.2018

04 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
04.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Gesamtsumme in EUR Bereich 04.01 Stundenlohnarbeiten ...
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12 LV

Metallbau 1 - Stahlinnentiiren

06.12.2018

Ordnungszahl

Leistungsverzeichnisebene

Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01 Titel
01.01 Bereich
02 Titel
02.01 Bereich
03 Titel
03.01 Bereich
04 Titel
04.01 Bereich

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Stahltiiren

Stahltiren .

Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung L

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten L,

Gesamtsumme in EUR

LV Metallbau 1 - Stahlinnentliren
MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR
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