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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH) Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fir die
Bauleistungen Tischler Trennwande haufig auch als "AN" bzw.
"AN Tischler 3" benannt. Der Auftraggeber wird haufig mit der
Abkurzung "AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"

Die Grundstuicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Bliro- und
Veranstaltungsgebaudes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick
Projektadresse: StralRe der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstlick befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Bliroraume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Raumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der 6ffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Biroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Mullraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Buro- und Dienstrdume
3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialraumen, Buro- und

Dienstraume

ErschlieBung
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Das Grundstiick ist Gber die Stral’e der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante verlauft parallel
zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die ErschlieBung des eigentlichen
Baufeldes erfolgt ausschlielich Gber die BE-Flache vor dem
Baufeld Stral3e der Pariser Kommune 8. Es ist nicht davon
auszugehen, dass eine Nutzung oder Befahrung des 3-seitig
angrenzenden Nachbargrundstiicks moglich ist.

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft Gber den voraussichtlichen
Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausflhrungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu berticksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden kénnen, sondern nach Bedarf
und Aufforderung durch die Bauleitung auszufiihren sind und
sich nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Folgender Ablauf wird auftraggeberseitig angenommen:

- Hohlbodenarbeiten (AN Hohlboden)

- Mauerwerksarbeiten (AN Rohbau)

- Montage der UK und Abschottung fiir das Trennwandsystem (AN Tischler 3)
- Trockenbauarbeiten und UK Abhangdecke (AN Trockenbau)

- Schlielen Abhangdecke (AN Trockenbau)

- separate spatere Montage der Trennwandtiiren (AN Tischler 3)

Sollte der AN Tischler 3 grundsétzlich von einem anderen
Bauablauf ausgehen, ist dies mit Angebotsabgabe mitzuteilen.

Medienanschliisse

Siehe auch Erlauterungen in den ZTH Baustelleneinrichtung
und Erlauterungen zu den Leistungspositionen. Fur die
Verbrauche werden Gebiihren erhoben, siehe hierzu
Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der
Pauschalpreis, beinhalten alles, was gemafR den vertraglichen
Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur
vollstéandigen und zur funktionsgerechten Herstellung der
Leistung erforderlich ist. Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Auslésungen fiir die Arbeitnehmer
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- Bereitstellung der benétigten Geruste, Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, etc.

- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf
von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zurlickzufihren sind.

- Reinigen der umliegenden StralRen im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die
Tatigkeiten
des AN zurlickzufiihren sind.

- MafRnahmen zur Unterbindung von Staubentwicklung.

- Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle
(Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial
getrennt nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und
Kunststoffen sowie Restmuill entsorgt werden. Der AN hat die
Beweisflihrung der ordnungsgemalfen Abfallbeseitigung bzw.
-Zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauiiberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort
hat der AN fur alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu flihren (soweit er
tatsachlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts- und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte
sind mindestens einmal wochentlich an die Bautiberwachung
weiterzuleiten. Die Baulberwachung nimmt die
Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch
nicht.

Die Bautagesberichte miissen alle Angaben enthalten, die flr
die Ausfihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art
der eingesetzten GroRgerate, Angaben lber die tatsachlich vor
Ort Beschaftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausfihrung (Grund) und besondere
Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden wochentlich (je nach Baufortschritt)
vor Ort statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in
der Regel die Bauliberwachung) und den Vertretern anderer
Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
an diesen Besprechungen teilzunehmen. Das schlief3t die
Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen des
Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche Malke sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
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verantwortlich fur deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Male auf deren Richtigkeit zu
prufen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bautiberwachung
vor der Ausflihrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geréten, Geriisten, Krananlagen und vor
allem von Personal hat der AN die Baulberwachung in
Kenntnis zu setzen.

Arbeitsablaufe, Unterbrechungen

Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und
auf dem Baugelande tatigen Baufirmen Abstimmungen zu
treffen. Dies gilt insbesondere fiir die Abstimmung mit dem AN
Trockenbauarbeiten, AN Abhangdecke und AN Elektroarbeiten.
Der AN Tischler 3 hat seine Arbeiten im direkten
Anschlussbereich soweit zu koordinieren, dass keine Gefahren,
z.B. durch fir die unmittelbar nachfolgenden Gewerke
bestehen.

Vom AG beigestellte Stoffe

Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte
Materialien zum Einbau durch den Auftragnehmer aufgefiihrt,
so ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstiickes zur Einbaustelle Sache des
Auftragnehmers. Die Haftung geht bei Materiallibergabe an den
AN Uber.

Gebiihren
Die Gebihren fir Abnahme und die Schlussabnahme
gegenuber der Bauaufsicht tbernimmt der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behdrden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation
Die Planungen / Dokumentationen sind grundsatzlich in
Papierform und in digitaler Form zu tbergeben.

Planungen werden dem AN ausschlie3lich digital in einem
gangigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format, Ubermittelt und alle
Rucklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Die Ubergabe von Planungsunterlagen beinhaltet einen
Baufristenplan (siehe nachfolgender Absatz) und eine
komplette Werk- und Montageplanung fiir alle vom AN
auszufihrenden Leistungen in diesem LV, einschlief3lich der
kompletten notwendigen Nachweise und aller notwendigen
Details und Elementierungen. Siehe hierzu den separaten
LV-Titel Technische Bearbeitung.
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Der AN hat einen Baufristenplan zu erstellen, in dem auch die
Kapazitatsplanung Uber seine vertraglichen Leistungen
enthalten ist, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
und die Berucksichtigung der Randbedingungen zum
Bauablauf nachgewiesen und tberwacht werden kénnen. Die
Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen und
terminlichen Koordinierung mit den tbrigen
Leistungsbereichen, sind zu berlicksichtigen. Bei Anderungen
der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von
sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den AN unverziglich
zu Uberarbeiten. Der Plan ist dem AG 20 Werktage nach der
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziglich, zu
Ubergeben.

Des Weiteren hat der AN bis spatestens 21 Tage vor der (Teil-)
Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll umfangliche
Dokumentation mit folgendem Inhalt zu Gbergeben:

- Aufmalplane und Bestandsplane zu den ausgeflihrten
Leistungen

- Gewahrsbescheinigungen der ausfiihrenden Firmen mit
Nachweisen sowie die Fachunternehmererklarung

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen
DIN-Normen

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
Produkttyp, Beschaffenheit, etc.

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen,
Priifzeugnisse

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter
und Produktbeschreibungen

Leitfabrikate

Die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Produktbezeichnungen gelten als Qualitatsbeispiele. Alle
wesentlichen technischen Merkmale sind im Positionstext, in
den jeweiligen ZTHs und in den Vorbemerkungen angegeben.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte
obliegt dem Bieter. In dieser Leistungsbeschreibung werden in
einigen Positionen beispielhaft Fabrikate benannt, deren
Eigenschaften bei der Planung zu Grunde gelegt wurden. Im
Folgenden kénnen vom Bieter gleichwertige Produkte
angeboten werden, deren Gleichwertigkeit ist jedoch bei
Angebotsabgabe vom Bieter nachzuweisen.

Baureinigung
Fur die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfalle und Verunreinigungen ist
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der AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten
im Wege der Ersatzvornahme durchgefiihrt.

Baustellenabfalle, Sondermdill, etc. sind vom AN gemal den
behdrdlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die daflr
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen
Fassung) festgelegten Grenzwerte dirfen nicht Gberschritten
werden. Gemal § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
— Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz.
Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerauscharme Gerate einzusetzen.
Fir Kreissagen, etc. sind zusatzlich Umhausungen aus
Brettern, innen ist zuséatzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausfihrung sind die Anforderungen gemaf
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB Stand 2016" zu
Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen flir Bundesbauten —
BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und
die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schitzen. Es sollen
moglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz
kommen, die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung,
Verarbeitung, Nutzung und Rickbau ein hohes Mal} an
Umweltvertraglichkeit, hohe Lebensdauer und
Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus resultierenden
Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im
Einzelnen aufgeflhrt. Diese Anforderungen sind zu erfiillen und
durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten Produkte
nachzuweisen.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor
der Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen. Die Materialdeklaration
wird durch Biro Arcadis zeitnah gepruft. Die Produkte dirfen
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erst nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und
Materialien, die nicht den ausgeschriebenen Anforderungen
entsprechen, sind auf Kosten des AN wieder auszubauen und
Zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfiihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Férderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu genlgen. Ziel ist die Schonung der naturlichen
Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, die mdglichst
hochwertige Verwertung von Abfallen sowie die

umweltvertragliche Beseitigung von nicht verwertbaren Abfallen.

Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten. Bei
VerstéRRen gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in
mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfalle
und gefahrliche Abfalle zu trennen. Die Entsorgung der
jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt
beteiligten Mitarbeiter werden beziglich des Umgangs mit
Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG nachzuweisen. Die

Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemaf dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es missen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche von Baustellen auf ein Mindestmalf}
reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Geréte nach den jeweils gultigen Schallschutzanforderungen
ausgeristet sind. Arbeiten, bei denen die zulassigen Werte der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)
Uberschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der
Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird
damit die Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschutzt.
Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu
versehen, die Stdube sind an der Entstehungsstelle méglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist

- soweit technisch madglich - zu verhindern. Ablagerungen sind
zu vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stduben haben dem Stand der
Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmafig zu
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warten und zu prifen. Der Einsatz von staubarmen Verfahren
oder Maschinen ist durch Vorlage von aussagefahigen
Dokumenten (Technische Merkblatter, Beschreibung der
Verfahren) nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung
der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor
schadlichen Stoffeintrdgen zu schitzen, missen Stoffe
vermieden werden, die den Boden, das Wasser bzw. die
Umwelt gefahrden. Kontaminierte Boden missen getrennt
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von flissigen
Stoffen in das Erdreich ist verboten. Die Baustelle ist sauber zu
halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen von
Schuttresten zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.

Deklarationspflicht

Zum Vergabegesprach, spatestens jedoch zwei Wochen vor
Beginn der Arbeiten bzw. der Materialbestellung, hat der
Auftragnehmer die in der gewerkebezogenen Deklarationsliste
aufgefiihrten Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte
sowie Bauelemente mit Herstellerangabe und exakter
Produktbezeichnung zu deklarieren. Bei der Deklaration ist ein
Bezug zur Ausschreibung anzugeben.

Fur die Deklaration der Materialien und Produkte ist die
Deklarationsliste im Anhang zu verwenden. Bei Erganzungen
oder Produktaustausch ist die Deklarationsliste fortzufiihren.

Verbindlichkeit

Die deklarierten Produkte sind vom AN verbindlich zu
verwenden. Anderungen der deklarierten Produkte sind
rechtzeitig anzukindigen und bedurfen der Zustimmung des
AG. Weichen wahrend der Ausfihrung vorgefundene
Materialien oder Produkte erkennbar von der
Produktdeklaration oder von den geforderten
Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der zu Grunde
liegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer auch dann
zu einem sofortigen Austausch verpflichtet, wenn die
abweichenden Produkte aus allein technischer Sicht geeignet
sind.

Der AG behalt sich die Prifung der Materialdeklarationen vor,
ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Weiterhin behalt sich der AG
vor, die vertragsgemalfe Umsetzung der Anforderungen, z.B.
durch Bauprodukt- und Raumluftproben, stichprobenartig
wahrend der Bauausfiihrung zu tberprifen.

Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an
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Subunternehmer weiter, ist er zur Weitergabe der Material- und
Produktanforderungen verpflichtet. Werden von
Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte
verwendet, tragt hierfir der Auftragnehmer die Verantwortung
gegeniber dem Auftraggeber.

Ausnahmen

Bedenken des AN gegeniiber dem Einsatz geforderter Produkte
oder Materialien sind dem AG schriftlich darzulegen.
Abweichungen von den geforderten Eigenschaften bedirfen der
Zustimmung des AG. Ist aus technischen oder funktionalen
Grunden (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen
Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die
Anforderungen erfiillt) eine der genannten
Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen
von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den
Anforderungen muss unter Angabe des Produktes, der
technischen Anwendung und der eingesetzten Menge
dokumentiert und begriindet werden. Dieser Nachweis besteht
entweder aus einer aktuellen Bestatigung mindestens drei
marktrelevanter Hersteller, dass flir den speziellen Einsatz kein
geeignetes Produkt verfuigbar ist, oder aus der Darlegung, dass
aus Griunden ,héherer Gewalt® (Witterung) die Verwendung des
geeigneten Produktes technisch nicht moglich ist.

Anforderungen an Produkt- und Materialeigenschaften
Nachfolgende Anforderungen bestehen aufgrund der Vorgaben
BNB15.

e Holz und Holzwerkstoffe miissen FSC-zertifiziert oder
PEFC-zertifiziert sein. Das PEFCZertifikat wird nur bei
Holzherkunft aus Mitteleuropa anerkannt. Als Nachweis sind
das Zertifikatdes Handlers sowie nach Einbau die
Lieferscheine mit der Zertifikatshummer vorzulegen.

¢ Nicht zertifizierte tropische, subtropische oder borale Holzer
sind zu vermeiden

¢ Holzwerkstoffe zur Anwendung in Innenrdumen missen den
Anforderungen der Umweltzeichen RAL-UZ 38, RAL-UZ 76
oder der Industrienorm EPF-S entsprechen

e Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe ohne
Behandlung mit Holzschutz- oder Flammschutzmitteln fiir
den konstruktiven Holzbau im Innenbereich und
Innenausbau missen den Anforderungen des RAL-ZU 76
entsprechen (gilt nicht fir Tldren und Sanitatrennwande)

Beschichtungen wie Dekorative Lacke/Lasuren/ Beizen inkl.
Grundbeschichtungen missen den Anforderungen an
RAL-ZU 12a entsprechen und dirfen keine besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC) gemal
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CLP-/REACH-VO tiber 0,1% aufweisen

¢ Dichtungsmassen, Dichtstoffe und Klebstoffe als Abdichtung
im Innenraum inkl. TGA dirfen keine amin- oder
oximvernetzenden Silikone enthalten und die Anforderungen
EMICODE EC1/EC1 Plus oder RAL-ZU 123 erfiillen und
durfen keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
gemal CLP-/REACH-VO uber 0,1% aufweisen

e Reaktive PU-Produkte (auch 1K und 2K-Systeme) missen
in den GISCODE PU10 eingestuftsein und das AgBB
Schema sowie TVOC kleiner/gleich 250 ug/m?® nach 28
Tagen einhalten

e Ole und Wachse zur Beschichtung von Holzoberflachen
missen in den GISCODE 010 eingestuft sein und das AgBB
Schema sowie TVOC kleiner/gleich 250 pg/m? nach 28
Tagen einhalten,

e Pigmente und Sikkative in Lacken, Lasuren, Beizen missen
frei von Blei, Cadmium, Chrom VI und deren Verbindungen
sein
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ZTH Baustelleneinrichtung

Technische Hinweise

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Vor Ort sind zwei Hohenfestpunkte sowie das Gebaude Uber
vier Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Daruber hinaus
befinden sich in jeder Etage HOhenmesspunkte in Form von
Meterrissen.

BaustraBe und Zufahrten
Siehe hierzu die vorgenannten Erlauterungen in den ZTH
Allgemein zum Baufeld und der ErschlieRung.

Die Baustelleneinzaunung sowie die Beantragung und
Durchfuihrung der Verkehrssicherungsmaflinahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung tbernommen.

Der Baustellenverkehr muss gemaf § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fur die vom AN zu
nutzenden Ein- und Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich-
und Flachen fiir den ruhenden Transportverkehr. Der AN ist
verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich
Logistik und Terminierung mit den éffentlichen Amtern
abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmaflinahmen zur Ausfihrung der
Leistungen des AN einschlieRlich der betroffenen Gehsteig-
und StraRenbereiche sind vom AN zu treffen. Fur Schaden, die
durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmafinahmen
entstehen, haftet allein der AN. Hierzu gehdren auch die
laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN stehen.

Verschmutzungen o6ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverztglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugange
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflachen fir
Feuerlésch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun
Es ist auf dem Baustellengeléande generell unzulassig,
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Werbung/ Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere fir
den Bauzaun, die Containeranlage, flir das Fassadengerust
sowie fur die Gebaudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Bautuberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebtihr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Warme, Strom, Wasser) fir die
Dauer der Ausfiihrung seiner Bauleistung zur Verfligung
gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der ortlichen Enge sehr beschrankt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Flache mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene
angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung
zu machen, wie viele Container bendétigt werden. Der
Containerbedarf ist auf ein Minimum zu reduzieren. Siehe
hierzu beigefiigten BE-Plan.

Die Zuweisung der Rdume erfolgt durch den AG. Der Bezug
und die Rdumung der Container hat sukzessive an den
tatsachlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Raume
werden leer Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es
dirfen keine baulichen Veranderungen durch den AN an den
Containern vorgenommen werden. Beschadigungen, die das
MafR der normalen Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten
des AN. Der AN hat seine Raume wdchentlich zu reinigen. Die
Reinigung von Fluren und Sanitarrdumen erfolgt seitens des
AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
aullerst knapp bemessenen Aufstellflache nur im absoluten
Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfir auf der
Flache Kapazitaten gibt. Anderenfalls kdnnen eigene
Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann
dem AN im Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf
bedingt, eine andere Ortlichkeit zuweisen oder auf die
Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu
angemessenen Konditionen bestehen. Lagerflachen aulRerhalb
des Baufeldes stehen nicht zur Verfiigung.
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Sanitdrcontainer
Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfugung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung geman
Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. groRer Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur
Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container fiir AG:

Besprechungen mit dem AG finden in der Regel aulRerhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gesprache mit geringerer Personenanzahl
bzw. Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld
durchgeflhrt.

Lager- und Parkplatzflachen:

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang und nur
auf dem Baufeld zur Verfligung. Die Zuordnung aller Flachen
des Baufeldes wird Uber die Objektiiberwachung koordiniert.
Material ist nach den Erfordernissen des Bauablaufs in
bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Der
Umfang und die Belegungsdauer der Lagerflachen ist mit der
Objektiiberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch
auf rdumlich zusammenhangende Lagerflachen. Auf
gesonderte Anforderung der Objektiiberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nicht mdglich und nicht zulassig. Bei unberechtigtem Parken
auf dem Baufeld hat der AN mit Hilfe der Polizei das
kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt parkenden
Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschliisse:

Samtliche Versorgungsmedien der Baustelle durfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich
von Versorgungsmedien sind die Objektliiberwachungen bzw.
ggf. die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit
durch geeignete MaRnahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewabhrleistet bleibt.

Baustrom:

Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfugung. Daruber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.
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Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des
Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenuber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf fur Heizzwecke grundséatzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasser:

Bauwasserversorgung:

Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfigung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegeniiber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:

Sollte der AN eine Wasserentsorgung bendétigen, hat er sich
selbststédndig mit dem zustandigen Betreiber und der
zustandigen Behorde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung

Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung vorgesehen. Dennoch
hat der AN dafur Sorge zu tragen, dass fur die Ausfuhrung
seiner Leistungen die betroffenen Bereiche, gemal ASR,
ausreichend beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN Tischler 3:

Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb
sowie den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport
aller erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Geruste, Gerate,
Werkzeuge, Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane,
Transportmittel, Absperrungen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen
des AN erforderlich werden.

Materialtransporte:
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Fir Materialtransporte, nicht flir Personentransporte, steht ein
Bauaufzug am Gerlst mit folgenden Kenndaten zur Verfligung:
Personen- und Materialaufzug mit Zahnstangenantrieb, max.
Traglast 1500 kg, Fahrkorbgrundflache mind. 4gm, mit 10
Haltestellen, vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss. Der
Auszug steuert die Etagen an, nicht die Gerustlagen.

Die Nutzung des Aufzugs ist erst nach erfolgter
Nutzungs-Einweisung durch den AN Gerlstbau gestattet. Die
erfolgte Einweisung ist schriftlich zu bestatigen.

Da die Leistungen im Erdgeschoss auszufiihren sind, ist dieser
Punkt fir den AN Tischler 3 nur zur allgeminen Information.

Kraneinsatz, Mobilkran, GroRgerite:
Die Krananlage des AN Rohbau ist nicht mehr vor Ort, wenn
der AN mit der Ausflihrung seiner Leistungen beginnt.

Sollte der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen einen Kran
oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass der Kran
generell nur auf der Strale und nicht auf dem Gehweg platziert
wird. Sdmtliche notwendigen Abstimmungen mit den
dffentlichen Amtern, insbesondere mit der Verkehrslenkung,
obliegen dem AN und sind rechtzeitig zu veranlassen.
Notwendige Antrage bei den Behdrden sind rechtzeitig zu
stellen.

Sollte der Uberschwenkbereich des Krans / Mobilkrans das
angrenzende Bahngelénde tangieren, so muss sich der AN im
Vorfeld selbstdndig darum kiimmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranfuhrers durch die Bahnbaulberwachung
erfolgt ist. Die durchgefiihrte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans / Mobilskrans schriftlich gegentiber der
Objektiberwachung zu bestatigen.

Ferner ist zu bertcksichtigen, dass eine Andienung der
Fassadenflachen (beispielweise mit einem Mobilkran oder
einem Teleskopstapler) nur von der Stra3enseite aus mdglich
ist. Eine Andienung Uber das Nachbargrundstlick (alle drei
anderen Fassaden) ist nicht mdglich.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:

Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,
d.h. Medien auf dem Baufeld bzw. im Bereich der
Grundstickgrenzen, sind wenn nétig durch den AN bei
Ausfiuihrung seiner Leistungen zu schitzen.
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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH) fiir Tischlerarbeiten
- Mobile Trennwéande

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

1. Allgemein

In diesem Leistungsverzeichnis sind Tischlerarbeiten erfasst,
die die Herstellung, Lieferung und den Einbau folgender mobiler
Trennwande beinhalten:

3 mobile Raumtrennwéande im EG Veranstaltungsraume - zur
Aufteilung der Flache in bis zu drei Rdume zuzuglich Flur, etwa
40 laufende Meter mobile Trennwand.

Der AN hat zu berlicksichtigen, dass die Arbeiten in enger
Abstimmung mit den weiteren am Bau beteiligten Gewerken, vor
allem den Gewerken Mauerwerk, Trockenbau, Abhangdecke
sowie dem Gewerk Elektro durchzuftihren sind.

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses beziehen sich auf
komplette Leistungen, d.h. Herstellen, Liefern, Anfahren,
Abladen, fachgerecht Montieren, Vorhalten, Schutz der
Leistung, Reinigung.

MaRangaben innerhalb der Positionstexte und der
Positionsskizzen sind, auch wenn dies nicht gesondert vermerkt
ist, "ca.-Angaben".

2. Qualitatssicherung

Es sind grundsatzlich nur neue Materialien zu verwenden.
Materialproben, Materialprifzeugnisse, Materialzulassungen
und evtl. Einzelzulassungen sind, soweit erforderlich, kostenlos
fir den AG vom AN einzuholen und zu Ubergeben.

Alle Beanstandungen der Architekten-Bauleitung in Bezug auf
die Lieferung von schlechten oder vorschrifts- und/oder
vertragswidrigen Materialien, ungenaue oder mangelhafte
Ausfuhrung, ungenigende SicherheitsmalRnahmen oder
sonstige Nichteinhaltung der vertraglichen Vorschriften sind
umgehend vom AN zu beheben.

Soweit fur die zu liefernden Stoffe/Materialien und Bauteile
keine Normen vorhanden sind, hat der AN vor Ausfiihrung der
Arbeiten die Verwendbarkeit durch ein anerkanntes Prifinstitut
in Form eines Gutachtens, einer Bauartzulassung oder eines
Materialprifzeugnisses selbst nachweisen zu lassen und fur die
Kosten aufzukommen.

Samtliche Konstruktionen und Verwendungen von Materialien
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mussen von den Ortlichen Behdrden genehmigt werden/worden
sein.

Von erforderlichen Zulassungen im Einzelfall geht der AG
derzeit nicht aus. Der Bieter muss mit der Kalkulation der
Leistungen dieser Ausschreibung jedoch bertcksichtigen, ob
Genehmigungen im Einzelfall fir Konstruktionen einzuholen
sind. Die ggdf. hierfur erforderlichen Aufwendungen sind bereits
innerhalb der Leistungspositionen der jeweiligen Konstruktionen
einzukalkulieren.

Fir die Schallabsorption des Deckplattenaufbaus ist eine
Prufbescheinigung der Schallabsorptionsflachen und
Schallabsorptionsgrade nach DIN 20354(1SO 354)
nachzuweisen.

Eine giiltige TUV Priifung nach DIN 31000 fiir eine Trennwand
einschl. Teleskop und Schlupftirelemt ist nachzweisen.

Der Nachweis der Standfestigkeit nach DIN 4103-1 muss
vorgelegt werden.

Die Trennwande mussen dem Qualitatssicherungssystem nach
DIN ISO 9001 entsprechen. Zum Nachweis, dass der Hersteller
ein entsprechendes Qualitdtsmanagementsystem anwendet, ist
ein Zertifikat vorzulegen.

3. Toleranzen im Hochbau

Bei den anwendbaren DIN-Normen gelten fir die Leistungen
des AN jeweils die Werte fiir erhéhte Anforderungen. Die
Rechtwinkligkeit der Arbeiten ist bei Aufforderung der Bauleitung
Uber ein geeignetes, groRes Winkeldreieck nachzuweisen.
Bautoleranzen der angrenzenden Gewerke innerhalb der DIN
18202 und DIN 18203 sind auszugleichen. Der AN hat
unmittelbar nach Beauftragung bzw. sobald der Baufortschritt
dieses zulasst die bauseitigen Vorleistungen zu prifen und der
Bauuberwachung Toleranzen, die auf3erhalb der vorgenannten
DIN-Normen liegen, schriftlich mitzuteilen, so dass diese
bauseits nachgearbeitet werden kénnen.

4. Tragfahigkeit der Geschossdecken / Estrich

Die eingeschrankte Tragfahigkeit der Geschoss- und
Dachdecken aus Beton ist vom Auftragnehmer bei ggf.
erforderlicher kurzfristiger Materialzwischenlagerung auf den
Geschossdecken strikt zu beachten. Im Regelfall sind die
Raume mit einem Hohlboden ausgefiihrt. Die zulassigen
Deckenlasten diirfen zu keinem Zeitpunkt des Bauablaufs
Uberschritten werden, ggf. ist das Material entsprechend zu
verteilen (in Absprache mit der Bauleitung). Dies betrifft die
Lasten der Geschossdecke Erdgeschoss sowie den Estrich auf
der Bodenplatte im Untergeschoss. Generell hat der AN jedoch
die Anlieferung entsprechend dem Arbeitsfortschritt
vorzunehmen.
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5. SchutzmaRnahmen

Bei der Ausfuhrung der eigenen Leistungen ist zu
berlcksichtigen, dass es sich bei den angrenzenden Wanden,
mit Ausnahme der Trockenbauwande, im Regelfall um
oberflachenfertige Flachen handelt (Sichtbeton bzw.
Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich). Diese Wande durfen
nicht, wie auf anderen Baustellen sonst ublich, als "Notizblock"
oder fur sonstige Markierungen verwendet werden. Es ist davon
auszugehen, dass diese Wande im Regelfall nachfolgend
keinen Anstrich mehr erhalten.

Ubliche SchutzmaRnahmen von Bau- und Anlagenteilen als
"Nebenleistung" sind vom AN gemaf VOB vorzunehmen, bis
zur VOB-Abnahme zu unterhalten und anschlieRend
zurlickzubauen und zu entsorgen. Diese Mallnahmen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die SchutzmalRnahmen sind vor der Abnahme zu entfernen und
von der Baustelle abzufahren zur freien Verfugung des AN.

Der Schutz ist stets haltbar zu montieren. Die Vertraglichkeit des
Schutzmaterials mit dem Material der Konstruktionen muss
gewabhrleistet sein. Es darf wahrend der Schutzdauer (z.B.
wahrend der Lagerung / nach Einbau, usw.) kein
Materialwechselfluss stattfinden und es dirfen keinerlei
Ruckstande / Schattierungen / Verfarbungen /
Kondensatschaden auf den Bauteilen zuriickbleiben.

Oberflachen sowie die Ecken und Kanten sind bis zur Abnahme
vor mechanischen Beschadigungen, Fremdeinflissen sowie
starken Verunreinigungen zu schutzen.

Oberflachenfertige Bauteile anderer Gewerke, insbesondere die
Sichtbetonwande und Kalksandsteinwande sowie
Trockenbauwande / -decken, Bodenbelage, Dachabdichtungen,
etc. sind vom AN im Rahmen der Erbringung der eigenen
Leistung zu schitzen.

Beschlage sind zu justieren und gangbar zu halten bis zur
Abnahme.

6. Reinigung, Funktionsuberpriifung

Alle Bauteile sind zur Gesamtiibergabe funktionsfahig zu
Ubergeben. Die Funktionsiberprifung umfasst die Fixierung,
Gangbarmachung, Einjustierung, Nachjustierung. Alle
beweglichen Teile sind gedlt, geschmiert, gewartet zu
Ubergeben.

Die Abnahmeprifungen sind entsprechend den einschlagigen
Hersteller- und Betriebsvorschriften vorzunehmen. Die
sicherheitstechnischen Protokolle tiber die Abnahmeprifung
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einschlief3lich aller notwendigen Zertifikate, Prifzeugnisse,
Nachweise, Prifbuch sind im Rahmen der Dokumentation
gemafd Dokumentationsrichtlinie des Bundes dem Auftraggeber
zu Ubergeben. Eine gesonderte Verguitung hierflr erfolgt nicht.

7. Bestell- u. Lieferzeiten

Die Werkstatt- und Montageplanung des AN ist gemaf den
Bestell- und Lieferzeiten, u.a. auch unter Beachtung der
Firmenurlaubszeiten einzutakten, so dass die Leistungen zum
termingerechten Ausfuhrungsbeginn vor Ort sind.

8. Arbeitsgeriiste und GeschoBRhéhen

Fir die Ausflihrung der Leistungen wird bauseitig ein Rollgerist
zur Verfiigung gestellt (W15 Grundflache 1,50m x 2,60m).

Alle dariber hinaus benétigten Innenriistungen und
Arbeitsbihnen sind als "Nebenleistung" seitens des AN fir den
Leistungszeitraum zu stellen, auf- und abzubauen und
vorzuhalten.

9. Bauliche Bedingungen, Einbausituation

Die Herstellung, Lieferung und betriebsbereite Montage der
Leistungen des AN betreffen die Einbaubereiche im
Erdgeschoss.

Als Einbausituationen sind Stahlbetonwéande, -decken bzw.
Mauerwerks- und Gipskartonwande einzukalkulieren. Die
betreffenden Decken erhalten abgehangte Rasterdecken.

Der Einbau der Unterkonstruktion, bestehend aus Abschottung
und Laufschiene, erfolgt vorgezogen, vor Einbau der
Unterkonstruktion der Metallrasterdecken - unabhangig vom
Einbau der Trennwandelemente. Oberhalb der Laufschienen
sind durch den AN Abschottungen einzubauen, die dem
geforderten Schalldammalf der Trennwande entsprechen.

Die Bodenkonstruktion (Hohlboden) ist aufgestandert. Die
schallschutztechnische Abschottung unterhalb der Trennwande
erfolgt bauseits durch den AN Hohlboden.

10. Anforderungen an die Trennwandsysteme

10.1 Oberflachen

Alle sichtbaren Oberflachen der Trennwandelemente sind aus
Echtholzfurnier herzustellen. Oberflache in PEFC bzw.
FSC-zertifizierten Echtholz-Messerfurnier Holzart: Fichte.
einschliel3lich Oberflachenbehandlung durch einen Lack, natur.
Der eingesetzte Lack muss den Anforderungen der ZTHs (Seite
10) entsprechen.

10.2 Schallschutz / Schallabsorption
Die geforderten Schallschutzwerte sind Mindestwerte und
unbedingt einzuhalten. Der in den Positionen angegebene
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Schalld@mmwert ist der Rw,P- Wert. Gleichzeitig wird der im
eingebauten Zustand anzustrebende Schalldammwert R'w Wert
angegeben.

Die Schallabsorption ist durch ein entsprechendes Priifzeugnis
nachzuweisen.

Der AG behalt sich vor, eine Luftschallmessung der eingebauten
Konstruktionen durch einen Schallschutzgutachter
vorzunehmen. Die Kosten flr die Messung tragt der AG.

Sollten die Konstruktionen die geforderten Werte nicht
erreichen, hat der AN nachzuarbeiten, sofern nachweislich die
im Verantwortungsbereich des AN liegenden Leistungen nicht
mit der notwendigen Sorgfalt erbracht wurden und dadurch
bedingt geringere Schallddmmwerte im eingebauten Zustand
erreicht werden. Die Kosten fur Nachmessungen sind vom AN
zu tragen.

10.3 Statische und Sonstige Anforderungen:
Samtliche Elemente sind gemaf den durch das Element
bedingten statischen Anforderungen durch den AN
eigenverantwortlich zu bemessen. Dies gilt auch fur die
Unterkonstruktion und die Abschottung oberhalb des
Trennwandsystems.

Die Konstruktionen einschlielich der Verbindungselemente
mussen alle planmafig auf sie einwirkenden Krafte aufnehmen
und an die Tragwerke des Baukorpers sicher abtragen. Die
Konstruktionen sind biegesteif untereinander zu verbinden.
Befestigungen sind nicht sichtbar auszufihren.

Dehnungen der Elemente mussen durch die Konstruktion selbst
aufgenommen werden.

10.4 Unterkonstruktionen, Verbindungs- und
Befestigungsmittel:

Samtliche Konstruktionen, Verbindungen, Anschlisse verstehen
sich einschlieBlich aller Verbindungsmittel. Alle
Befestigungsmittel und Konstruktionsprofile sind nach statischen
Erfordernissen zu dimensionieren. Alle Verbindungen sind als
Schraub- oder SchweilRverbindungen herzustellen. Alle
Dubelbefestigungen missen geman Zulassung ausgefuhrt
werden.Samtliche Anforderungen, z.B. Brandschutz-,
Rauchschutz- und Schallschutzanforderungen, an die
Trennwandelemente sind bei der Abschottung und auch bei den
Unterkonstruktionen, Verbindungsmitteln und Anschliissen an
angrenzende Bauteile zu beachten und entsprechend dieser
Anforderungen auszufiihren. Tragende Unterkonstruktionen aus
Metall sind nicht rostend auszubilden. Als Unterkonstruktion
werden alle verdeckten Konstruktionen angesehen.
Unterkonstruktionen, die durch den AN herzustellen sind,
verstehen sich stets einschlief3lich der erforderlichen
MaRnahmen zum Héhen- und Langenausgleich. Die
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ZTH Tischlerarbeiten - Mobile Trennwande

Verankerungen sind so auszufiihren, dass Bewegungen des
Baukorpers und die der Bauelemente aufgenommen werden
koénnen, ohne dass hieraus unzulassige Belastungen auf andere
Bauteile Ubertragen werden.

Die Montage der Elemente muss flucht- und lotrecht erfolgen.
10.5 Sonstige und detaillierte Anforderungen

Weitere Anforderungen sind der Leitbeschreibung im Titel
mobile Trennwande zu entnehmen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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01 Titel Baustelleneinrichtung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieenn
011 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.1.001 Allgemeine Baustelleneinrichtung des AN gemaf den
vorangegangen Erlauterungen und den Hinweisen in den
beigefligten ZTH.

Baustelleneinrichtung fiir die Durchfiihrung samtlicher
Leistungen aus diesem Leistungsverzeichnis.

Lieferung und Aufbau, vollstandige, riickstandsfreie Rdumung,
Abbau und Abtransport der beschriebenen Leistungen nach
Abschluss der eigenen Vertragsleistungen und nach
Aufforderung durch die Baulberwachung.

70 % der Pauschalen werden nach Einrichten der BE und 30 %
nach Raumen der BE vergutet.
1 psch

01.1.002 Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung der
Vorposition einschlieBlich Wartung / Austausch von
Verbrauchsmitteln, d.h. ab Fertigstellung der Aufbauarbeiten
bis zur Fertigstellung der eigenen Vertragsleistung.

Abrechnung: 1 Wo =7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet.
4 WO e

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.1 Baustelleneinrichtung ..o,

Ubertrag: .......ccovevveveeererannn.
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02 Titel mobile Trennwande Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeeenn
02.1 Bereich Trennwandelemente

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Mobile Trennwande

Leitbeschreibung

Zu den in diesem Titel erfassten Positionen sind die
nachfolgende Leitbeschreibung sowie die Hinweise der ZTH
"Allgemein", "Baustelleneinrichtung" und "Tischlerarbeiten" zu
beachten. Alle darin aufgefihrten Leistungen sind innerhalb der
nachstehenden Positionen einzukalkulieren, mit den
abgegebenen Einheitspreisen abgegolten und werden nicht
gesondert vergutet. Auflerdem sind alle den
Ausschreibungsunterlagen beigefligten Planungsunterlagen
sowie Ausfiihrungsdetails zu berlicksichtigen. Insbesondere
folgende Planungen sind zu berticksichtigen:

ROSA 05 AR DP_AU 01 - v_EG _Grundriss MT
ROSA_05_AR_DP_AU 04 _- v_EG_Ansichten_Veranstaltung
ROSA_05 AR _DP_AU_05 - v_EG_Detail MT_SD

Bereich:

Veranstaltungraume im Erdgeschoss,
Raum Veranstaltung R 0.04 bis R 0.07
lichte Raumhohe : ca. 4.01 m

Untergrund:
Stahlbeton Decken, Stahlbeton Unterzug, Stahlbeton Wande,
KS-Kalksandsteinwande als Sichtmauerwerk, Trockenbauwéande

1. Allgemein

Die Trennwande im Bereich der Veranstaltungsrdume dienen
dazu, die Rdume in jeweils zwei Raume zu unterteilen, sowie
einen der beiden Rdume nochmals zu unterteilen. Die Elemente
sollen in nicht aufgebautem Zustand gemaf Architektenplanung
geparkt werden. Die Trennwande sind mit jeweils gleich grof3en
Elementbreiten zu realisieren.

Die angegebenen Preise in den folgenden Positionen beziehen
sich auf Herstellung, Lieferung, einschl. Transport innerhalb des
Gebaudes und fachgerechte Montage.

2. Ausfiihrung

Mobile Trennwand aus unabhangig voneinander verfahrbaren
Einzelelementen mit einer verwindungssteifen
Rahmenkonstruktion aus Stahl- und Aluminiumrohrprofilen.

3. Elemente

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel mobile Trennwande Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeeenn
02.1 Bereich Trennwandelemente

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Einzelelemente, die zu einer festen Wand
zusammengeschoben werden, Elemente 100 mm stark, mit
umlaufender verschweil3ter Stahl-Rahmenkonstruktion,
Beplankung mit 16 mm Qualitatsspanplatten nach DIN 68763
V20, Deckplatten frei schwingend aufgebracht und einzeln
austauschbar.Die Deckplatten miissen FSC- oder
PEFC-zertifiziert (s. ZTH S. 10) sein. Es dirfen nur
Deckplatten, die den Anforderungen des RAL-UZ 76
entsprechen verarbeitet werden. Beschichtungen missen den
Anforderungen des Umweltzeichens RAL-UZ 12a entsprechen.

Elemente mit oberen und unteren Alu-Druckbalken schwarz
eloxiert mit Spezialdichtungen. Betatigung mittels stirnseitig
abnehmbarer Handkurbel Uber Doppelscherengetriebe mit
selbsténdig nachregulierenden Druckausgleichsfedern.

Anpressdruck min. 2000 N, Standfestigkeitsnachweis in
Anlehnung an DIN 4103. Elementverbindung mit
Alu-Nut-Federprofilen, naturfarbig eloxiert, einschl.
Magnetleisten zur Elementkopplung und vertikalen Abdichtung.

Regelelemente
Abmessungen wie im Ausfiihrungsplan beschrieben und
dargestellt.

Teleskopelemente

Erstes Element der Wand als Teleskopelement ausgefuhrt,
Bedienung von der Flache, Kofferhub ca. 100 mm.
Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberflache wie die Trennwand.
Im eingefahrenen Zustand und der Paketabstellung
flachenbiindig, keine aufgedoppelnden Spanplattenteile.

Schlupftiir

Schlupftirelement, 100 mm stark, mit dem Element verfahrbar,
mit umlaufendem Portalrahmen, aus Stahlprofilen 90x50x3 mm.
Ausflhrung mit zwei seitlichen Holmen mit Druckbalken, ohne
Bodenriegel, damit das Element an jeder beliebigen Stelle
aufgebaut werden kann. Flachenblindig mit der Wand.
Elementbreite wie die restlichen Elemente, komplett mit
Turnhallenbeschlag und Rollenbénder Edelstahl, Tarblatt mit
automatischer Sicherung beim Verfahren der Elemente. Tirblatt
mit automatischer Andruckmechanik mit Druckbalken.
Bodenriegel zur Arretierung sind unzuldssig.

Dichtleisten

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel mobile Trennwande Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeeenn
02.1 Bereich Trennwandelemente

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Die Elemente missen oben und unten bewegliche,
federgelagerte Doppeldichtleisten aufweisen, welche Uber eine
Spindelmechanik (Trapezgewinde) gegen FuRboden und
Deckenschiene gepresst werden und automatisch
FulRbodenunebenheiten ausgleichen. Um eine optimale vertikale
Abdichtung zwischen den ausgefahrenen Dichtleisten zu
gewahrleisten, sind die Dichtleisten-Endstucke aus
Polyurethan-Formteilen einzusetzen. Die Dichtleisten missen
aus Aluminium (Farbe nach Wahl des AG) sein, vorgerichtet fir
die geforderten Anforderungen an Akustik und Standfestigkeit.

Elementverbindung

Elementverbindung, untereinander bestehend aus form- und
kraftschlissigen, ineinandertauchenden, ummantelten
Aluminiumprofilen (konkav/konvex) mit integriertem
Magnetband. Zusatzliche vertikale, au3enliegende Dichtungen
am ElementstoR.

Elementaufhangung

Jedes Element ist an einem bzw. zwei Punkten in eine
Aluminiumdeckenlaufschiene zu hangen und mittels
wartungsfreiem Kugellager-Mehrfach-Rollwagen zu verfahren.
Die Rollenwagen sind mit stoRgedampften Rollenbolzen am
Element zu befestigen. Keine Kugel- oder Gleitscheiben.
Betatigung mittels stirnseitig abnehmbarer Handkurbel tber
Doppelscherengetriebe mit selbsttatig nachregulierenden
Druckausgleichfedern. Anpressdruck min. 2000N fir eine
optimale Abdichtung und Standfestigkeit.

Justierbarkeit der Elemente
Die Hohenjustierbarkeit der einzelnen Elemente muss ohne
Offnen der Decke oder des Elementes moglich sein.

4. Laufschiene und Abschottung

Schienensystem

Die Aluminium-Laufschiene muss wartungsfrei sein.
Kreuzungen, T- und Eckpunkte sind aus gesenkgeschmiedeten
Formteilen mit Stiitzrolleneinrichtungen zu versehen. Um eine
leichte Verfahrbarkeit der Elemente auch in
Schienenabzweigungen und im Parkbereich zu gewahrleisten,
ist in allen Punkten eine rollende Reibung vorgeschrieben. Ohne
Bodenlaufschienen. Obere Laufschiene in Stahl oder Alu, mit
kugelgelagerten Laufrollenwagen. In Kreuzungspunkten sind
Spezial Laufrollenwagen mit Stutzkugeln zu verwenden, die
einen einwandfreien Lauf garantieren. Jedes Element mit einer

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel mobile Trennwande Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeeenn
02.1 Bereich Trennwandelemente

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

funktionalen Héhenverstellmechanik, um ein Nachjustieren der
Elemente jederzeit zu ermdglichen. Elementaufhangung an 16
mm Rollenbolzen

Befestigung der Laufschienen

Die Laufschienenanlagen sind mittels verweil3ter
Abhangekonstruktionen an bauseitigen, statisch tragenden
Bauteilen zu befestigen. Die Abhangekonstruktionen sind vom
Bieter mitzuliefern und zu montieren.

Material: Stahl, korrosionsgeschiitzt

Montage unter bauseitigen Stahlbetondecken

Abstand zur Decke: siehe LV-Position von 900mm und 400mm

5. Anschlisse

Anschluss oben / Abschottung

Uber den Laufschienenanlagen im Bereich der
Trennwandachsen wird eine vom Bieter mitzuliefernde
Abschottung montiert, welche dem geforderten Schalldammalf}
der Trennwande mindestens entsprechen muss. Die
Abschottung ist sauber und fugendicht an die Laufschiene
sowie an den angrenzenden Bauteilen anzuarbeiten. Die
Hohlrdume zwischen den Gipskartonschalen sind mit
rieselfester Mineralwolle auszufilllen. Die Anschlisse an die
Decke missen dauerelastisch abgespritzt werden. Die
eingesetzten Produkte missen den Anforderungen der ZTHs
(s. S. 10) entsprechen. Vorgenannte Unterkonstruktionen und
Abschottungen sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzukalkulieren.

Hohe der Abschottung oberhalb der Schienen: siehe
LV-Position von 900mm und 400mm.

Anschluss unten

Anschluss an einen Hohlboden, Bodenbelag Keramikfliese.
Unterhalb des Hohlbodens ist bauseitig im Bereich der mobilen
Trennwand eine Schallschutzschirze aus Mauerwerk geplant.

seitlicher Anschluss:

Anschluss Trennwandsystem tUber Wandanschluss- bzw.
Wandanpressleiste.

Untergrund Wandanschlussleiste: bauseitige
KS-Sichtmauerwerk

Untergrund Wandanpressleiste: KS-Sichtmauerwerk

6. Anforderungen
Schalldammwert nach DIN EN 20140-03 der mobilen

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel mobile Trennwande Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeeenn

02.1 Bereich Trennwandelemente

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Trennwand

Rw,P Wert, Laborwert: mind.57 dB nachzuweisen uber
entsprechendes Prifzeugnis

7. Oberflachen

Oberflache in PEFC bzw. FSC-zertifizierten
Echtholz-Messerfurnier Holzart: Fichte. einschlieRlich
Oberflachenbehandlung durch einen Lack, natur. Der
eingesetzte Lack muss den Anforderungen der ZTHs (Seite 10)
entsprechen.

Oberflache einschlieBlich einseitige Akustikaufdoppelung mit
einer Akustikplatte nach DIN EN 20 354, mit mikroperforierter
Lochung Durchmesser =1mm, Elementstarke 134 mm, aw =

0,55 nachzuweisen uber entsprechendes Prifzeugnis.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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02 Titel mobile Trennwande Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeeenn
02.1 Bereich Trennwandelemente

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.001 mobile Trennwand Flurabschnitt mit 2 Schlupftiiren
Ort: Erdgeschoss Trennwand zur Flurabtrennung, mit jeweils
zwei Schlupftiiren

lichte Breite ca. 14.750 mm
lichte Hohe ca. 4.010 mm (ohne Abschottung)

Hohe Abschottung oberhalb der Laufschiene: 900 mm

Leitfabrikat der Planung der mobilen Trennwand:
Nusing Premium Classic

gewabhltes Fabrikat ".........

(vom Bieter einzutragen)

Trennwandsystem bestehend aus insgesamt 13
Elementen:

8 Regelelementen, TYP 1.01 bis 1.08

1 Mittelelement mit Arretierungsbolzen TYP 1.21

2 Schlupftiirelemente TYP 1.31 und 1.32

2 Randelemente als Teleskopelemente TYP 2.01 und 2.02

einschl. Wandanschlussleiste, Wandanpressleiste,
Laufschiene, Abhangung der Schienen und Schallschutzschott
oberhalb der Wand

Elementabstellung:
links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je einer Reihe vor
bauseitiger Wand, 2-Pkt.-Aufhdngung

gemal Leitbeschreibung komplett herstellen, liefern und
fachgerecht einbauen.

1 Stk. e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn.
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02 Titel mobile Trennwande Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeeenn
02.1 Bereich Trennwandelemente

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.002 Wie Position 02.1.001 (Seite 29) jedoch:

mobile Trennwand Flurabschnitt mit 2 Schlupftiiren und
einem Element mit Anschlussleiste

Ort: Erdgeschoss Trennwand zur Flurabtrennung, mit jeweils
zwei Schlupftiiren

Trennwandsystem bestehend aus insgesamt 13
Elementen:

8 Regelelementen, TYP 1.09 bis 1.16

1 Regelelement mit Arretierungsbolzen
und Anschlussleiste TYP 1.22

2 Schlupftiirelemente TYP 1.33 und 1.34
2 Randelemente als Teleskopelemente TYP 2.03 und 2.04

sonst wie vor.

1 Stk. i

Ubertrag: .......ccovevveeeeveeenannn.
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02 Titel mobile Trennwande Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeereeeenn

021 Bereich Trennwandelemente

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.003 mobile Trennwand Veranstaltungsraum

Ort: Erdgeschoss Trennwand zur Abtrennung
Veranstaltungsraum

lichte Breite ca. 8.400 mm
lichte Hohe ca. 4.010 mm (ohne Abschottung)

lichte Héhe Abschottung oberhalb der Laufschiene:

900 mm auf einer Lange von 4.400 mm,

400 mm auf einer Lange von 4.000 mm; die Abschottung
befindet sich teilweise unterhalb eines Stahlbetonunterzugs

Trennwandsystem bestehend aus insgesamt 7 Elementen:
6 Regelelementen, TYP 3.01 bis 3.06
1 Randelement als Teleskopelement TYP 3.11

einschl. Wandanschlussleiste, Wandanpressleiste,
Laufschiene, Abhangung der Schienen und Schallschutzschott
oberhalb der Wand

Elementabstellung:
links und rechts 90° zur Hauptlaufachse in je einer Reihe vor
bauseitiger Wand, 2-Pkt.-Aufhangung

gemal Leitbeschreibung komplett herstellen, liefern und
fachgerecht einbauen.

1 Stk.

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.1 Trennwandelemente ...

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannnn
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03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn

031 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
03.1.001 Bemusterung

Durch den AG/Architekten werden generell Bemusterungen von
allen oberflachenfertigen, sichtbaren Bauelementen verlangt.
Grofde in Form von ublichen Handelsgrofien.

Die endgiiltige Ausflihrung wird nicht bei der Beauftragung,
sondern erst im Zuge der Bemusterung vom AG festgelegt.

Die Bemusterung hat unmittelbar nach Auftragsvergabe und so
rechtzeitig zu erfolgen, dass mehrere Bemusterungsvorgéange
moglich sind. Der AN hat die Bemusterungstermine dem AG
rechtzeitig zu benennen, damit dieser seine Teilnahme
disponieren kann (mindestens zwei Wochen im Voraus).

Es sind folgende originale Bemusterungsteile
(oberflachenfertig) zur Bemusterung vorzulegen:

- Oberflache Furnier der Elemente - Farbe / Struktur
einschliellich Kantenausbildung, Grofde ca. 0,5 x 0,5m

- Oberflache / Struktur der Akustikplatten, Grofe ca. 0,5 x 0,5m
- TUrbeschlag

- Dichtungsprofile in den vom Architekten vorgegebenen
Farben bzw. passend zu furnierten Oberflachen

Der AN hat die Muster dem AG vorzulegen, die Bemusterung
vorzubereiten und die Muster bis zur Abnahme vor Ort
vorzuhalten.

Die Muster sind nicht fir den spateren Einbau vorgesehen. Die
Muster bleiben Eigentum des AN, sind jedoch dem AG bis zum
Abschluss der Arbeiten als Grenzwertmuster zu Gbergeben.
Soweit der AG hierauf verzichtet, sind die Muster vom AN
zurickzunehmen.

Bemusterung unmittelbar nach Auftragsvergabe und so
rechtzeitig, dass mehrere Bemusterungsvorgédnge mdglich sind.

1 PSCh e e —————

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannnn.
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03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
031 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.002 Werk- und Montageplanung

Erstellung aller erforderlichen Positions- und Montageplane,
Werkdetails, einschlielich értlichem Aufmal fur alle in diesem
Leistungsverzeichnis erfaldten Leistungen gemaf der ZTHs und
Vorbemerkungen.

Ubersichtsplane im MaRstab 1:25 / 1:20
Detailplane im Maf3stab 1:5/ 1:1

Alle nachfolgenden Leistungen des AN zur Herstellung einer
Werkplanung werden Uber diese Position einmalig und ohne
Zulagen oder Zuschlage vom AG verglitet.

Nach Auftragserteilung sind vom Auftragnehmer
Fertigungszeichnungen von allen voneinander abweichenden
Positionen anzufertigen. Den Positionsplanen sind die
dazugehdrenden Detail- und Schnittzeichnungen
(gegebenenfalls bis zum Malstab 1:1) Ubersichtlich
zuzuordnen. Unterlagen mussen zusammenhangende Bauteile
darstellen, d.h. einschlielich der flankierenden bauseitigen
Bauteile bzw. Anschliisse an die angrenzenden Bauteile.

Die vom AN vorzulegende Werkplanung ist in prif- und
freigabefahiger Form, vertragskonform zu der
Konstruktionsbeschreibung dieses Leistungsverzeichnisses,
rechtzeitig beim planenden Architekten einzureichen und ist
unter Bericksichtigung der Ausfliihrungstermine sowie Prif-
und Verteilungszeitrdume selbstandig zu koordinieren.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die
Zeichnungen vom Bauherrn oder dessen Beauftragten fir die
Fertigung mit Freigabevermerk auf den Zeichnungen
freigegeben ist.

1 psch s

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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031 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.003 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemaf den ZTH Allgemein
zusammenstellen und Ubergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu Ubergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
schwarz/weif}
- 1-fach digital auf Datentrager

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN
erstellten Unterlagen als Dateien in einem pdf- oder
Word-Format dem AG zur Verfugung zu stellen.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausfiihrung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge
der Ausfihrung der Leistungen des AN Anderungen gegeniiber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spatestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Dokumentation komplett vom AN an den AG zu Ubergeben.

1 psch

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.1 Technische Bearbeitung —  .....ccoooiiiiiiiiii

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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04.1 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Tischlerarbeiten Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssatzen, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts- nebenkosten,
Sozialkassenbeitrage, vermogenswirksame Leistungen und
Gewinn enthalten sind, vergitet. Zuschlage fir Mehr-, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschlage
sind nicht in die Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen,
sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklart,
dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn deren
Ausflhrung von der Objektiiberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

04.1.001 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausfihren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e

04.1.002 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des
AG ausflhren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e e

04.1.003 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des
AG ausfliihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Ordnungszahl Leistungsverzeichnisebene Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01 Titel Baustelleneinrichtung e
01.1 Bereich Baustelleneinrichtung L
02 Titel mobile Trennwdnde e
02.1 Bereich Trennwandelemente L
03 Titel Technische Bearbeitung
03.1 Bereich Technische Bearbeitung
04 Titel Stundelohnarbeiten
04.1 Bereich Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme in EUR LV Tischler 3 - mobile Trennwande —  ......cccooeiiiiieeiiiiieees

MWSt. 19,0 % e,

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR ...
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