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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH) Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fiir die Bauleistungen
Schlieflanlage haufig auch als "AN" bzw. "AN SchlieRanlage"
benannt. Der Auftraggeber wird haufig mit der Abklrzung "AG"
bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"

Die Grundstlicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Biro- und
Veranstaltungsgebaudes fiir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick
Projektadresse: Stral3e der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstlck befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Biiroraume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Raumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der offentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und
im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Buroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Mullraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Biro- und Dienstraume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialrdumen, Biro- und
Dienstrdume
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ErschlieBung

Das Grundstuck ist Uber die Stral3e der Pariser Kommune 8
erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante verlauft parallel
zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig angrenzenden
Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die Erschlielung des eigentlichen Baufeldes
erfolgt ausschlief3lich Giber die BE-Flache vor dem Baufeld Stral3e
der Pariser Kommune 8. Es ist nicht davon auszugehen, dass
eine Nutzung oder Befahrung des 3-seitig angrenzenden
Nachbargrundstiicks mdéglich ist.

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan
verwiesen. Dieser gibt Auskunft Gber den voraussichtlichen
Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausfuhrungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu berlcksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden kénnen, sondern nach Bedarf und
Aufforderung durch die Bauleitung auszufihren sind und sich
nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Medienanschliisse

Siehe auch Erlduterungen in den ZTH Baustelleneinrichtung und
Erlauterungen zu den Leistungspositionen. Fur die Verbrauche
werden Gebuhren erhoben, siehe hierzu Besondere
Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der Pauschalpreis,
beinhalten alles, was gemaf den vertraglichen Unterlagen und
der gewerblichen Verkehrssitte zur vollstdndigen und zur
funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich ist.
Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Auslésungen fir die Arbeitnehmer
- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf von
Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zuruckzufiihren sind.

- Reinigen der umliegenden Straen im Einfahrtsbereich von
Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zuruckzufihren sind.

- MalRnahmen zur Unterbindung von Staubentwicklung.
- Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle

(Verpackungen, Materialreste) getrennt nach Bauschutt, Papier /
Pappe, Metallen und Kunststoffen sowie Restmiill entsorgt
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werden. Der AN hat die Beweisfiihrung der ordnungsgemaRen
Abfallbeseitigung bzw. Zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauiiberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort
hat der AN fur alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fliihren (soweit er
tatsachlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts- und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte sind
mindestens einmal wdchentlich an die Baulberwachung
weiterzuleiten. Die Baulberwachung nimmt die Bautagesberichte
zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch nicht.

Die Bautagesberichte mussen alle Angaben enthalten, die fur die
Ausfliihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art der
eingesetzten Grolgerate, Angaben Uber die tatsachlich vor Ort
Beschaftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausfihrung (Grund) und besondere
Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden wéchentlich (je nach Baufortschritt)
vor Ort statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in der
Regel die Bauliberwachung) und den Vertretern anderer
Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
nach Aufforderung an diesen Besprechungen teilzunehmen. Das
schlielt die Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen
des Sicherheitskoordinators mit ein.

Séamtliche Mafe sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich fur deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Male auf deren Richtigkeit zu
prufen und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauuberwachung vor
der Ausfihrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MafRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geraten, Geristen, Krananlagen und vor
allem von Personal hat der AN die Bauliberwachung in Kenntnis
zu setzen.

Arbeitsablaufe, Unterbrechungen

Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und auf
dem Baugelande tatigen Baufirmen Abstimmungen zu treffen.
Dies gilt insbesondere fiir die Abstimmung mit dem AN
Trockenbau, AN Bodenbelag, AN Fliesenleger und AN
Elektroarbeiten. Der AN hat seine Arbeiten im direkten
Anschlussbereich soweit zu koordinieren, dass keine Gefahren,
z.B. durch fir die unmittelbar nachfolgenden Gewerke bestehen.
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Vom AG beigestellte Stoffe

Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte
Materialien zum Einbau durch den Auftragnehmer aufgefihrt, so
ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstlickes zur Einbaustelle Sache des
Auftragnehmers. Die Haftung geht bei Materialibergabe an den
AN uber.

Gebiihren
keine

Planung / Dokumentation

Die Planungen / Dokumentationen sind grundsatzlich in
Papierform und in digitaler Form zu tbergeben.

Planungen werden dem AN ausschliellich digital in einem
gangigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format, Gbermittelt und alle
Rucklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.
Die Ubergabe von Planungsunterlagen beinhaltet einen
Baufristenplan (siehe nachfolgender Absatz) und eine komplette
Werk- und Montageplanung fir alle vom AN auszufiihrenden
Leistungen in diesem LV, einschlie8lich der kompletten
notwendigen Nachweise und aller notwendigen Details und
Elementierungen.

Der AN hat bis spatestens 21 Tage vor der (Teil-)

Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll umfangliche
Dokumentation mit folgendem Inhalt zu tbergeben:

- Aufmalplane und Bestandsplane zu den ausgefiihrten
Leistungen

- Gewahrsbescheinigungen der ausfiihrenden Firmen mit
Nachweisen sowie die Fachunternehmererklarung

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen
DIN-Normen

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
Produkttyp, Beschaffenheit, etc.

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen,
Priifzeugnisse

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter
und Produktbeschreibungen

Siehe hierzu auch den separaten LV-Titel "Technische
Bearbeitung".

Leitfabrikate

Die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Produktbezeichnungen gelten als Qualitatsbeispiele. Alle
wesentlichen technischen Merkmale sind im Positionstext, in den
jeweiligen ZTHs und in den Vorbemerkungen angegeben. Der
Nachweis der Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte obliegt
dem Bieter. In dieser Leistungsbeschreibung werden in einigen
Positionen beispielhaft Fabrikate benannt, deren Eigenschaften
bei der Planung zu Grunde gelegt wurden. Im Folgenden kénnen
vom Bieter gleichwertige Produkte angeboten werden, deren
Gleichwertigkeit ist jedoch bei Angebotsabgabe vom Bieter

Seite 5 von 53



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV SchlieBanlage

ZTH Allgemein

25.11.2019

nachzuweisen.

Baureinigung

Fir die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfalle und Verunreinigungen ist der
AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,
werden die betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten im
Wege der Ersatzvornahme durchgefiihrt.

Baustellenabfalle, Sondermiill, etc. sind vom AN gemaf den
behordlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die daftr
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen
Fassung) festgelegten Grenzwerte durfen nicht Uberschritten
werden. Gemal § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —
Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr.
160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerduscharme Geréate einzusetzen. Es
wird auf die einschlagigen Auflagen und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausfiihrung sind die Anforderungen gemaf
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB Stand 2016" zu
Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen fiur Bundesbauten —
BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und die
Gesundheit aller Beteiligten sind zu schitzen. Es sollen moglichst
nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz kommen,
die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung, Verarbeitung,
Nutzung und Ruckbau ein hohes Mall an Umweltvertraglichkeit,
hohe Lebensdauer und Wiederverwertbarkeit aufweisen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Foérderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -
KrWG) zu geniigen. Ziel ist die Schonung der natirlichen
Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, die moglichst
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hochwertige Verwertung von Abfallen sowie die
umweltvertragliche Beseitigung von nicht verwertbaren Abfallen.
Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten. Bei
VerstoRen gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in
mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfalle
und gefahrliche Abfélle zu trennen. Die Entsorgung der jeweiligen
Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt beteiligten
Mitarbeiter werden beziglich des Umgangs mit Abfallen geschult.
Die Schulung ist dem AG nachzuweisen. Die Bauleitung wird die
Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemaf dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die nach
dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es missen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche von Baustellen auf ein Mindestmaf}
reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Gerate nach den jeweils guiltigen Schallschutzanforderungen
ausgerustet sind. Arbeiten, bei denen die zuldssigen Werte der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)
Uberschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein
wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der Baustelle
und anderen beteiligten Personen erreicht. Auch wird damit die
Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschtzt.

Maschinen und Geréate sind mit einer wirksamen Absaugung zu
versehen, die Staube sind an der Entstehungsstelle moglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist

- soweit technisch méglich - zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder
saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stauben haben dem Stand der
Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmaRlig zu
warten und zu prifen. Der Einsatz von staubarmen Verfahren
oder Maschinen ist durch Vorlage von aussagefahigen
Dokumenten (Technische Merkblatter, Beschreibung der
Verfahren) nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung
der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor schadlichen
Stoffeintragen zu schitzen, missen Stoffe vermieden werden,
die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefahrden.
Kontaminierte Bdden mussen getrennt behandelt und entsorgt
werden. Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist
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verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um

Bodenverunreinigungen und das Verwehen von Schuttresten zu
vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.

Deklarationspflicht
Es bestehen keine spezifischen Produktanforderungen.
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ZTH Baustelleneinrichtung

Technische Hinweise

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Vor Ort sind zwei Hohenfestpunkte sowie das Gebaude Uber
vier Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Darlber hinaus
befinden sich in jeder Etage Hohenmesspunkte in Form von
Meterrissen.

BaustraBBe und Zufahrten
Siehe hierzu die vorgenannten Erlduterungen in den ZTH
Allgemein zum Baufeld und der Erschlieung.

Die Baustelleneinzaunung sowie die Beantragung und
Durchfuihrung der Verkehrssicherungsmaf3inahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung dbernommen.

Der Baustellenverkehr muss gemaf § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fiir die vom AN zu nutzenden
Ein- und Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich- und
Flachen fur den ruhenden Transportverkehr. Der AN ist
verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich
Logistik und Terminierung mit den &ffentlichen Amtern
abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmafinahmen zur Ausfihrung der
Leistungen des AN einschlieBlich der betroffenen Gehsteig- und
StralRenbereiche sind vom AN zu treffen. Flir Schaden, die
durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmafinahmen
entstehen, haftet allein der AN. Hierzu gehéren auch die
laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN stehen.

Verschmutzungen 6ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverziglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugange
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflachen fir
Feuerldsch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun
Es ist auf dem Baustellengeldnde generell unzuléssig,
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Werbung/ Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere fiir
den Bauzaun, die Containeranlage, fiir das Fassadengerist
sowie fur die Gebaudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Bauuberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebuhr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Warme, Strom, Wasser) fur die
Dauer der Ausfliihrung seiner Bauleistung zur Verfligung
gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der értlichen Enge sehr beschrankt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Flache mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene
angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung zu
machen, wie viele Container benétigt werden. Der
Containerbedarf ist auf ein Minimum zu reduzieren. Siehe
hierzu beigeflgten BE-Plan.

Die Zuweisung der Rdume erfolgt durch den AG. Der Bezug
und die Rdumung der Container hat sukzessive an den
tatsachlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Rdume werden
leer Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es dirfen
keine baulichen Veranderungen durch den AN an den
Containern vorgenommen werden. Beschadigungen, die das
Malf’ der normalen Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten des
AN. Der AN hat seine Raume wochentlich zu reinigen. Die
Reinigung von Fluren und Sanitédrrdumen erfolgt seitens des
AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
aulderst knapp bemessenen Aufstellflache nur im absoluten
Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfir auf der
Flache Kapazitaten gibt. Anderenfalls kdnnen eigene
Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann
dem AN im Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf
bedingt, eine andere Ortlichkeit zuweisen oder auf die
Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu
angemessenen Konditionen bestehen. Lagerflachen aul3erhalb
des Baufeldes stehen nicht zur Verfligung.
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Sanitarcontainer
Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfligung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemaf
Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. groRer Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur
Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container fiir AG:

Besprechungen mit dem AG finden in der Regel auRerhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gesprache mit geringerer Personenanzahl bzw.

Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld durchgefihrt.

Lager- und Parkplatzflachen:

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang und nur
auf dem Baufeld zur Verfiigung. Die Zuordnung aller Flachen
des Baufeldes wird Uber die Objektiiberwachung koordiniert.
Material ist nach den Erfordernissen des Bauablaufs in
bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Der
Umfang und die Belegungsdauer der Lagerflachen ist mit der
Objektiiberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch
auf rAumlich zusammenhangende Lagerflachen. Auf
gesonderte Anforderung der Objektiiberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nicht mdglich und nicht zuldssig. Bei unberechtigtem Parken
auf dem Baufeld hat der AN mit Hilfe der Polizei das
kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt parkenden
Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschliisse:

Samtliche Versorgungsmedien der Baustelle durfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich von
Versorgungsmedien sind die Objektiberwachungen bzw. ggf.
die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit
durch geeignete MalRnahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewahrleistet bleibt.

Baustrom:

Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verflgung. Dartber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des

Seite 11 von 53



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV SchlieBanlage

ZTH Baustelleneinrichtung

25.11.2019

Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN (ber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenuiber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf fiir Heizzwecke grundsatzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasserversorgung:

Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfligung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenuber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:
Ein Abwasseranschluss wird zum Zeitpunkt der Ausfiihrung
bauseits eingerichtet sein.

Baubeleuchtung

Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung vorgesehen. Dennoch
hat der AN dafiir Sorge zu tragen, dass fir die Ausfiihrung
seiner Leistungen die betroffenen Bereiche, gemal ASR,
ausreichend beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN:

Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb
sowie den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport
aller erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Geruste, Gerate,
Werkzeuge, Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane,
Transportmittel, Absperrungen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen
des AN erforderlich werden.

Materialtransporte:

Die Leistung des AN wird in allen Geschossen des Gebaudes
ausgefuhrt. Der Transport der Materialien und Werkzeuge kann
nicht durch einen Aufzug gewahrleistet werden. Die
Aufwendungen fir den Materialtransport in die Ebenen sind in
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die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Kraneinsatz, Mobilkran, GroRgerate:
Far AN SchlieRanlage nicht notwendig.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:

Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,
d.h. Medien auf dem Baufeld bzw. im Bereich der
Grundstiickgrenzen, sind wenn nétig durch den AN bei
Ausfuhrung seiner Leistungen zu schitzen.
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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH) fiir SchlieBanlage

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu beachten und,
sofern keine Hinweise auf Positionen des Leistungsverzeichnisses
erfolgen, kalkulatorisch mit den Einheitspreisen der ausgeschriebenen
Positionen zu erfassen.

1. Allgemein

In diesem Leistungsverzeichnis sind Reinigungsarbeiten beschrieben,
welche die Reinigung von Boden-, Wand- und Fenster- bzw. Glasflachen,
Einbauten sowie den haustechnischen Objekten von folgenden Mengen
beinhalten:

- Einbau, Konfiguration und Programmierung von ca. 165 Stick
elektromechanischer Schlie3zylinder mit Zutrittskontrolle

- Einbau, Konfiguration und Programmierung von ca. 12 Stiick
RFID-Wandlesemodulen mit Zutrittskontrolle

- Einbau von ca. 85 Stiick mechanischen Profilzylindern ohne
Zutrittskontrolle

Der AN hat zu berlicksichtigen, dass die Arbeiten in enger Abstimmung mit
den weiteren am Bau beteiligten Gewerken, vor allem dem Gewerk Elektro
durchzufihren sind.

MaRangaben innerhalb der Positionstexte und der Positionsskizzen sind,
auch wenn dies nicht gesondert vermerkt ist, "ca.-Angaben".

2. Qualitatssicherung

Es sind grundsatzlich nur neue Materialien zu verwenden. Materialproben,
Materialprifzeugnisse, Materialzulassungen und evtl. Einzelzulassungen
sind, soweit erforderlich, kostenlos fir den AG vom AN einzuholen und zu
Ubergeben.

Alle Beanstandungen der Architekten-Bauleitung in Bezug auf die Lieferung
von schlechten oder vorschrifts- und/oder vertragswidrigen Materialien,
ungenaue oder mangelhafte Ausfihrung, ungenigende
SicherheitsmalRnahmen oder sonstige Nichteinhaltung der vertraglichen
Vorschriften sind umgehend vom AN zu beheben.

Soweit fur die zu liefernden Stoffe/Materialien und Bauteile keine Normen
vorhanden sind, hat der AN vor Ausfihrung der Arbeiten die Verwendbarkeit
durch ein anerkanntes Prifinstitut in Form eines Gutachtens, einer
Bauartzulassung oder eines Materialprifzeugnisses selbst nachweisen zu
lassen und fur die Kosten aufzukommen.

3. Tragfahigkeit der Geschossdecken / Estrich

Die eingeschrankte Tragfahigkeit der Geschoss- und Dachdecken aus Beton
ist vom Auftragnehmer bei ggf. erforderlicher kurzfristiger
Materialzwischenlagerung auf den Geschossdecken strikt zu beachten. Im
Regelfall sind die Raume mit einem Hohlboden ausgefihrt. Die zulassigen
Deckenlasten durfen zu keinem Zeitpunkt des Bauablaufs Gberschritten
werden, ggf. ist das Material entsprechend zu verteilen (in Absprache mit der
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Bauleitung). Dies betrifft die Lasten der Geschossdecke Erdgeschoss sowie
den Estrich auf der Bodenplatte im Untergeschoss. Generell hat der AN
jedoch die Anlieferung entsprechend dem Arbeitsfortschritt vorzunehmen.

4. SchutzmaBnahmen

Bei der Ausfuhrung der eigenen Leistungen ist zu bertcksichtigen, dass es
sich bei den Wanden um oberflachenfertige Flachen handelt (Sichtbeton
bzw. Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich, gestrichene Wandflachen).
Samtliche Wéande durfen nicht, wie auf anderen Baustellen sonst Ublich, als
"Notizblock" oder fur sonstige Markierungen verwendet werden.

Ubliche SchutzmaRnahmen von Bau- und Anlagenteilen als "Nebenleistung"
sind vom AN gemafR VOB vorzunehmen, bis zur VOB-Abnahme zu
unterhalten und anschlielend zuriickzubauen und zu entsorgen. Diese
MaRnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Schutzmafnahmen sind vor der Abnahme zu entfernen und von der
Baustelle abzufahren zur freien Verfigung des AN.

Der Schutz ist stets haltbar zu montieren. Die Vertraglichkeit des
Schutzmaterials mit dem Material der Konstruktionen muss gewahrleistet
sein. Es darf wahrend der Schutzdauer (z.B. wahrend der Lagerung / nach
Einbau, usw.) kein Materialwechselfluss stattfinden und es diirfen keinerlei
Ruckstande / Schattierungen / Verfarbungen / Kondensatschaden auf den
Bauteilen zuriickbleiben.

Fertiggestellte Bereiche sind vom Auftragnehmer gegen unbefugtes Betreten
fur die Dauer des Abbindeprozesses abzusperren. Diese Leistung wird dem
Auftragnehmer nicht gesondert vergitet und ist in den Einheitspreisen der
nachstehenden Positionen enthalten.

5. Anforderungen an elektromechanische SchlieBanlage

5.1. Funktionsweise

Die elektronische SchlieRanlage besteht aus unverkabelten, elektronisch
einkuppelbaren Schlie3zylindern, passiven Identmedien (Transpondern) und
der entsprechenden Programmierungs- und Verwaltungs-Hard- und
Software. Die Schreib-Lese-Technologie aller Elemente der SchlieRanlage
muss realisieren und ermdglichen, dass die Identmedien nicht nur gelesen,
sondern auch geschrieben werden kdnnen.

5.2. Identmedien / Transpondertypen

Der AG nutzt derzeit ein Druckersystem mit Lesegerat, welches mit dem in
dieser Ausschreibung erfassten SchlieRanlagensystem kompatibel sein soll,
daher muss das anzubietende Schlielanlagensystem die ISO Norm ISO/IEC
14443 A unterstitzen und die erforderlichen Identmedien sind danach
auszufuhren.

Weitere Eigenschaften:

- ID Technologie kompatibel zu Mifare DESfire EV1

- Speicherkapazitat min. 4 kByte

- Datenulibertragung erfolgt verschlisselt

- Nicht kopierbar, Verifizierung nicht nur iber Seriennummer
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- Geschiitzt vor unberechtigtem Auslesen: Auslesen nur in Verbindung mit
der Zutrittskontroll-Managementsoftware des Anwenders

- Elektronisch wiederbeschreibbar

- Batteriestatus der begangenen Schlief3zylinder,

- Sperrbefehle fir "verlorene" Identmedien,

- Bewegungsdaten,

- Lebensdauer min. 500.000 Schreibzyklen,

- 10 Jahre Datenerhalt,

- Farbton: schwarz (Rahmen und Deckelfarbe), ohne Herstellerlogo, nach
Wahl des Architekten und gemafl Bemusterung

5.3. Virale Informationsverteilung
Das gewahlte SchlieRsystem muss in seiner Gesamtheit folgende
Funktionen "viraler Informationsverteilung" erméglichen.

Samtliche taglich erforderliche Schlieflinformationen missen von einem
zentralen Server Uber Kodierstationen aktiv durch Vorhalten auf das passive
Identmedium Ubertragen werden kdnnen.

Vor dem Auflesen enthalt das Identmedium ausschlief3lich die Information
der Zugehorigkeit zur Schlief3anlage.

Die auf dem Identmedium befindlichen SchlieBinformationen verfallen nach
einem frei definierbaren Zeitrahmen bzw. zu einem frei definierbaren
Zeitpunkt, unabhangig vom Auslesevorgang.

Es erfolgt eine Meldung der zentralen Software, wenn die Auslesung
innerhalb des Berechtigungszeitraums nicht erfolgt ist.

5.4. Programmierung

Die Programmierung des SchlieRsystems muss durch den Betreiber / Nutzer
mdglich sein (Programmmierkarte / ldentmedium Administration und
individuellem Passwort).

So ist es beispielsweise von groRer Wichtigkeit, dass alle drei Turen im
Eingangsbereich des Gebaudes liber den Empfangstresen verschlossen
werden kénnen. Es muss demnach mdglich sein, per Schalterbedienung am
Empfangstresen, die Offnung der genannten Tiiren zu verhindern und damit
Einzelpersonen oder Personengruppen den Zutritt zum Gebaude zu
verweigern. Das umfasst auch den Zutritt Gber den Transponder. Die
elektronische Verriegelung der Turen Uber den Tresen darf nicht Gber einen
Transponder auller Kraft gesetzt werden kénnen.

5.6. Nachlieferungen
Die Komponenten des gewahlten SchlieRsystems mussen Uber einen
Zeitraum von 10 Jahren nach Auftragserteilung nachlieferbar sein.

5.7. Schnelles Sperren

Bei Verlust eines Identmediums muss der Nutzer schnell in der Lage sein,
das betroffene Identmedium zu sperren und somit dessen Weiternutzung
durch Unbefugte auszuschliefden.

5.8. Software
Die Software "SchlieRanlage und Schlief3fachanlage” dient der Ausfiihrung
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der folgenden Funktionen: Medienverwaltung, Zylinderverwaltung,
Erfassung SchlieRvorgange, SchlieRfachverwaltung- und -erfassung, Import
und Export digital als xIs- oder csv-Dateien, Auslesen Batteriefillstand

5.9 Standortbezug

Samtliche Komponenten der SchlieRanlage / Schlie3fachanlage sind tber
entsprechende Module (z.B. SAM-KITS) so einander zuzuordnen, dass der
Einsatz schliellanlagenfremder Komponenten des gleichen Herstellers nicht
maoglich ist.

5.10. Standorte, Einbausituation, Schnittstellen
Die SchlieRanlage ist fur Innen- und AulRentiren des gesamten Gebaudes
vom Untergeschoss bis zum 8. Obergeschoss vorgesehen.

5.11. SchutzmaRnahmen

Zum Einbau sind die Bereiche Wand / Boden / Decke bereits fertiggestellt,
eventuell ist die Gebaudefeinreinigung bereits erfolgt. Entsprechende
Schutzmallnahmen sind vorzusehen und einzukalkulieren, z.B.
Bodenabdeckung, Schutzschuhe, Schutzhandschuhe usw.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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Ausfiihrungsbeschreibung Elektronikzylinder

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf
RFID-Elektronikzylinder zum Einsatz im virtuellen
Zutrittskontrollnetzwerk, die gemaR folgenden Hinweisen
auszufthren sind.

1. Bauart

Elektronischer Doppelzylinder mit elektronischem
Knaufkontrollsystem. Elektronikknauf mit Freilauf,
kraftschlissiges Einkuppeln erst nach Identifikation. Innenknauf
immer kraftschliissig eingekuppelt, Offnung von Innen ohne
Identifikation immer mdglich,

AuBenknauf in manipulationssicherer Ausfiihrung und nur mit
herstellerspezifischem Spezialwerkzeug fur Batteriewechsel zu
entfernen. Fir hohere Manipulationssicherheit muss
AuRenknauf mit einer zusatzlichen Schraube gesichert werden
kdénnen, die nur im ausgebauten Zustand zu entfernen ist.

Weitere Eigenschaften:

- Identifikation mit RFID-Transpondermedien oder mit
SmartPhone via NFC auch im Mischbetrieb mdglich.

- Aufbohrsicherung in Kern und Gehause sowie integrierte
Kernziehsicherung

- folgende Offnungsmodi miissen individuell einstellbar sein:
Standard, automatische Offnung, mediengesteuert,
mediengesteuert zeitbegrenzt

- Protokollierung wie folgt: max. 1.000 Ereignisse rollierend
(abschaltbar)

- mit Zutrittskontrollfunktion fiir 256 Zeitperioden, 256 Kalender

Technische Daten:

MaRe: 43mm x 38mm (L x D)

Baulange Zylinderkdrper: siehe jeweilige Position

Eine Verlangerung in 5-mm-Schritten bis max. 80 mm je Seite
ist inklusive, Achsverlangerungen: 5 oder 10 mm optional

Fir den Einbau in Glastiiren muss eine Version mit kurzer
Innenseite zur Verfligung stehen.

Die SchlieBzylinder sind in der Schutzklasse IP56 oder IP66
auszuflihren, siehe jeweilige Position.

Die Temperaturbereiche sind wie folgt (jeweils ohne
Kondensation):

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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AulRenseite: -20 bis +65 °C (fur IP66) oder +5 bis +50 °C (fur
IP56), siehe entsprechende Position
Innenseite: +5 bis +50 °C

2.0berflachen
Grundsatzlich sind alle Schlie3zylinder mit identischer
Oberflache auszufiihren.

Oberflache Elektronikknauf: Chrom schwarz satiniert.
Leserkappe schwarz, keine sichtbaren Logos

3.Signalisierung

Die SchlieRzylinder missen Uber eine akustische und optische
Signalisierung bei berechtigtem und unberechtigtem
Identmedium verfligen, Lese-/Schreibvorgang auf dem
Transpondermedium bei Identifikation mit Austausch von
Informationen zu geléschten Ausweisen

4. Zeitliche Programmierung
Die SchlieRzylinder missen - auch bei defekter oder leerer
Batterie - die aktuelle Uhrzeit / Datum speichern kdnnen.

5. DIN-Kompatibilitat / Zertifizierung

Die SchlieRzylinder sind gemaf bzw. in Anlehnung an DIN
18252, EN 179, EN 1125, EN 1303 zu fertigen und zertifiziert
sein fur: CE, EN 1634-Ei90

Anforderung gemaf DIN 18252:2006-12:
Klasse 82

Anforderung gem. DIN EN 1303:
Gebrauchsklasse: 1

Dauerhaftigkeit: 6

Feuerwiderstand: 1
Korrosionsbestandigkeit: C
Verschlusssicherheit: 4
Angriffswiderstand: 2

6. Brandschutz

Alle SchlieRzylinder miissen geeignet und zugelassen sein fiir
den Einbau in Brand- und Rauchschutztiren - hier fir RS Tlren
rauchdicht und selbstschlieend.

7. Einbausituation

Alle Schlief3zylinder miissen geeignet sein fur den Einbau in
marktibliche Langschilder, Rosetten und Schutzbeschlage

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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ohne Zylinderabdeckung.

Die Langschilder und Schutzbeschlage wurden mit
Montagezylindern zentriert. Aufgrund der geringen Toleranzen
kann es jedoch bei der Montage der Schliezylinder erforderlich
werden, die Beschlage zu I6sen und spater wieder zu fixieren,
um die Zylinderkdrper zwangungsfrei einfuhren zu kénnen. Der
dabei entstehende Aufwand ist im bautblichen Rahmen
einzukalkulieren.

Die SchlieRbarkeit der Schlésser und deren Passung zu den
Schlief3blechen und Zargenausnehmungen wurde zum
Zeitpunkt des Einbaus der SchlieRzylinder bauseits - im
Rahmen einer VOB-Abnahme - Uberprift. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass einzelne Turelemente, z.B. aufgrund von
Setzungen und Bewegungen des Baukérpers, so verformen,
dass Nacharbeiten erforderlich sein kdnnen. SchlieRprobleme,
die durch Nachfeilen der Feilnasen beseitigt werden kénnen,
sind vom AN selbst kostenneutral zu beseitigen.
Tlrausstattungen dirfen dabei nicht beschadigt werden.

Andere, vom AN nicht I6sbare Probleme, wie z.B. defekte
Schldsser, sind dem AG im Rahmen der Vorleistungskontrollen
schriftlich, rechtzeitig und angemessen fiir eine
Méangelbeseitigung anzumelden.

Angemessene Ansatze flr daraus resultierende Nachmontagen
und Wegezeiten des AN sind in die Positionen einzukalkulieren.

8. Turblattstarken
Die Dicke der auszustattenden Turblatter betragt ca. 50-90 mm
zuzlglich Schutzbeschlagen, in der Regel jedoch 50 mm

9. Lieferumfang

Alle Zylinder sind einschlieflich Stulpschraube zu liefern.
Sonderlangen der Stulpschrauben sind im marktiblichen
Rahmen einzukalkulieren.

10. Batterien

Es sind ausschlieRlich SchlieRzylinder auszufiihren, die mit
handelslblichen Batterien, Typ Lithium CR2, ausgestattet sind.
Eine zusatzliche Verkabelung ist nicht vorgesehen.

Der Batteriewechsel vor Ort muss Nutzer-/ Betreiberseitig mit
wenigen und einfachen Handgriffen mit Spezialwerkzeug
ausgefihrt werden kdnnen. Beim Batteriewechsel darf kein
Datenverlust erfolgen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Die SchlieRzylinder missen bei defekter oder leerer Batterie mit
geeignetem, sicherheitstechnisch geschiitztem
Spezialwerkzeug zerstérungsfrei gedffnet werden kénnen. Der
Knauf muss in dieser Situation ausgekuppelt sein.

Der Fullstand der Battereien muss Uber die Identmedien
auslesbar sein, die Schlief3zylinder sind mit integriertem
mehrstufigen Batteriewarnsystem auszustatten.

11. Schutz vor Auslesen

Die SchlieRzylinder und Identmedien miissen gegen
unberechtigtes Auslesen und Klonen geschiitzt sein, d.h.
die Verifizierung zwischen Transponder und SchlieBsystem
darf nicht nur ausschlieBllich liber die Seriennummer des
Transponders erfolgen.

12.Schlésser

Die eingesetzten Schlief3zylinder miissen geeignet und
zugelassen sein fir den Einbau in marktibliche, bereits
montierte Schlésser. Mehrkosten, die aufgrund von
Inkompatibilitdt zwischen SchlieRzylinder und Schldssern
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Antipanikfunktion ist, sofern erforderlich, in der jeweiligen
Position / Zulageposition beschrieben.

Die PZ-Langen sind als Grundlage fir die Planung der
SchlieBanlage durch den AN anzugeben. Zeitpunkt der
Ausarbeitung dieser Angabe wird vom AG bzw. von den
Architekten vorgegeben.

13. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang versteht sich inklusive liefern und in
vorgerichtete Schldsser einbauen, einschliellich schlieRbar
machen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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01.1.001 Profil-Halbzylinder an AuBentiir mit Panikfunktion

RFID-Elektronikzylinder zum Einsatz im virtuellen
Zutrittskontrollnetzwerk,

Ausfihrung, Oberflache, Bedienbarkeit gemaf vorangehender
Ausflhrungsbeschreibung

mit einseitiger Berechtigungsabfrage flr den Aulienbereich, d.h
aufden: Elektronikknauf mit Lesekopf,
innen: Mechanischer Drehknauf

mit Panikfunktion, d.h. in Fluchtwegrichtung ist das Fllchten
uneingeschrankt jederzeit moglich (Freilaufzylinder)

Lange Doppelzylinder in mm ca. 50/50 (nach Aufmal} vor Ort),
Verlangerung in 5-mm-Schritten bis 100 mm je Seite inklusive

Schutzklasse: P66

liefern und in vorgerichtete Schldsser einbauen, einschlieRlich
schlielbar machen

Leitfabrikat der Planung: Mifare DESFire

gewahltes Fabrikat: "...........................
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

Planung: Typ A
Einbauort: EG Mullraum und AuRentreppe Ost
2 St e e,

Ubertrag: .......ccovevvvveeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019

01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn

011 Bereich elektromechanische SchlieRzylinder

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.1.002 Elektronischer Profil-Halbzylinder AuBentiir mit

Panikfunktion

RFID-Elektronikzylinder zum Einsatz im virtuellen
Zutrittskontrollnetzwerk,

Ausfihrung, Oberflache, Bedienbarkeit gemal vorangehender
Ausfihrungsbeschreibung

mit einseitiger Berechtigungsabfrage im Innenbereich, d.h.
aulien: Blindzylinder mit Blindrosette, oval
innen: Elektronikknauf mit Lesekopf,

mit Panikfunktion, d.h. in Fluchtwegrichtung ist das Fllichten
uneingeschrankt jederzeit moglich (Freilaufzylinder),
automatische Selbstverriegelung,

EMA-kompatibel

Lange Zylinderkorper in mm ca. 50/50 (nach Aufmaf vor Ort),
Verlangerung in 5-mm-Schritten bis 100 mm je Seite inklusive

Schutzklasse: IP66

liefern und in vorgerichtete Schldsser einbauen, einschlielllich
schliebar machen

Leitfabrikat der Planung: Mifare DESFire

gewahltes Fabrikat: "............ccccooeeens
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

Planung: Typ B
Einbauort: UG AuRentreppe Ost, EG Notausgang Nord
2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
011 Bereich elektromechanische SchlieRzylinder

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.1.003 Profil-Doppelknaufzylinder an Innentiir mit Panikfunktion

RFID-Elektronikzylinder zum Einsatz im virtuellen
Zutrittskontrollnetzwerk,

Ausfihrung, Oberflache, Bedienbarkeit gemaf vorangehender
Ausflhrungsbeschreibung

mit einseitiger Berechtigungsabfrage im Innenbereich, d.h.
aufden: Blindzylinder mit Blindrosette, oval
innen: Elektronikknauf mit Lesekopf,

mit Panikfunktion, d.h. in Fluchtwegrichtung ist das Fllchten
uneingeschrankt jederzeit moglich (Freilaufzylinder),

Lange Zylinderkorper in mm ca. 30/35 bzw. 40/40 (nach
Aufmal vor Ort),
Verlangerung in 5-mm-Schritten bis 80 mm je Seite inklusive

Schutzklasse: IP55

liefern und in vorgerichtete Schldsser einbauen, einschlielllich
schliebar machen

Leitfabrikat der Planung: Mifare DESFire

gewahltes Fabrikat: "............ccccooeeens
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

Planung: Typ P
Einbauort: verteilt auf allen Etagen

36 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019

01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn

011 Bereich elektromechanische SchlieRzylinder

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.1.004 Profil-Doppelknaufzylinder an Innentiir ohne Panikfunktion

RFID-Elektronikzylinder zum Einsatz im virtuellen
Zutrittskontrollnetzwerk,

Ausfihrung, Oberflache, Bedienbarkeit gemaf vorangehender
Ausflhrungsbeschreibung

mit einseitiger Berechtigungsabfrage,
aufden: Elektronikknauf mit Lesekopf,
innen: mechanischer Drehknauf

Lange Zylinderkorper 30/30 (nach Aufmal} vor Ort),
Verlangerung in 5-mm-Schritten bis 80 mm je Seite inklusive

Schutzklasse: IP55

liefern und in vorgerichtete Schldsser einbauen, einschlielllich
schliebar machen

Leitfabrikat der Planung: Mifare DESFire

gewahltes Fabrikat: "............ccccooeeens
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

Planung: Typ D
Einbauort: verteilt auf allen Etagen
124 St e

01.1.005 Mehrpreis fiir vorgenannte Elektronikzylinder fiir
Verlangerung von 5mm

Elektronikzylinder, Doppelprofil oder Halbprofil, die Uber die
jeweils in den Einzelpositionen genannten Grundlangen
hinausgehen

ab Gesamtlange von Uber 80 mm bis 85 mm

abgerechnet wird je Stlick verlangerter Zylinder
5 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
011 Bereich elektromechanische SchlieRzylinder

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.1.006 Wie Position 01.1.005 (Seite 25) jedoch:

ab Gesamtlénge von iiber 85 mm bis 90 mm

3 St

01.1.007  Wie Position 01.1.005 (Seite 25) jedoch:

ab Gesamtldnge von iiber 90 mm bis 100 mm

2 St

01.1.008  Wie Position 01.1.005 (Seite 25) jedoch:

ab Gesamtldnge von iiber 100 mm bis 110 mm

1 St

01.1.009 Aufpreis vorgenannter Elektronikzylinder in
Wireless-Ausfiihrung

Online-Anbindung via systemspezifisches Gateway fir
Ubertragung von Zutrittsbuchungen an der Tiir sowie der
Ubertragung Blacklist - Liste der geléschten Ausweise fiir die
RFID-Transpondermedien. Online-Anbindung auch fur
Dauer-Auf (Notoffnung) und Dauer-Zu (NotschlieRung) nutzbar,
z.B. fur SpE-Funktion in Verbindung mit einer
Einbruchmeldeanlage.

Planung: Typ B
Einbauort: Ausgang EG Nord, Ausgang UG Ost
2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
011 Bereich elektromechanische SchlieRzylinder

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.1.010 Wireless-Gateway

fur die Verbindung zwischen dem IT-Netzwerk und den
Wireless Zutrittspunkten, z. B

fur die Konfiguration der Wireless-Zylinder mit der bauseitigen
Einbruchmeldeanlage

Technische Daten:

MaRe: 120mm x 160mm x 34mm (Hx B x T)

RJ45-Buchse fir Netzwerkanschluss Ethernet 10Base-T und
100Base-TX

Wireless-Anschluss von bis zu 16 Wireless-Zutrittspunkten
Reichweite im Innenbereich bis zu 15m, je nach baulichen
Umgebungsbedingungen.

Protokollierung: max. 3.000 Ereignisse rollierend (abschaltbar)
bzw. Ubertragung der Daten in die Datenbank der
Zutrittskontrollsoftware.

Stromversorgung: 10 bis 15 VDC, 75 bis 500 mA oder PoE

Planung: Typ B
Einbauort: Ausgang EG Nord, Ausgang UG Ost

2 St

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.1 elektromechanische SchlieRzylinder

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerennn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.2 Bereich Wandlesemodule

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Erlauterung Wandlesermodule

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf
RFID-Wandlesermodule zum Einsatz im virtuellen
Zutrittskontrollnetzwerk fir die Ansteuerung eines Turoffners,
die gemaf folgenden Hinweisen auszufiihren sind.

1. Bauart
Es handelt sich um eine Einbau-Version hinter vorhandenen
Gebaudetechnik- oder Aufzugtableau oder Klingeltableau.

Eine Identifikation erfolgt mit RFID-Transpondermedien oder mit
SmartPhone via NFC oder Bluetooth, auch im Mischbetrieb
maglich.

Weitere technische Daten sind den einzelnen Positionen zu
entnehmen.

2.0berflachen

Leserfarbe transulent, Aufkleber in weifd und silber beilliegend,
Bauform rechteckig, gemaR Bemusterung, keine sichtbaren
Logos

3.Signalisierung

Die Wandleser missen Uber eine akustische und optische
Signalisierung bei berechtigtem und unberechtigtem
Identmedium verfligen, Lese-/Schreibvorgang auf dem
Transpondermedium bei Identifikation mit Austausch von
Informationen zu geléschten Ausweisen,
Batteriezustandsmeldungen und Zutrittsinformation.

Bei Verwendung als Update-Leser im virtuellen Netzwerk muss
die Durchfiihrung des Lese-/Schreibvorgangs in gesonderter
farblicher Anzeige dargestellt werden.

4. DIN-Kompatibilitat / Zertifizierung
Die Wandleser miissen zertifiziert sein fiir: CE, FCC, IK 09

5. Einbausituation

Alle Wandleser mussen geeignet sein fur die Wandmontage im
AuRen- und Innenbereich, sowie innerhalb eines
Aufzugstableaus (siehe Leistungsbeschreibungen in den
einzelnen Positionen).

Andere, vom AN nicht I6sbare Probleme, wie z.B. defekte

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.2 Bereich Wandlesemodule

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Schldsser, sind dem AG im Rahmen der Vorleistungskontrollen
schriftlich, rechtzeitig und angemessen fiir eine
Méangelbeseitigung anzumelden.

Angemessene Ansatze flr daraus resultierende Nachmontagen
und Wegezeiten des AN sind in die Positionen einzukalkulieren.

6. Stromversorgung

Die Stromversorgung und verschlisselte Datenibertragung
erfolgt Uber Anschlusskabel von und zur
Zutrittskontrollsteuerung.

7. Schutz vor Auslesen

Die Wandlesermodule und Identmedien miissen gegen
unberechtigtes Auslesen und Klonen geschiitzt sein, d.h.
die Verifizierung zwischen Transponder und SchlieRsystem
darf nicht nur ausschlieBlich iiber die Seriennummer des
Transponders erfolgen.

8. Leistungsumfang
Der Leistungsumfang versteht sich inklusive liefern und
fachgerechtem Einbau, einschlieBlich schlieBbar machen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019

01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn

01.2 Bereich Wandlesemodule

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.2.001 Leser zur Wandmontage, AuBenbereich

RFID-Wandlesermodul zum Einsatz im virtuellen
Zutrittskontrollnetzwerk fur die Ansteuerung eines Turdffners,
Ausfihrung, Oberflache, Bedienbarkeit gemaf vorangehender
Ausflhrungsbeschreibung

- mit Panikfunktion, d.h. in Fluchtwegrichtung ist das Flichten
uneingeschrankt jederzeit maglich,

- mit interner Steuereinheit zur Ansteuerung eines A-Offners

- automatische Selbstverriegelung,

- Zeitsteuereinheit fur Freilauf,

- kompatibel mit Online-Steuerung (unter gesonderter Position
erfasst) fur die Konfiguration mit bauseitiger
Einbruchmeldeanlage

Technische Daten:

MaRe: 41mm x 30mm x 10mm (Hx B x T)

Anschluss: 4 Adern Twisted-Pair-Kabel (Cat5 oder besser)
Max. Kabellange zwischen Steuerung und Wandleser 250 m
Befestigung: Verdeckt, z.B. hinter Tableau
(Gegensprechanlage, Aufzug, usw.)

Stromversorgung: Aus der Zutrittskontrollsteuerung
Schutzklasse IP66

Temperaturbereich: -30 bis +65 °C, ohne Kondensation

liefern und einbauen, einschliellich schliefbar machen

Leitfabrikat der Planung: Salto, BLE Mifare DESFire

gewahltes Fabrikat: '..........................
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

Planung: Typ Ly
Einbauort: EG Nebeneingang

1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.2 Bereich Wandlesemodule

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.2.002 Wie Position 01.2.001 (Seite 30) jedoch:
Leser zur Wandmontage, AuBenbereich, Typ LF

liefern und einbauen, einschliellich schliefbar machen

Die Tur ist mit einem mechanischen Profilzylinder fur
GefahrenschlieBung / Not6ffnung Feuerwehr ausgestattet. Dies
wird in einer gesonderten Position abgefragt.

Leitfabrikat der Planung: BLE Mifare DESFire

gewahltes Fabrikat: '........................ '
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

Planung: Typ LF
Einbauort: EG Haupteingang

2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.2 Bereich Wandlesemodule

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.2.003 Wie Position 01.2.001 (Seite 30) jedoch:
Leser im Aufzugtableau integriert

fur den Innenbereich,

mit interner Steuereinheit,

UG, EG, 1. OG: frei anfahrbar,

2.0G bis 8.0G: nur mit Berechtigungsabfrage anfahrbar,
mit Card-Update-Funktion

liefern und einbauen, einschliellich schlielbar machen
Leitfabrikat der Planung: BLE Mifare DESFire

gewahltes Fabrikat: '.......................... '
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

Planung: Typ La
Einbauort: Personenaufzug, Feuerwehraufzug

2 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.2 Bereich Wandlesemodule

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.2.004 IP-basierte Online-Steuerung
kompatibel mit vorgenannten RFID-Wandlesern, inkl. Gehause

fur eine Tur mit Ein-/Ausgangskontrolle oder zwei Turen
Eingangskontrolle.

Auswertung der Identifikationen von RFID-Transpondermedien
an den RFID-Wandlesern.

Updatefunktion (Datenaustausch) fur die
RFID-Transpondermedien (Berechtigungsanderungen,
Ereignisse, Batteriezustédnde von batteriebetriebenen
Tursystemen, Ubertragung Blacklist - Liste der geléschten
Ausweise),

fur die Konfiguration der Wandleser mit der bauseitigen
Einbruchmeldeanlage

Technische Daten:

Male Steuerung: 131mm x 104mm x 43,3mm (Hx B x T)
MalRe Gehause: 240mm x 180mm x 56mm (H x B x T)
2 Wandleseranschlisse

4 Relais-Ausgange (Freigaben und Alarme)
6 Eingange fir Kontakte (z.B. Tirkontakt, Turtaster)

RJ45-Buchse fir Netzwerkanschluss Ethernet 10Base-T und
100Base-TX

Anschluss RS485 fiir bis zu 4 Erweiterungssteuerungen und
/oder Multirelaisboards

Protokollierung: max. 3.000 Ereignisse rollierend (abschaltbar)
bzw. Ubertragung der Daten in die Datenbank der
Zutrittskontrollsoftware.

Planung: Typ Ly, Typ La und Typ LF
Einbauort: Ein-/Ausgange EG, Aufziige
5 St

Ubertrag: .......cccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.2 Bereich Wandlesemodule

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.2.005 Leser zur Wandmontage, Innenbereich, Typ LS

RFID-Wandlesermodul zum Einsatz im virtuellen
Zutrittskontrollnetzwerk fur die Ansteuerung eines Turdffners,
Ausfihrung, Oberflache, Bedienbarkeit gemaf vorangehender
Ausflhrungsbeschreibung

Technische Daten:

Leserfarbe schwarz, Bauform quadratisch,

MaBe: 95mm x 95mm x 22mm (Hx B x T)

Anschluss: 4 Adern Twisted-Pair-Kabel (Cat5 oder besser)
Max. Kabellange zwischen Steuerung und Wandleser 250 m
Befestigung: Aufputz (zur Montage auf 60er uP-Dose geeignet)
Stromversorgung: Aus der Zutrittskontrollsteuerung
Schutzklasse IP66

Temperaturbereich: -30 bis +65 °C, ohne Kondensation

liefern und einbauen, einschlief3lich schlie®bar machen

Leitfabrikat der Planung: Salto, BLE Mifare DESFire

gewahltes Fabrikat: ".........................
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Priifzeugnisse zu
belegen.

Planung: Typ Ls
Einbauort: Flur zu Treppe 1, Etage 2 bis 8
7 St e

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.2 Wandlesemodule — .....oiiiiiiiiiiiiiieeeeee

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.3 Bereich Hardware

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Ausfiihrungsbeschreibung Hardware

Samtliche Komponenten der SchlieRanlagenhardware muss
kompatibel mit vorangegangenen SchlieRzylindern,
Wandlesemodulen und der hierflr angebotenen Software sein.

01.3.001 Programmiergerat tragbar systemspezifisch

Portables Handprogrammiergerat zur Initialisierung,
Programmierung und Auslesen der TUirkomponenten,

als Datenzwischenspeicher zwischen den Management-PCs
und den Schliel3zylindern,

batteriebetrieben zum / zur:

- Initialisierung / Programmierung der Schliezylinder,

- Ubermittlung der SchlieRberechtigungen der Software an die
Schliefdzylinder,

- Update von Zutrittsberechtigungen,

- Diagnose der technischen Funktionalitat der Schlielzylinder,
- Setzen von Uhrzeit und Datum,

- Abrufen des Ereignisspeichers und der Wartungsdaten,

- Durchfihrung von Notdffnungen,

Energieversorgung 3 x AAA 1,5V,

Anschluss an PC Uber mitzulieferndes USB Kabel,

und Adapterkabel,

Mehrzeiliges LCD-Display mit individueller Helligkeitsanpassung
der Hintergrundbeleuchtung fur Arbeitsbedingungen mit diffusen
Lichtverhaltnissen.

1 St

Ubertrag: .......ccoeevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.3 Bereich Hardware

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.3.002 Kodierstation systemspezifisch

Kodierstation zur Autorisierung von ldentmedien,
zum Initialisieren, Einrichten und Beschreiben der Transponder,

Gleichzeitige Dongle-Funktion als Sicherheitselement fur die
Kodierung der Mobile-User-App auf den Smartphones von
Anwendern, die ihr Smartphone als Identifikationsmittel nutzen.

Technische Daten:

MaRe (HxBxT): 150 mm x 82 mm x 67 mm

Gehause: Kunststoffgehause

RJ45-Buchse fir Netzwerkanschluss Ethernet 10Base-T und
100Base-TX

Energieversorung: 12 V / 500 mA Uber Steckernetzteil (im
Lieferumfang enthalten) oder direkt Uber USB-Kabel,
Verbindung zum PC Uber mitzulieferndes USB Kabel,

1 St e

01.3.003 Identmedium Nutzer, Schliisselanhdnger
als Schlisselanhanger,

gemal "ZTH Hinweise SchlieRanlage, 5.2. Identmedien /
Transpondertypen"
und nach Bemusterung und Wahl des Architekten,

Farbe: Kunststoff schwarz, Rahmen und Deckelfarbe, ohne
sichtbares Herstellerlogo

liefern und geordnet Ubergeben

Leitfabrikat der Planung: Mifare DESfire EV1
Schlisselanhanger 4kB

gewahltes Fabrikat: "...........................
(vom Bieter einzutragen)

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit

Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

250 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019

01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn

01.3 Bereich Hardware

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.3.004 Identmedium Feuerwehr

wie vor jedoch als robuster Schliisselanhanger mit Ose zur
Befestigung am Schlisselbund des Feuerwehrschlissels,
vorprogrammiert auf die Zugehdrigkeit zur SchlieRanlage und
als Feuerwehrschlissel mit entsprechender
SchlieBberechtigung.

liefern und geordnet libergeben.

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu

belegen.
1 St e
01.3.005 Mehrpreis fiir vorgenannte Identmedien

fur die Ausfihrung mit Stahlrahmen, poliert,
plane Vorder-/Riickseite, wasserdicht,
gemal Bemusterung

250 St e

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.3 Hardware ...,

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.4 Bereich Software

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Ausfiihrungsbeschreibung Software

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf
SchlieRanlagensoftware fiir die Administration, Programmierung
und Verwaltung der im LV beschriebenen SchlieRzylinder,
Wandleser und Identmedien, die gemaf folgenden Hinweisen
auszufihren sind.

Software-Funktion: Integrierte Software zur Parametrisierung
und Steuerung der gesamten SchlieRanlage Uber eine
gemeinsame Nutzeroberflache und Datenbank,

Erstellung von SchlieBplanen mit Zeitsteuerung,

Grafische Nutzeroberflache,

Pull-Down Menus, Mausbedienung,

Softwareinstallation, herstellen der Systemvoraussetzungen,
inkl. Erstprogrammierung der SchlieRanlage,
Programmierung und Parametrierung der Software gemaf
"ZTH Hinweise SchlieRanlage"

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.4 Bereich Software

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.4.001 Zutrittskontroll-Software

Web-basierte Zutrittskontroll-Managementsoftware mit
konfigurierter Bedienoberflache fur intuitive Administration des
Zutrittskontrollsystems der vorgenannten Elektrozylinder und
Wandleser,

Verwaltung von allen unterstitzten Ausweis-Systemen des
Herstellers muss in der Software auch im Mischbetrieb mdglich
sein, z:B. iButton, Mifare DESFire, Legic und HID gleichzeitig.

Die Installation der Software und der Datenbank auf einem
PC-Einzelplatz oder auf einem Serversystem im IT-Netzwerk
muss durch eine intuitiv zu bedienende Installationsroutine
durchgefiihrt werden kénnen.

Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt Gber einen auf den
PC-Arbeitsplatzen bereits installierten Web-Browser.

Far reduzierten Wartungsaufwand dirfen Software-Updates nur
auf dem Server erfolgen, die Client-Arbeitsplatze erhalten
automatisch das Update. Daher keine Installation von
Client-Anwendungen an den PC-Arbeitsplatzen zugelassen.

Leistungsmerkmale:

4.000.000 Nutzer.

65.000 Zutrittspunkte.

Unbegrenzte Anzahl Nutzergruppen.

1.024 Zonen.

Anzahl Kalender im System: 256.

Anzahl Zeitplane: 1.024.

Anzahl Perioden: 1.024.

Mehrsprachig - Umstellung der Sprache erfolgt automatisch
Uber die benutzerspezifische Einstellung oder durch einfache
Umstellung in der laufenden Anwendung.

Mehrstufiges Passwortmanagement flir Menis und Funktionen
(Lese-/ Schreibrechte, nur Leserechte, keine Rechte bzw.
ausgeblendet).

Passwortmanagement mit zwingender Passwortdnderung nach
Ablauf einer einstellbaren Zeitspanne.

Logbuch - Protokollierung der Anwenderaktionen in der
Software.

Ereignisaufzeichnung DSGVO-konform — Speicherung der
Daten im Rahmen einer einstellbaren Zeitspanne, bis hin zur
kompletten Abschaltung der Ereignisaufzeichnung.

Routinen zur automatisierten Datensicherung und
Wiederherstellung auf einem zu definierenden Zielsystem.
Online-Monitoring — Uberwachung von Batteriezustanden
batteriebetriebener Tlrsysteme und Giiltigkeit von
Zutrittsberechtigungen in Echtzeit sowie Zutrittsereignisse und

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn
01.4 Bereich Software

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Alarme, z.B. Tir-offen-Alarm.

SAMKIT-Modul als Vorbereitung zur Reservierung und
Verschlusselung von Speicherplatz auf vorhandene
Anwenderausweise (Anwenderspezifischer Sicherheitsschlissel
wird ggf. vom Hersteller des Systems auf Anwenderanforderung

erstellt).
1 St
01.4.002 Mehraufwand Datenbanksynchronisation

Mehraufwand zur Vorposition, als Software-Option fir die
Datenbanksynchronisation:

- Austausch von vorhandenen Anwenderdaten aus anderen
Datenbanken, z.B. Vorname, Name, Turbezeichnungen, usw.
- Austausch im xlIs- oder csv-Format.

Ein permanenter Austausch in einem einstellbaren Zeitintervall
muss moglich sein.

1 St

01.4.003 Zwischenprogrammierung der SchlieBanlage

fur die Nutzung im Upergangszeitraum zwischen Montage der
SchlieRzylinder und Ubergabe an den Nutzer,
(Baustellenschlieftung),

Programmierung nach Nutzervorgabe,
fur eine Nutzergruppe und eine Schliel3gruppe.

1 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 40 von 53




MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019

01 Titel elektromechanische SchlielRung Ubertrag: .......cocoveeeeeeeeeeeeerieaenn

01.4 Bereich Software

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
01.4.004 Einweisung Nutzer / Erstprogrammierung

Einweisung Nutzer (ca. 5 Personen) in die Funktionsweise der
Schliel3anlage, Installationsschulung,

Analyse unterschiedlicher SchlieRplanvarianten,

Anlegen, Andern und Léschen von SchlieRzylindern / Tiren /
Personen und Zutrittsprofilen,

einschlieBlich Support bis zur abgeschlossenen, finalen
Erst-Programmierung der Anlage

Abrechnung je erfolgter Einweisung
1 St

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.4 Software ..o,

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
02 Titel mechanische Schlielung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeieeenn
021 Bereich mechanische Schlieftung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Ausfiihrungsbeschreibung mechanische SchlieRzylinder

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf mechanische
SchlieBzylinder die technisch nicht fir das virtuelle
Zutrittskontrollnetzwerk vorgerichtet werden missen und
gemal folgenden Hinweisen auszufiihren sind.

1. Bauart

Mechanische Doppelzylinder ohne Vorrichtung fur das
elektronische Kontrollsystem fir Tiren, die nicht abgeschlossen
werden sollen.

Die Zylinder sind massiv ausfihren, also nicht variabel.

Die Zylinder sind mit einer oder mehreren Schrauben im
Schloss zu fixieren und sind so zu montieren, dass sie jederzeit
durch einen anderen Zylinder ersetzt werden kénnen.

Technische Daten:

Baulange Zylinderkdrper: siehe Position

Eine Verlangerung in 5-mm-Schritten bis max. 80 mm je Seite
ist inklusive, Achsverlangerungen: 5 oder 10 mm optional

2.0berflachen
Grundsatzlich sind alle Schlie3zylinder mit identischer
Oberflache auszufihren.

Oberflache gemal Bemusterung und Vorgabe Architekt

3. Brandschutz

Alle SchlieRzylinder miissen geeignet und zugelassen sein fiir
den Einbau in Brand- und Rauchschutztiren - hier fir RS Tlren
rauchdicht und selbstschlieend.

4. Einbausituation

Alle Schlief3zylinder miissen geeignet sein fir den Einbau in
marktibliche Langschilder, Rosetten und Schutzbeschlage
ohne Zylinderabdeckung.

Die Langschilder und Schutzbeschlage wurden mit
Montagezylindern zentriert. Aufgrund der geringen Toleranzen
kann es jedoch bei der Montage der SchlieRzylinder erforderlich
werden, die Beschlage zu 16sen und spater wieder zu fixieren,
um die Zylinderkorper zwangungsfrei einfiihren zu kénnen. Der
dabei entstehende Aufwand ist im bauublichen Rahmen
einzukalkulieren.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
02 Titel mechanische Schlielung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeieeenn
021 Bereich mechanische Schlieftung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Die SchlieRbarkeit der Schldsser und deren Passung zu den
SchlieBblechen und Zargenausnehmungen wurde zum
Zeitpunkt des Einbaus der Schliezylinder bauseits - im
Rahmen einer VOB-Abnahme - Uberprift. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass einzelne Tirelemente, z.B. aufgrund von
Setzungen und Bewegungen des Baukdrpers, so verformen,
dass Nacharbeiten erforderlich sein kénnen. SchlieRprobleme,
die durch Nachfeilen der Feilnasen beseitigt werden kdnnen,
sind vom AN selbst kostenneutral zu beseitigen.
Tarausstattungen dirfen dabei nicht beschadigt werden.

Andere, vom AN nicht I6sbare Probleme, wie z.B. defekte
Schlésser, sind dem AG im Rahmen der Vorleistungskontrollen
schriftlich, rechtzeitig und angemessen fir eine
Mangelbeseitigung anzumelden.

Angemessene Ansatze fir daraus resultierende Nachmontagen
und Wegezeiten des AN sind in die Positionen einzukalkulieren.

5. Tiirblattstéarken
Die Dicke der auszustattenden Turblatter betragt ca. 50-90 mm
zuzlglich Schutzbeschlagen, in der Regel jedoch 50 mm

6. Lieferumfang

Alle Zylinder sind einschlieBlich Stulpschraube zu liefern.
Sonderlangen der Stulpschrauben sind im marktiblichen
Rahmen einzukalkulieren.

7.Schloésser

Die eingesetzten SchlieRzylinder miUssen geeignet und
zugelassen sein fir den Einbau in marktibliche, bereits
montierte Schldsser. Mehrkosten, die aufgrund von
Inkompatibilitat zwischen Schlie3zylinder und Schléssern
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Antipanikfunktion ist, sofern erforderlich, in der jeweiligen
Position / Zulageposition beschrieben.

Die PZ-Langen sind als Grundlage fir die Planung der
Schlieanlage durch den AN anzugeben. Zeitpunkt der
Ausarbeitung dieser Angabe wird vom AG bzw. von den
Architekten vorgegeben.

8. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang versteht sich inklusive liefern und in
vorgerichtete Schidsser einbauen, einschliel3lich schlieRbar
machen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
02 Titel mechanische Schlielung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeieeenn
021 Bereich mechanische Schlieftung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.001 Mechanischer Profil-Doppelblindzylinder

gemal vorangehender Beschreibung
beidseitig: blind

Lange Zylinderkorper in mm ca. 30/30 (nach Aufmaf vor Ort),
Verlangerung in 5-mm-Schritten bis 80 mm je Seite inklusive

liefern und in vorgerichtete Schlésser einbauen, einschlieRlich
schlielbar machen

Planung: Typ - (keine Zugangsbeschrankung)
Einbauort: verteilt auf allen Etagen

73 St

02.1.002 Wie Position 02.1.001 jedoch:
Blindzylinder mit Panikfunktion (Freilaufzylinder)
(Die Tir wird mittels Wandleser angesteuertem A-Offner bedient.)
Planung: Typ LW, Typ LS
Einbauort: AuRRentir Nebeneingang Nord EG; Flur an Treppe 1 in den

Etagen 2 bis 8

8 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
02 Titel mechanische Schlielung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeieeenn
021 Bereich mechanische Schlieftung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.1.003 Mechanischer Profil-DoppelschlieBzylinder

gemal vorangehender Beschreibung

mit Panikfunktion,

fur die GefahrenschlieBung / Not6ffnung Feuerwehr,
gleichschlieRend

aullen: mit Schutzrosette Zylinderabdeckung

innen: Rosette oval

inkl. 1 SchlUssel,

Die Ubergabe der Schliissel erfolgt nur mit Ubergabeprotokoll an die
Bauleitung.

Lange Zylinderkorper in mm ca. 50/50 (nach Aufmalf? vor Ort),
Verlangerung in 5-mm-Schritten bis 100 mm je Seite inklusive

liefern und in vorgerichtete Schldsser einbauen, einschlieRlich schlie3bar
machen

Planung: Haupteingang (Typ LF)
Einbauort: Haupteingang EG

2 St

02.1.004 Mechanischer Profilhalbzylinder Feuerwehr
fur den Einbau in das bauseits vorhandene Feuerwehrschlisseldepot,
gleichschlieRend zu vorgenannter Position,
inkl. 1 Stk. Schlussel

Die Ubergabe der Schliissel erfolgt nur mit Ubergabeprotokoll an die
Bauleitung.

Lange Zylinderkdrper in mm ca. 15

liefern und in vorgerichtete Schldsser einbauen, einschliellich schlieRbar
machen

Einbauort: Fassade EG

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019

02 Titel mechanische Schlielung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeieeenn

021 Bereich mechanische Schlieftung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.005 Mehrpreis fiir alle vorgenannten mechanischen Zylinder fiir

Verlangerung von 5mm

Schlielzylinder die Uber die in der vorgenannten Position genannten
Grundlangen hinausgehen

ab Gesamtlange von Gber 80 mm bis 85 mm

abgerechnet wird je Stlick verlangerter Zylinder

5 St e
02.1.006 Wie Position 02.1.005 jedoch:

ab Gesamtlénge von liber 85 mm bis 90 mm

3 St e

02.1.007 Wie Position 02.1.005 jedoch:

ab Gesamtlénge von iiber 90 mm bis 100 mm

2 St e

02.1.008 Wie Position 02.1.005 jedoch:

ab Gesamtldnge von iiber 100 mm bis 110 mm

1 St e

02.1.009 Demontage von bauseitigen Profilzylindern mit
vorhandenen Schlissel

in bauseitigen Turen (Bauschlielung) im Zuge der Montage der
neuen SchlieRzylinder.

Ubergabe der Bau-SchlieRzylinder an die Bauiiberwachung.

5 St e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
02 Titel mechanische Schlielung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeieeenn
021 Bereich mechanische Schlieftung
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.010 Wie Position 02.1.009 (Seite 46) jedoch:

Demontage von bauseitigen Profilzylindern ohne

vorhandenen Schlissel

2 St
Gesamtsumme in EUR Bereich 02.1 mechanische SchlieBung ...,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn

Alle Betrage Netto in EUR
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
031 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.001 Werk- und Montageplanung / SchlieBplan

Der Auftragnehmer hat fir die vorbeschriebenen Bauleistungen
nachfolgend aufgefihrte Planungsleistungen in Form einer
Werk- und Montageplanung zu erbringen.

Es handelt sich um samtliche Berechnungen, Prifungen und
Planungen. Die Leistungen sind fiir die elektromechanische
Schlieanlage und die mechanischen Schliezylinder zu
erbringen.

Die Montage- und Konstruktionsplane sind inkl.
Unterkonstruktion und Randanschliissen an angrenzende
Bauteile auszufihren.

Die Ubergabe der Werk- und Montageplanung ist einschlieBlich
samtlicher Installationsangaben, Bedienungsrichtlinien,
Qualitdtsnachweise, Zulassungen und Priufzeugnisse usw.
vorzunehmen.

Die Werkplane / Werkstattplane verstehen sich als, Ansichten,
Schnitte, Detailplane einschlieflich der zugehdrigen Nachweise
und Berechnungen in pruf- und freigabeféhiger Form. Diese
sind rechtzeitig vor Ausfliihrung und unter Berticksichtigung
eines Prifungszeitraums von mindestens 18 Werktagen fur den
AG, dem Architekten und der Objektiiberwachung vorzulegen.

Wesentlicher Bestandteil der Werk-und Montageplanung ist ein
computergestitzter Schlief3plan, mit folgenden Eigenschaften:

- Ermittlung des Gesamtbedarfes hinsichtlich Stiickzahlen,
Typen und Zylinderlangen sowie Zylinderausfiihrungen,
einschlieBlich dem Abgreifen der Male vor Ort

- Abgleich des Schliel3plans mit der Ausschreibung (SOLL/IST
Gegenuberstellung)

- detaillierter Stlickliste zur Genehmigung durch den
Bauherren/Architekten und als Grundlage fur
Schlief3anlagenerstellung im Herstellerwerk

- Fortschreiben des SchlieRplans, d.h. Einarbeitung ggf. von
Anderungen wahrend der Durchfiihrung und nochmaliger
Versand

- Ubergabe des endgiiltigen SchlieBplanes im Rahmen der
Dokumentationsunterlagen (siehe nachfolgende Position)

1 PSCh e e ————

Ubertrag: .......ccovevveveeeeennannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
031 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.002 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemaf den ZTH Allgemein
zusammenstellen und Ubergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu Gbergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
schwarz/weil}
- 1-fach digital auf Datentrager

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN
erstellten Unterlagen als Dateien in einem pdf- oder
Word-Format dem AG zur Verfiigung zu stellen.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausfiihrung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge der
Ausfiihrung der Leistungen des AN Anderungen gegeniiber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spatestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Dokumentation komplett vom AN an den AG zu Ubergeben.

Bestandteil der oben beschriebenen Dokumentationsunterlagen
ist die Ubermittlung des in vorangegangener Position
beschriebenen Schliel3planes.

1 PSCh e e ————

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

20 LV SchlieRanlage 25.11.2019
03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
031 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.003 Bemusterung

Durch den AG/Architekten werden generell Bemusterungen von
allen oberflachenfertigen, sichtbaren Bauelementen verlangt.
GroRe in Form von Ublichen HandelsgroRRen. Die endgiiltige
Ausfuhrung wird nicht bei der Beauftragung, sondern erst im
Zuge der Bemusterung vom AG festgelegt.

Die Bemusterung hat unmittelbar nach Auftragsvergabe und so
rechtzeitig zu erfolgen, dass mehrere Bemusterungsvorgange
moglich sind. Der AN hat die Bemusterungstermine dem AG
rechtzeitig zu benennen, damit dieser seine Teilnahme
disponieren kann (mindestens zwei Wochen im Voraus).

Es sind folgende originale Bemusterungsteile (oberflachenfertig)
zur Bemusterung vorzulegen:

1. Transponder / Identmedium Kunststoff
2. Transponder / [dentmedium Alu/Stahl

3. elektromechanischer SchlieRzylinder mit einseitigem
Elektronikknauf mit Lesekopf und innenliegendem
mechanischem Drehknauf

4. elektromechanischer Schlie3zylinder mit einseitigem
Elektronikknauf mit Lesekopf und innenliegendem Blindzylinder

5. mechanischer Doppelzylinder, Blindzylinder beidseitig

6. Wandlesemodul fir AuRenbereich

7. Wandlesemodul fiir Innenbereich (sofern optisch
unterschiedlich zu 6. Wandlesemodul AuRenbereich)

Der AN hat die Muster dem AG vorzulegen, die Bemusterung
vorzubereiten und die Muster bis zur Abnahme vor Ort
vorzuhalten. Die Muster bleiben Eigentum des AN, sind jedoch
dem AG bis zum Abschluss der Arbeiten als Grenzwertmuster
zu Ubergeben. Soweit der AG hierauf verzichtet, sind die Muster
vom AN zurtickzunehmen.

1 PSCh e e ————

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.1 Technische Bearbeitung ..,
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04 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
04.1 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Erlauterung Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssatzen,
in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts-
nebenkosten, Sozialkassenbeitrage, vermoégenswirksame
Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergiitet. Zuschlage fir
Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie
Erschwerniszuschlage sind nicht in die
Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen, sondern - sofern
sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklart,
dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergiitet, wenn deren
Ausflhrung von der Objektiberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

04.1.001 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausfuhren, der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e

04.1.002 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h e e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannnn.
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04 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
04.1 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

04.1.003 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

auf Anordnung des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h o e e

04.1.004 Zusatzliche An- und Abfahrt des AN

auf die Baustelle,

d.h. nach Abschluss der Arbeiten des AN im Rahmen des
Hauptauftrages auf besonderen Wunsch des AG/Architekten
zum Nachweis

Eine Vergltung erfolgt nicht, sofern die Anfahrt infolge vom AN
zu vertretender Umstande erfolgt.

1 St
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20 LV

Schlielanlage

25.11.2019

Ordnungszahl

Leistungsverzeichnisebene

Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01 Titel
01.1 Bereich
01.2 Bereich
01.3 Bereich
01.4 Bereich
02 Titel
02.1 Bereich
03 Titel
03.1 Bereich
04 Titel
04.1 Bereich

elektromechanische SchlieBung

elektromechanische Schlief3zylinder ...,
Wandlesemodule
Hardware

Software .

mechanische Schliefung

mechanische Schliebung L

Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung L

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten .

Gesamtsumme in EUR

LV SchlieRanlage
MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR

Seite 53 von 53



