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Allgemeine Vorbemerkungen

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine Hinweise
auf Positionen des Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fiir die Bauleistungen des Gewerkes Foérdertechnik
haufig auch als "AN" bzw. "AN Foérdertechnik” benannt. Der Auftraggeber wird haufig mit der
Abkirzung "AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung”
Die Grundstlicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8 beabsichtigt den Neubau eines
Biro- und Veranstaltungsgebaudes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick
Projektadresse: Strale der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin. Das Grundstlick befindet sich in
Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Blroraume entstehen. Hinzu kommt ein
Offentlichkeitsbereich mit Raumen fiir Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und
einem Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss sowie aus acht
Obergeschossen.

Der o6ffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss.
Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Buiroeinheiten untergebracht. In Stichpunkten
werden die Funktionen im Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und Veranstaltungen, Millraum,
Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Biiro- und Dienstraume
3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialrdumen, Biiro- und Dienstraume

ErschlieBung

Das Grundstlick ist Uber die StralBe der Pariser Kommune 8 erschlossen. Die kiinftige
Gebaudevorderkante verlauft parallel zum offentlichen Gehweg. Im (brigen, dreiseitig
angrenzenden Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die Nachbarbebauung. Die
ErschlieBung des eigentlichen Baufeldes erfolgt Giber die Strale der Pariser Kommune.

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan verwiesen. Dieser gibt Auskunft
Uber den voraussichtlichen Beginn der vorbereitenden Arbeiten (Werk- und Montageplanung)
sowie Uber den voraussichtlichen Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Bauseitige Vermessung
Hohenfestpunkte sind gemal Baufortschritt durch das Bauhauptgewerk je Geschoss an den
Aufzugsschéachten und Treppen zu erstellen.

Medienanschliisse
Siehe auch Erlauterungen in den ZTV Baustelleneinrichtung und Erlduterungen zu den
Leistungspositionen.
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Fir die Verbrauche werden Gebiihren erhoben, siehe hierzu Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der Pauschalpreis, beinhalten alles, was geman
den vertraglichen Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vollstdndigen und
funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich ist.

Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und Ortszulagen und sonstige Ausldsungen
fur die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der bendtigten Geriiste, Gerate, Maschinen, Werkzeuge, etc. (siehe auch
Erlduterungen in den ZTV  Baustelleneinrichtung und den Erlduterungen zu den
Leistungspositionen).

- Reinigen des Baustellengeldndes taglich und bei Bedarf von Verschmutzungen, die auf die
Tatigkeiten des AN  zuriickzufiihren sind. Reinigen der umliegenden Stralen im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN zuriickzufiihren sind.
MafRnahmen zur Unterbindung von Staubentwicklung.

- Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle (Verpackungen, Materialreste) sowie
Abbruchmaterial getrennt nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und Kunststoffen,
sowie Restmdill entsorgt werden. Der AN hat die Beweisfihrung der ordnungsgemalfien
Abfallbeseitigung bzw.

- Zwischenlagerung zum Recycling.

- Allgemeine Dokumentation (siehe nachfolgende Erlauterungen)

Koordination und Bauiiberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort hat der AN fir alle Leistungen
dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu filhren mit Angabe der abschnitts-und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und sonstiger wesentlicher Informationen.
Die Bautagesberichte sind mindestens einmal wdchentlich an die Baulberwachung
weiterzuleiten. Die BauUberwachung nimmt die Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt
diese jedoch nicht. Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fiur die
Ausflihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B. Wetter, Temperatur (um 7.00,
12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art der eingesetzten GrolRgerate, Angaben Uber die tatsachlich vor
Ort Beschaftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen) und besondere Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden zweiwdchentlich bzw. woéchentlich (je nach Baufortschritt) vor Ort
statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in der Regel die Bauliberwachung) und den
Vertretern anderer Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers an diesen
Besprechungen teilzunehmen. Das schliet die Teilnahme an den Besprechungen und
Begehungen des Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche Malie sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist verantwortlich fur deren Einhaltung.
Der AN hat die in den Zeichnungen eingetragenen MafRe auf deren Richtigkeit zu prifen und
eventuelle Unstimmigkeiten der Baulberwachung vor der Ausfiuihrung mitzuteilen. Nach Klarung
hat ein erneutes MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geraten, Geriisten, Krananlagen und vor allem von Personal hat der AN
die Baulberwachung in Kenntnis zu setzen.

Arbeitsablaufe, Unterbrechungen

Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und auf dem Baugelande tatigen
Baufirmen Abstimmungen zu treffen. Der AN hat seine Arbeiten im direkten Anschlussbereich
soweit zu koordinieren, dass keine Gefahren, z.B. durch herabfallendes Material, Schalung,
Rustung etc. fur die unmittelbar nachfolgenden Gewerke bestehen. Die vom AN fir die
Durchfiihrung von Installationen sowie die Einbringung von Geraten herzustellenden Offnungen,
Schlitze und Durchbriiche dirfen erst nach Freigabe durch die Objektliiberwachung des AG
wieder geschlossen werden.
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Vom AG beigestellte Stoffe

Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte Materialien zum Einbau durch den
Auftragnehmer aufgefiihrt, so ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstlickes zur Einbaustelle Sache des Auftragnehmers. Die Haftung geht
bei Materialibergabe an den AN uber.

Gebiihren
Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen/Abnahmen des AG mit den
Behorden teilzunehmen. Diese sind ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation
Die Planungen / Dokumentationen sind grundsatzlich in Papierform und in digitaler Form zu
Ubergeben.

Planungen werden dem AN ausschlieBlich digital in einem gangigen Format, z.B. dwg-/dxf-
Format Gbermittelt und alle Riicklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Dokumente des AN sind in .pdf oder .doc Format gefordert.

Der AN hat folgende Dokumentationen / Plane zu erstellen und dem AG und der Architekten-
Baulberwachung in zweifacher Form zu Ubergeben:

Die Ausflhrungs-, Werk- und Montageplanungen muss einschliel3lich der dazugehérigen
Detailplanungen und notwendigen Berechnungen erfolgen. Die erforderlichen Nachweise sind,
wie jeweils in den ergdnzenden Erlduterungen in den einzelnen Titeln benannt, beizufigen.

Des Weiteren hat der AN mindestens zwei Wochen vor der Abnahme der Gesamtleistung dem
AG eine voll umfangliche Dokumentation mit folgendem Inhalt zu Gbergeben:

- Aufmalipléne und Bestandplane zu den ausgefiuhrten Leistungen,

- Gewahrsbescheinigungen der ausfihrenden Firmen mit Nachweisen sowie die
Fachbauleitererklarung / Fachunternehmererklarung,

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk, Produkttyp, Beschaffenheit,
etc.,

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch Unterlagen zu Zulassungen im
Einzelfall, falls erforderlich, sowie die entsprechenden Priifzeugnisse,

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter und Produktbeschreibungen,

- Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Liefernachweise,

- Protokolle / Berichte von Sachverstandigen-Abnahmen,

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen DIN-Normen.

Schutz der oberflachenfertigen Bauteile

Es ist zu berlcksichtigen, dass alle betonierten Bauteile (Wande, Decken, Unterzige, Stitzen,
Bristungen, etc.) im Regelfall keine weitere Oberflachenbehandlung erhalten und somit als
oberflachenfertige Bauteile einzustufen sind. Der AN hat den Schutz der Oberflachen, z. B.
beim Anzeichnen, zu berlcksichtigen.

Baureinigung

Fur die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen verursachten Bauschuttes,
Abféalle und Verunreinigungen ist der AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, werden die betreffenden
Reinigungsarbeiten auf seine Kosten im Wege der Ersatzvornahme durchgefihrt.

Baustellenabfalle, Sondermidll, etc. sind vom AN gemaR den behdrdlichen Auflagen getrennt zu
lagern und in die dafiir zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den letzten Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz

Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen Fassung) festgelegten Grenzwerte
dirfen nicht Uberschritten werden. Gemall § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerduschimmissionen — vom
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19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerduscharme Gerate einzusetzen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen. .
Siehe zum Thema Larmschutz auch den letzten Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausfiihrung sind die Anforderungen gemaf "Leitfaden nachhaltiges Bauen des
BMUB" zu Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des Bewertungssystems
Nachhaltiges Bauen fir Bundesbauten — BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch von Energie- und Ressourcen
zu minimieren. Die Umwelt und die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schiitzen. Es sollen
moglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz kommen, die hinsichtlich ihrer
Gewinnung, Herstellung, Verarbeitung, Nutzung und Rulckbau ein hohes Mall an
Umweltvertraglichkeit, hohe Lebensdauer und Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus
resultierenden Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im Einzelnen aufgefihrt.
Diese Anforderungen sind zu erflllen und durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten
Produkte nachzuweisen.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor der Aufnahme der Arbeiten zu
erfolgen. Die Materialdeklaration wird durch das Buro Arcadis zeitnah geprift. Die Produkte
dirfen erst nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien, die nicht den
ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen, sind auf Kosten des AN wieder auszubauen
und zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfilhrung haben den Anforderungen des Gesetzes zur
Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von
Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) zu genlgen.

Ziel ist die Schonung der natirlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, méglichst
hochwertiger Verwertung von Abfallen, sowie die umweltvertragliche Beseitigung von nicht
verwertbaren Abfallen. Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten: bei Verstéfien
gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in mineralische Abfélle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfalle und gefahrliche Abfalle zu trennen.

Die Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt beteiligten
Mitarbeiter werden bezlglich des Umgangs mit Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG
nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemafl dem Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerdusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind. Es mussen Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche von Baustellen auf ein Mindestmal} reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und Gerate nach den jeweils
glltigen Schallschutzanforderungen ausgerustet sind. Arbeiten, bei denen die zuldssigen Werte
der TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) uberschritten werden, sind der
Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der
Beschaftigten auf der Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird damit die
Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschiitzt.

Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, die Staube sind an
der Entstehungsstelle moglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist - soweit technisch mdéglich — zu
verhindern. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stauben
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missen dem Stand der Technik entsprechen. Die Einrichtungen miissen regelmafig gewartet
und gepriift werden.

Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen ist durch Vorlage von aussageféhigen
Dokumenten (Technische Merkblatter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und
Grundwasser vor schadlichen Stoffeintrdgen zu schiitzen, missen Stoffe vermieden werden,
die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefahrden. Kontaminierte Béden miissen getrennt
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist
verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen
von Schuttresten zu vermeiden.

Schéadliche mechanische Einflisse durch Aushub und Verdichtungsmallnahmen wie z. B.
unndtige Verdichtungen oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten sind
gemal §12, Absatz 9 zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den Bodenschutz.

Deklarationspflicht

Zum Vergabegesprach, spatestens jedoch zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten bzw. der
Materialbestellung hat der Auftragnehmer die in der gewerkebezogenen Deklarationsliste
aufgefuihrten Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte sowie Bauelemente mit
Herstellerangabe und exakter Produktbezeichnung zu deklarieren. Bei der Deklaration ist ein
Bezug zur Ausschreibung anzugeben.

Fir die Deklaration der Materialien und Produkte ist die Deklarationsliste im Anhang zu
verwenden. Bei Ergdnzungen oder Produktaustausch ist die Deklarationsliste fortzufiihren.

Verbindlichkeit

Die deklarierten Produkte sind vom AN verbindlich zu verwenden. Anderungen der deklarierten
Produkte sind rechtzeitig anzukiindigen und bedirfen der Zustimmung des AG. Weichen
wahrend der Ausfilhrung vorgefundene Materialien oder Produkte erkennbar von der
Produktdeklaration oder von den geforderten Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der
zugrunde liegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer auch dann zu einem sofortigen
Austausch verpflichtet, wenn die abweichenden Produkte aus allein technischer Sicht geeignet
sind.

Der AG behalt sich die Prifung der Materialdeklarationen vor, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.
Weiterhin behalt sich der AG vor, die vertragsgemalRe Umsetzung der Anforderungen, z.B.
durch Bauprodukt- und Raumluftproben, stichprobenartig wahrend der Bauausflihrung zu
Uberprifen.

Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an Subunternehmer weiter, ist er zur Weitergabe
der Material- und Produktanforderungen verpflichtet. Werden von Subunternehmern
abweichende Materialien und Produkte verwendet, tragt hierfur der Auftragnehmer die
Verantwortung gegenuber dem Auftraggeber.

Ausnahmen

Bedenken des AN gegeniber dem Einsatz geforderter Produkte oder Materialien sind dem AG
schriftlich darzulegen. Abweichungen von den geforderten Eigenschaften bedirfen der
Zustimmung des AG.

Ist aus technischen oder funktionalen Grinden (d. h. in Ermangelung eines funktional
gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen
erfillen) eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von
den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe
des Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und
begriindet werden. Dieser Nachweis besteht entweder aus einer aktuellen Bestatigung von
mindestens drei marktrelevanten Herstellern, dass fir den speziellen Einsatz kein geeignetes
Produkt verfiigbar ist oder aus der Darlegung, dass aus Griinden "héherer Gewalt" (Witterung,
natirliche Gegebenheiten wie z. B. driickendes Wasser im Baugrund) die Verwendung des
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01 Baustelleneinrichtung
Technische Vorbemerkungen

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine Hinweise
auf Positionen des Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen
Der AN erweitertes Bauhaupt erhalt vor Ort vom AN Baugrube zwei Hohenfestpunkte fiir das
Baufeld. Das Gebaude wurde bauseits mit vier Eckpunkten und zwei Achsen eingemessen.

Baustelleneinrichtung Allgemein

Die nachfolgend genannten Leistungen sind, wenn nicht anderes erwahnt, Aufgaben des AN
erweitertes Bauhaupt und von ihm zu erbringen:

BaustraRe und Zufahrten

Siehe hierzu Erlauterungen in den ZTV Allgemein zum Baufeld und der ErschlieBung.

Eine Entwasserung auf offentliches StralRenland ist nicht zulassig und durch geeignete
Mafnahmen zu unterbinden.

Die Baustelleneinzdunung sowie die Beantragung und Durchflihrung der
Verkehrssicherungsmalnahmen wird bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung ibernommen.
Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN abgewickelt werden. Dies gilt auch fur die
vom AN zu nutzenden Ein- u Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich- und Flachen fir den
ruhenden Transportverkehr.

Der AN ist verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich Logistik und
Terminierung mit den &ffentlichen Amtern abzustimmen.

Alle erforderlichen SchutzmaRnahmen zum Betreiben der Leistungen des AN erweitertes
Bauhaupt einschlieBlich der betroffenen Gehsteig-und Stralenbereiche sind vom AN zu treffen.
Fiar Schaden, die durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmallnahmen entstehen, haftet
allein der AN. Hierzu gehdéren auch die laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen des AN erweitertes Bauhaupt
stehen.

Verschmutzungen o6ffentlicher und privater Verkehrsflachen durch Baustellenfahrzeuge sind
laufend und unverzlglich zu beseitigen:

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen und der AN Baustelleneinrichtung
wird diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugdnge anbringen. Die erforderlichen Fahr- und
Bewegungsflachen fur Feuerldsch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun

Es ist auf dem Baustellengeldnde generell unzulassig, Werbung / Firmenlogos anzubringen.
Dies gilt insbesondere fir den Bauzaun, die Containeranlage, fir das Fassadengerist sowie fur
die Gebdudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Baulberwachung anzumelden und zu vereinbaren.

Schliel3dienst

Wahrend der Gesamtbauzeit fir die Ausfiihrung der Leistungen erweiterte Bauhauptarbeiten
hat ein Vorarbeiter des AN erweitertes Bauhaupt den Schlielidienst zu Ubernehmen. Der
SchlieRdienst umfasst die tagliche Offnung und SchlieRung der Baustellentore des Baufeldes.
Die Tore des Baufeldes sind Uber den Tag geschlossen zu halten, um unbefugten Zugang auf
das Baufeld zu unterbinden. Vor und nach Transporten sind die Tore vom AN zu schlieen.
Zum Abschluss der Arbeiten ist von ihm taglich die Umzaunung der Gesamtanlage auf
ordnungsgemalen Verschluss zu Uberprifen und zu protokollieren.

Die Schlief3zeiten werden mit dem AN abgestimmt, umfassen werktags jedoch mindestens von
7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. In den Sommermonaten verlangert sich die Schlie3zeit von 6.00 Uhr bis
20.00 Uhr. Sollte der AN einen Mehrschichtbetrieb vorsehen, dann hat er dieses bei den
entsprechenden Behdrden zu beantragen und die Durchfihrung zu koordinieren. Die
SchlielRzeiten andern sich dann entsprechend.
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Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer (Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden
seitens des AN beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebihr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Warme, Strom, Wasser) fir die Dauer der Ausfiihrung seiner
Bauleistung zur Verfligung gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen Ausschreibung vom AG
ausgeschrieben und beauftragt. Der Umfang ist aufgrund der 6rtlichen Enge sehr beschrankt.
Das Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird vom AG mit koordiniert. Die
Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld (Gehwegbereich), mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw. Mannschaftscontainer in der
oberen, zweiten Ebene angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechizeitig Mitteilung zu
machen, wie viele Container bendtigt werden. Der Containerbedarf ist auf ein Minimimum zu
reduzieren.

Die Zuweisung der Raume erfolgt durch den AG. Der Bezug und die Rdumung der Container
hat sukzessive an den tatsachlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Rdume werden leer
Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es dirfen keine baulichen Veranderungen durch
den AN an den Containern vorgenommen werden. Beschadigungen, die das Mal} der normalen
Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten des AN. Der AN hat seine Rdume wdchentlich zu
reinigen. Die Reinigung von Fluren und Sanitarrdumen erfolgt von Seiten des AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der &uRerst knapp bemessenen
Aufstellflache nur im absoluten Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfur auf der Fldche Kapazitdten gibt. Anderenfalls
kdnnen eigene Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann dem AN im
Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf bedingt, eine andere Ortlichkeit zuweisen oder auf
die Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu angemessenen Konditionen bestehen.
Lagerflachen aullerhalb des Baufeldes stehen nicht zur Verfugung.

Sanitarcontainer
Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung zur Verfugung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemafR Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. grofller
Verbandkasten, nach DIN 13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur Erstversorgung
vor Ort vorhanden.

Lager- und Parkplatzflachen

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang zur Verfiigung. Die Zuordnung aller
Flachen des Baufeldes wird Uber die Objektiberwachung koordiniert. Material ist nach den
Erfordernissen des Bauablaufs in bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Umfang
und Belegungsdauer der dem AN zur Verfugung gestellten Lagerflachen ist mit der
Objektiberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch fir rdumlich zusammenhangende
Lagerflachen. Auf gesonderte Anforderung der Objektiberwachung ist die Baustelleneinrichtung
des AN aufgrund baustellenbedingter Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist nicht mdglich und nicht
zulassig. Bei unberechtigtem Parken auf dem Baufeld hat der AN erweitertes Bauhaupt mit Hilfe
der Polizei das kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigten Fahrzeuge vorzunehmen.

Baustrom:

Es wird bauseitig Uber den AN Baustelleneinrichtung eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur Verfiigung. Dariber hinaus erfolgt,
je nach Baufortschritt, die Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.

Strom darf flir Heizzwecke grundsatzlich nicht verwendet werden.

Bauwasserversorgung:
Es wird bauseitig Gber den AN Baustelleneinrichtung eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur Verfigung.
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Bauwasserentsorgung:
Sollte der AN eine Wasserentsorgung bendtigen, hat er sich selbststdndig mit dem zustandigen
Betreiber und der zustandigen Behdrde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung
Es wird bauseitig durch den AN Baustelleneinrichtung eine Baubeleuchtung vorgesehen.
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Rosa-Luxemburg-Stiftung

Vorbemerkungen Fordertechnik

Allgemein

Die Technikrdume sind im UG sowie auf dem Dach angeordnet.

Das Gebaude wird an die offentliche Ver- und Entsorgung angeschlossen, die sowohl von der
StralRe als auch von dem Postbahnhof an das Gebaude gefiihrt werden.

Forderanlagen

Allgemeine Planungsgrundlagen der Aufzugs- und Fordertechnik

Die Planung der Aufzugs- und Forderanlage wurde in Abstimmung zwischen dem Nutzer und
dem Architekten vorgenommen und es kommt in Anlehnung an die allgemeinen Anforderungen
folgendes zum Tragen.

- Aufzug entsprechend EN 81 als Personenaufzug mit Seilantrieb ohne Maschinenraum
Technische Daten

Es sind 2 Personenaufziige als Gruppenaufzug entsprechend EN 81 fir die vertikale
ErschlieBung des Gebdudes vorgesehen mit 10 Haltestellen. Ein Aufzug wird als
Feuerwehraufzug ausgefihrt.

Es sind maschinenraumlose Seilaufziige mit einer Tragfahigkeit von 1.250 kg/13 Personen
vorgesehen mit den Kabinenabmessungen 1100 x 2100 mm und einer Kabinenhéhe von 2100

mm.

Triebwerksraumlage: maschinenraumlos

Tragfahigkeit:
Nenngeschwindigkeit:
Forderhohe ca.:
Geschosshohe UG
Geschosshohe EG
Geschosshohe 1.0G
Geschosshohe 2.0G-8.0G
Haltestellen:

Zugange:

Steuerung:

Kabinenabmessungen:
Breite:
Tiefe:

Stand: 06.12.2017

1.000 kg/13 Personen

1,60 m/s

32,82 m

3,750 m

5,625 m

43125 m

3,1875 m

10 St.

10 St.
2-Knopf-Gruppensteuerung

1,10 m
2,10 m
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1 Fordertechnik
1.1 Aufzugsanlagen
Montagertstung nach DIN 4420 und UVV, sind soweit
erforderlich in die Einheitspreise einzukalkulieren, sowie vom
Auftragnehmer zu liefern und einzubauen.
1.1.10 Personenaufzug
Aufzugsart: Personenaufzug nach EN 81
Antriebssystem: Seilantrieb
maschinenraumlos
Fahrtenzahl je Stunde: 120 je Stunde
Tragfahigkeit: 1000 kg/ 13 Personen
Nenngeschwindigkeit: 1,6 m/s
Forderhdhe ca.: ca. 32,82 m
Haltestellen: 10 St. (KG-8.0G)
Zugange: 10 St., einseitig vorn
Steuerung: 2-Knopf-Vollrichtung fur 2-erGruppe,
mit Schlusselschalter
Netzspannung: 3 Phasen
Wechselspannung
230/400 V +/- 5 % 50 Hz
Kabinenabmessungen:
Breite: 1,10 m
Tiefe: 210 m
Hoéhe: 2,20 m im Lichten bis Unterkante Kabinendecke
Taren:
einseitig schnell o6ffnende und schlielende 2-teilige
Teleskoptlren
Breite: 0,90 m
Hohe: 2,10 m
Schachtausflihrung:
Schachtinnenmale: (B/T) 1,65 m/2,50 m
Schachtkopfhéhe: derzeit geplant = 3,60 m
maximal mdéglich ....= 3,75.m
Schachtgrubentiefe: geplant (maximal moéglich) = 1,25 m
Schachtausfiihrung: umlaufend Betonwande 25,0 cm stark.
Steuerung:
2-Knopf-Vollrichtung als Gruppensteuerung mit
Schlusselschalter, inkl. Installationsmaterial,
Schachtinformation, Endschalter und alle Zubehdrteile.
Der Steuerschrank kann in der obersten Haltestelle
ausschlieRlich in der Tarlaibung oder alternativ im 3. oder
4.0G in der seitlichen Vorraumwand installiert werden.
Kabine
Anlieferung in Einzelteilen zur Montage im Schacht.
Kabinenrahmen auf Stahlprofilen mit 4teiligen U-Fiihrungen
Stand: 06.12.2017 13 von 27
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und automatischen Fihrungsschienendlern mit Dampfungs-
elementen. Paneele in Abkantbauweise geschraubt bzw.
geklammert. Kabinendecke begehbar, mit
Inspektionstableau, mit Wechselsprecheinrichtung,
Steckdose, Handlampe mit 5 m Kabel, Absturzsicherung
Gelander). Kabinenboden mit Schwingungsisolatoren auf
dem Kabinenrahmen verschraubt. Fangvorrichtung mit
Sicherheitskontakten zum Stoppen der Kabine bei
Ubergeschwindigkeit in Abwaértsrichtung. Klemmenkasten
zur Verteilung der Informations- und Leistungselektrik.
Aufhangung far das Hangekabel und der
Gewichtsausgleichsmasse. Tragerkonstruktionen far
Umlenkrollen sowie Maschinenrahmen mit Umlenkrollen.

Zusatzliche Ausstattung - auflden
Antidréhnbelag

Innenausstattung

Kabinendecke: Fahrkorbdecke  aus  nichtrostendem
Stahl, zweigeteilt, Material INOX SM-7WL gebirstet ,
Fahrkorbbeleuchtung Leitfabrikat 2 Stiick Fabr. RZB Typ:
DKN 28x28x10,5cm.

Beleuchtungstarke ca. 200 Ix 500 mm Uber Fahrkorbboden.

Kabinenboden:
Material INOX SM-7WL geburstet.

Kabinenseitenwande: zweigeteilt
Material INOX SM-7WL gebdurstet

Kabinenrlickwand: Spiegel kabinenhoch, kabinenbreit mit 5
mm Shattenfuge.

Sockelleiste nicht vorgesehen.

Kabinenabschlusstur: Material INOX SM-7WL gebdurstet.
Kabinenabschlusstur:

einseitig schnell o6ffnende und schlieRende 2-teilige
Teleskopttren, Schliel3kraftbegrenzer und
Gummischutzleiste  einschlieRlich  Lichttirvorhang  zur
Uberwachung des Tirrahmens.

Zusatzliche Ausstattung - innen
1 Kabinenablufter

Handlauf aus nichtrostendem Stahl Korn 240 geschiliffen itte
mit Edelstahlrohr d=20 mm an der Ruckwand.

Kabinentableau

in Wandpaneel integriert, Material Edelstahl spiegelpoliert,
Paneel revisionierbar, Schriftart, Farbe und Aufbringung n.A.
Architekt einschl. Blindenschrift und Schlisselfunktion,
Notrufeinrichtung, Tur-Auf-Zu-Knopf, Stockwerksanzeige
incl. Weiterfahrtspfeilen sowie Schlisselschalter fur Freigabe
Stockwerke 2. - 8.0G.

Fahrbefehlsgeber
je Haltestelle als:Taster 50x 50 mm bzw. Durchmesser 32
mm mit Etagengravierung einschl. Blindenschrift
Quittierungsring
Stand: 06.12.2017 14 von 27
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Quittierungsdiode
Ausfiihrung in: V2A

Je ein Befehlsgeber ALARM und TUR-AUF-ZU
Ein digitaler Kabinenstandortanzeiger.
Kabinennotlicht (1 Stunde) bei Netzausfall.

Schachtausfiihrung

Installation einer Schachtbeleuchtung, schaltbar im Steuer-
schrank und in der Schachtgrube, sowie Schutzkontakt-
steckdose in der Schachtgrube. Schachtabschlusstiren
(siehe Schachttiiren), Fihrungsschienen fir Kabine und
Gegengewicht bzw. den Heberrollenkopf mit Nut, Feder und
StoRlaschen inkl. aller Befestigungsteile. Die
Fiihrungsschienen sind mit geschliffenen Ubergangen an
den  Stolen  auszufiihren. Olauffangschalen bei
Gleitfihrungen. Aufsetzpuffer in der Schachtgrube mit
Stander in Uberlange. Verkleidung der
Gegengewichtsfahrbahn  in  vorgeschriebener  Hohe.
Technologiebedingt  Tragseile nach DIN  3061-63.
Gewichtsausgleichsseile bzw. -ketten falls erforderlich
Schachtinformationsgeber als Magnetschalter zur
berGhrungslosen  Erfassung des  Kabinenstandortes.
Uberfahrendschalter im  Schachtkopf sowie in der
Schachtgrube. NOT-AUS-Schalter in der Schachtgrube und
auf dem Kabinendach.

Geschwindigkeitsbegrenzer zum Auslésen der Fangvor-
richtung bei der Uberschreitung der Nenngeschwindigkeit mit
Sicherheitskontakten. Elektrische Aufzugsinstallation mit
allen erforderlichen Leitungen, Schaltern, Klemmen, Ver-
teilern, Kabelkanalen, Hangekabel usw., Kabelmaterial PVC-
frei. Horizontaltrager einschliellich der Umlenkrollen im
Schachtkopf bei unten stehendem Seilantrieb. Anker-
schienen fur die Befestigung der Schachtabschlusstiren
sowie der Fuhrungsschienen liefern zum bauseitigen Einbau
sowie der Rusthulsen und Rustschuhe. Im Unter- und
Erdgeschoss entféllt die Schienenmontage, die Befestigung
erfolgt durch den AN mit zugelassener Dibelmontage. Bei
Schachtuberbreiten die erforderlichen Horizontaltrager zur
Aufnahme der Flhrungsschienenbefestigungen.

Der AN hat die erforderlichen beidseitigen Quertraversen in
Schachthdhe flr die Anbindung der Aufzugsanlage zu liefern
und zu montieren, Maurerarbeiten bauseits. Montage einer
Grubenabstiegsvorrichtung.

Schachtportal/-tiren/-rahmen

Umfassungszarge mit 50 mm breiten Rahmen, Material
INOX SM-7WL geburstet , unterfuttert zur Schallddmmung u.
dauerelastischer Versiegelung zum Mauerwerk, Schachttir
einseitig 6ffnend, Material INOX SM-7WL gebdrstet,, nach
DIN 18091 und mit bauaufsichtlicher Zulassung fir
feuerbesténdige Schachte nach DIN 4102 Teil 5. Turantrieb
elektronisch  gesteuerter, linearer Gleichstromantrieb,
spielfrei und gerduscharm, fir individuell einstellbare
Offnungs- und  SchlieRgeschwindigkeit.  Schachttiiren
mussen in der Endstellung stolfrei anlegen. Hierzu ist ein
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pneumatischer oder  hydraulischer  TirschlieRer

einzusetzen.
Turverschlisse bauteilgepriift.

Zusatzliche Ausstattung:

Etagentableaus zwischen den Umfassungszargen biindig
montiert Material spiegelpolierter Edelstal einschlieRlich
Blindenschrift, Schliisselfunktion . Samtliche Aufentableaus
sind mit folgendem Schriftzug zu gravieren:

"Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Lebensgefahr”
Schrifthdhe 12 mm, rot hinterlegt

Zusatzlich im  Erdgeschoss  Schllsselschalter zum
Abschalten von Licht und Steuerung.

Fahrtrichtungsanzeiger

Etagenanzeiger als Fahrtrichtungs- und Etagenanzeiger
neben den Umfassungszargen biindig montiert Material
spiegelpolierter Edelstahl mit Gong.

Schaltung fir Vorraumlicht

Potentialfreier Kontakt zur Schaltung des Treppenhauslicht,
je Etage 1 Kontakt,

Beschreibung: Bei Einfahrt in die betreffende Etage, schaltet
der potentialfreie Kontakt das Treppenhauslicht. Der
Auslésevorgang hat spatestens mit  Beginn  des
Offnungsvorganges der Tiren zu erfolgen, sodass
spatestens bei geodffneter Tar, das Treppenhauslicht in
Funktion ist.

Vom Bieter auszuflllende Qualitatsbeschreibung:

Fehlen die Fabrikatsangaben oder sind sie unvollstédndig und
werden sie auch auf Nachfrage nicht vom Bieter bekannt
gegeben bzw. vervollstandigt, so kann das Angebot von der
Wertung ausgeschlossen werden.

Es ist anzugeben:

Motor:

Hersteller:

L1/

Motorart: .........

Motoranlauf

(Stern/Dreieck): .. A
Motorleistung: .. kW

Leistungaufnahme der Anlage bei Vollast:

Anlauf: .... KVA
Betrieb: .... KVA
Motordrehzahl: ...

Getriebe
Hersteller: .. A

Typ: . A

Fahrkorb, Fahrkorbrahmen:
Der Fahrkorbrahmen ist aus verwindungssteifem Profilstahl
herzustellen. Die Fahrkorbflhrungen sind als Gleitfiihrungen
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selbstschmierend auszufihren. Die Einsatzkabine st
schwingungsgedampft in den Rahmen einzubauen. Der
Fahrkorb ist mit einer Fangvorrichtung auszustatten.

Es ist anzugeben:

Fabrikat der

Fangvorrichtung: .........cccccceeiiiiine
Hersteller: .....

TYP: v,

garantierte

Ersatzteilbereitstellung: ....................... Jahre
Art der Fahrkorbfihrung: ..
Fuhrungsschienen:

Einsatzkabine
Die Einsatzkabine ist aus gekantetem Stahlblech in Lamellen-
bauweise herzustellen. Aufen ist ein Antidrohnmaterial
anzubringen.

Es ist anzugeben:
Blechdicke der Kabine: ...........cccocveiinnnen.
Verkleidung belegt/massiv: ...........ccccoe...e.

Flhrungsschienen
Fahrkorb, gehobelt, Profil: ..... .mm
Gegengewicht gezogen Profil: .. .mm

Schachttliren
Hersteller: .......

Typ: oo

Fahrkorbmasse
Einschliellich Rahmen: .......... kg

Zusétzliche Leistungen des Auftragnehmers:

Erstellung der Anlagepldne nach Auftragserteilung und
Erhalt der gultigen Bau-/Ausfuhrungszeichnungen incl. aller
erforderlichen Durchbriiche und Aussparungen fur die
Montage der Aufzugsanlage.

Angabe der elektrischen  Anlagekenndaten  nach
Auftragserteilung.

Lieferung zur Baustelle incl. Verpackung, Riicknahme des
Verpackungsmaterials.

Betriebsfertige Montage durch Fachpersonal ohne bauseitige
Hilfeleistungen, incl. ggf. notwendiger Schachteinristung.
Alle nicht blanken Teile rostschutzgrundiert bzw. oberflachen-
behandelt fir bauseitigen Fertiganstrich. Alle drehbaren Teile
mit Sicherheitsfarbanstrich.

Aufzugsnotruf (Klingel oder Hupe) - minimal 85 dB und
Gegensprechverbindung Aufzugskabine - standig besetzte
Stelle.

Schmiermittel fur die Erstinbetriebnahme.
Belastungsgewichte, Abnahmepapiere und Stellung des
Personals fir die TUV-Abnahme, Ubernahme TUV-
Gebdhren.

Einweisung des Aufzugswarters.

Hinweis- und Belastungsschilder.

Verlegung der elektrischen  Aufzugsinstallation in
Kunststoffkanadlen. Installationskabel und Kandle in
halogenfreien Kunststoff.
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Kundendienstbetreuung (Wartung) und Stérungsbeseitigung
fur die Dauer von 3 Monaten nach TUV-Abnahme bzw.
Fertigstellung (Bauherrenabnahme).

Liefer- und Montagezeit:
Die Lieferzeit fur den Aufzug betragt ca. ......... Wochen nach
der technischen sowie kommerziellen Klarung.
Die Montagezeit fir den Aufzug betragt ca. ...... Wochen.
Komplette Lieferung und Montage.
Angebotenes
Fabrikat: .................... '
Typ: ", '
1,000 St

1.1.20 Aufzug wie vor beschrieben, jedoch als Feuerwehraufzug

mit folgenden Abweichungen:
Schachtausflihrung:
Schachtinnenmale: (B/T) 1,80 m/2,50 m
Schachtkopfhéhe: derzeit geplant = 3,60 m
maximal moglich.= 3,75.m
bendtigt........... m
Schachtgrubentiefe: geplant (maximal moéglich) = 1,25 m
Schachtausfiihrung: umlaufend Betonwande 25,0 cm stark.
Zusatzliche Ausstattungen des Aufzuges als
Feuerwehraufzug geman
Bauordnung Berlin (BauOBInin der aktuellen Fassung)
Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR April 2008,in der
Fassung 2012)
Betriebsverordnung Berlin (BetrVO Oktober 2007, in der
aktuellen Fassung)
- DIN EN 81-72:2015-06 Feuerwehrtableau mit Schalter im
Vorraum  der  Feuerwehrzugangsebene (EG)  mit
DreikantschlieBung mit Piktogramm 20 mm x 20 mm
- Tarsteuereinrichtungen (Sicherheitseinrichtung), die durch
Warme und Rauch beeintrachtigt werden kénnen, missen
zum Schlief3en der Tur unwirksam sein (z.B. Lichtschranke).
- Sofern die Inbetriebnahmestelle oder Gegensprechanlage
in einem Schutzgehduse liegt, muss diese mit der
DreikantschlieBung zu 6ffnen sein.
- Ortsfeste Leiter im Schacht, sodass ein Ubersteigen vom
Fahrkorb zur Leiter und von der Leiter zu den
Fahrschachttiren maéglich ist.
- Einfaches Diagramm oder Bildzeichen, welches die
Entriegelung der Schachttir beschreibt, muss innerhalb des
Schachtes an jedem Haltestellenzugang in der Nahe der
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1 Fordertechnik
1 Aufzugsanlagen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Verriegelung angebracht werden.

- Kennzeichnung in allen Haltestellen (Vorrdumen) mit
Symbol Feuerwehraufzug 100 x 100 mm.

- Fahrschacht- und Fahrkorbtiren mit fest verglaster
Sichtoffnung mit 2 Rundausschnitten Durchmesser 350 mm -
Flache mind. 600 cm? (Hochformat).

- Feuerwehrschlisselschalter im Fahrkorb mit
DreikantschlieBung.

- Kennzeichnung auf dem Fahrkorbtableau mit Symbol
Feuerwehraufzug 20 x 20 mm.

- Leiterdepot zum Erreichen der Notausstiegs in
abklappbarer Kabinendecke (Feuerwehrschloss nach DIN
14925

- Notausstiegsklappe mind. 06 x 0,8 m mit
Feuerwehrschloss nach DIN 14925 auf Fahrkorbinnenseite,
Fahrkorbdeckenseite ohne Schlieung.

- Die Druckbeliftung fir den Feuerwehraufzug und den
Vorraum wird im  Untergeschoss schachtrickseitig
eingeblasen. Je Geschoss ist eine Uberstréméffnung Malke
40 cm breit, 160 cm hoch, beginnend unmittelbar an der
Langswand Tureinzug vorgesehen. Die konstruktiven
Mehraufwendungen fur Halfenschienen und dafir, dass das
Gegengewicht im Haltezustand nicht vor der Offnung liegt,
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Liefer- und Montagezeit:
Die Lieferzeit fur den Aufzug betragt ca. ......... Wochen nach
der technischen sowie kommerziellen Kléarung.

Die Montagezeit fur den Aufzug betragt ca. ...... Wochen.
Komplette Lieferung und Montage.

Angebotenes

Fabrikat: .........ccoeeee '

Typ: e '
1,000 St

1.1.30 Dynamische Brandfallsteuerung
mit einstellbarer Evakuierungshaltestelle. Brandfallmelde-
kontakt als BUS und bauseits im TWR zur Verfigung ge-
stellt. Bei der Evakuierungsfahrt muss der Aufzug (auch bei
Wegfall des Normalstrom, mit Hilfe eines Akkupacks/ Fahr-
trichtung: beidseitig) in eine noch festzulegende Haltestelle
fahren.
Angebotenes
Fabrikat: ........ccccc.. '

Typ: s '
2,000 St
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1 Fordertechnik
1 Aufzugsanlagen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1.40 Schachtentrauchung Personenaufzug
bestehend aus:
- warmegedammte Lamellenklappe in Schachtdecke
- Steuereinheit
- Rauchmelder/ Rauchansaugsystem
- Kabel und Leitungen
Bauteile liefern, im Schacht montieren und verlegen, sowie
betriebsfertig anschliel3en
Angebotenes
Fabrikat: .................... '
TYP: " '
1,000 St
1.1.50 Schachtentrauchung Feuerwehraufzug
bestehend aus:
- warmegedammte Lamellenklappe in Schachtdecke
- Steuereinheit mit Zusatzmodul fir SchlieRen im Brandfall
- Rauchmelder/ Rauchansaugsystem
- Kabel und Leitungen
Bauteile liefern, im Schacht montieren und verlegen, sowie
betriebsfertig anschliel3en
Angebotenes
Fabrikat: ................... '
Typ: " '
1,000 St
1.1.60 48,0 m Elektromeldekabel JE-H(St) H 4 x 2 x 0,8 mm2,
orange, E30
mit notwendiger Befestigung liefern und im Aufzugsschacht
verlegen.
2,000 St
1.1.70 Aufzugsnot-Taster
Taster 24V DC VdS, fur manuelle Alarmauslésung, als
Aufzugsnot-Taster, in verschlieRbaren Aufputzgehduse mit
Aufschrift "Aufzugsanholung im Brandfall", mit
Einschlagscheibe, Druckgussgehduse, mit Ersatzschlissel
komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschliel3en
Farbton: gelb RAL 1018 (VdS-Zulassung)
Angebotenes
Fabrikat: ................... '
Typ: ", '
2,000 St.
1.1 Aufzugsanlagen Summe:
Stand: 06.12.2017 20 von 27
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1 Fordertechnik
2 Nebenarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2 Nebenarbeiten
1.2.10 inklusive Aufzugsnotrufsystem (AWUG)
mit folgenden technischen Leistungsmerkmalen:
- die normale Notruf-Bearbeitung (Aktiv/Passiv/Sprachen)
- Kontrollanrufe  (Intervalle und Uhrzeit der Kontroll
Ubertragung, programmierbar);
- Testanruf (automatisch, Testzentrale und Servicezentrale)
- drei Stor- bzw. Betriebsmeldelinien;
- zwei Pulsbefehlsausgange;
- Netzausfallerkennung und Akkutest;
- selbsténdiges Einleiten der Sprachverbindung (bei Kontakt
mit einer Notrufzentrale);
- Ansage nach Notrufauslésung ("Sie werden mit der
Notrufzentrale verbunden - bitte warten").
Es werden bis zu 2 Aufzugsanlagen angesteuert. Komplette
Lieferung und Montage.
Angebotenes
Fabrikat: .................... '
TYp: " '
1,000 St
1.2.20 Schlisseltresor liefern und montieren,
in Beton einsetzen, inkl. herstellen der Kernbohrung
Angebotenes
Fabrikat: .................... '
TYP: " '
1,000 St
1.2.30 Gutachterliche Abnahme
aller Aufzugsanlagen durch einen anerkannten
Sachverstandigen. Alle entstehenden Kosten sind
einzukalkulieren (Belastungsgewichte, Abnahmepapiere und
Stellung des Personals zur Abnahme, Kosten des
Sachverstandigen-Gutachtens  (auch  ggf. notwendige
zusatztliche Abnahmekosten wegen mangelbehafteter
Erstabnahme), Verbrauchs-/Schmierstoffe fiir die Prifung
und Erstinbetriebnahme)
1,000 Aufg
1.2.40 gutachterliche Abnahme Schachtentrauchung beider
Aufzugsanlagen
1,000 Aufg
1.2.50 gutachterliche Abnahme Brandfallsteuerung beider

Aufzugsanlagen
1,000 Aufg
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1 Fordertechnik
2 Nebenarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2 Nebenarbeiten Summe:
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Projekt: 792FOR Rosa-Luxemburg-Stiftung
1 Fordertechnik
3 Stundenlohnarbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.3 Stundenlohnarbeiten
Stunden-Lohn-Position
1.3.10 Stunden Obermonteur/in
10,000 h
Stunden-Lohn-Position
1.3.20 Stunden Fachmonteur/in
10,000 h
Stunden-Lohn-Position
1.3.30 Stunden Helfer/in
10,000 h
1.3 Stundenlohnarbeiten Summe:
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1 Fordertechnik
4 Wartung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4 Wartung

1.4.10 Wartung der Aufzugsanlage
(Personenaufzug) innerhalb der Gewahrleistungszeit gemaf
VOB und den allgemein glltigen européischen Regelungen
(u. a. AMEV oder VDMA) einschlieBlich aller Werkzeuge,
Materialien, Schmierstoffe, Ersatzteile und allen Lohn- und
Lohnnebenkosten.

Die Wartung hat in regelmaBigen Abstanden 4x im Jahr zu
erfolgen.

Die Beseitigung von Betriebsunterbrechungen wird nicht
separat vergutet und ist mit einzukalkulieren. Beginn der
Stoérungsbeseitigung max. 2 Stunden nach Meldung.

Die Kosten fiir die Stellung von Prifgewichten und das
Personal fiir die behoérdlich vorgesehenen Priifungen sind im
Wartungsvertrag enthalten.

Innerhalb der Wartung sind die Aufzuganlagen von normalen
betriebsbedingten Verschmutzungen zu reinigen.
Insbesondere die Schachtgruben, die Fahrkorbdacher und
die Triebwerksraume.

Als Vertragslaufzeit sind 4 Jahre vorgesehen.

Der Gesamtpreis geht in die Endsumme ein und wird
mitgewertet.

4,000 Jr

1.4.20 Dienstleistungsvertrag
innerhalb der 4-jahrigen Gewahrleistungszeit Uber:

- die Aufschaltung einer Aufzugsanlage Uber
Fernnotrufsystem

- 24 h Uberwachung der Aufzugsanlage

- Durchflihrung erforderlicher Personenbefreiungen

monatlich..........ccccveveeeiiiicinne, Euro (netto)
jahrlich.........ccoooii Euro (netto)

Der Gesamtpreis geht in die Endsumme ein und wird
mitgewertet.

4,000 Jr

1.4.30 Dienstleistungsvertrag
innerhalb der 4-jahrigen Gewahrleistungszeit Uber:

- Pauschale je Notbefreiungseinsatz
.................... Euro (netto)/ je Einsatz

Der Gesamtpreis geht in die Endsumme ein und wird
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1 Fordertechnik
4 Wartung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
mitgewertet.
1,000 St
1.4 Wartung Summe:
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1 Fordertechnik
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in €

Zusammenstellung

1.1 Aufzugsanlagen

1.2 Nebenarbeiten

1.3 Stundenlohnarbeiten
1.4 Wartung

1 Summe
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in €
Zusammenstellung
1 Fordertechnik

Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme Rosa-Luxemburg-Stiftung
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