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Grundlage des Angebotes ist und Bestandteil des Auftrages wird die VOB Teil B 

und C in der aktuellen Fassung.
Dies betrifft auch die Ergänzung durch Besondere Vertragsbedingungen 

sowie Zusätzliche Vertragsbedingungen und Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen.
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INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS
Rosa-Luxemburg-StiftungProjekt: 792 NT

Umfang: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Ausgabeumfang:
OZ Ebene Seite

Allgemeine Vorbemerkungen

Vorbemerkungen Netzwerktechnik

IT Kühlung

Serverschränke und Zubehör UG, EG, 3. und 6. OG

Klimatisierung

Elektrotechnik

Modulares USV-System

Bestandsunterlagen

Stundenlohnarbeiten
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Projekt: 792 NT Rosa-Luxemburg-Stiftung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeine Vorbemerkungen

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Allgemein

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine Hinweise 
auf Positionen des Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den 
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer für die TGA-Leistung Netzwerktechnik häufig auch 
als "AN" bzw. "AN Netzwerktechnik" benannt. Der Auftraggeber wird häufig mit der Abkürzung 
"AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung"
Die Grundstücksgesellschaft Straße der Pariser Kommune 8 beabsichtigt den Neubau eines 
Büro- und Veranstaltungsgebäudes für die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstück 
Projektadresse: Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin. Das Grundstück befindet sich in 
Berlin-Friedrichshain.

Gebäude 
Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Büroräume entstehen. Hinzu kommt ein 
Öffentlichkeitsbereich mit Räumen für Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und 
einem Archiv.

Das Gebäude besteht aus einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss sowie aus acht 
Obergeschossen. 

Der öffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss. 
Ab dem 2. Obergeschoss aufwärts sind die Büroeinheiten untergebracht. In Stichpunkten 
werden die Funktionen im Gebäude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflächen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und Veranstaltungen, Müllraum, 
Toiletten

1. OG: Veranstaltungsräume, Bibliothek

2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Büro- und Diensträume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialräumen, Büro- und Diensträume 

Erschließung
Das Grundstück ist über die Straße der Pariser Kommune 8 erschlossen. Die künftige 
Gebäudevorderkante verläuft parallel zum öffentlichen Gehweg. Im übrigen, dreiseitig 
angrenzenden Umfeld, befinden sich befestigte Flächen und die Nachbarbebauung. Die 
Erschließung des eigentlichen Baufeldes erfolgt über die Straße der Pariser Kommune.

Termine, Bauablauf
Es wird auf den beigefügten Auszug aus dem Bauzeitenplan verwiesen. Dieser gibt Auskunft 
über den voraussichtlichen Beginn der vorbereitenden Arbeiten (Werk- und Montageplanung) 
sowie über den voraussichtlichen Beginn der Leistungsausführung vor Ort.

Bauseitige Vermessung
Höhenfestpunkte sind gemäß Baufortschritt durch das Bauhauptgewerk je Geschoss an den 
Aufzugsschächten und Treppen zu erstellen. 

Medienanschlüsse
Siehe auch Erläuterungen in den ZTV Baustelleneinrichtung und Erläuterungen zu den 
Leistungspositionen. 
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Für die Verbräuche werden Gebühren erhoben, siehe hierzu Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergütung)
Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der Pauschalpreis, beinhalten alles, was gemäß 
den vertraglichen Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vollständigen und 
funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich ist. 

Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und  Ortszulagen und sonstige Auslösungen 
für die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der benötigten Gerüste, Geräte, Maschinen,  Werkzeuge, etc. (siehe auch 
Erläuterungen in den ZTV  Baustelleneinrichtung und den Erläuterungen zu den  
Leistungspositionen).

- Reinigen des Baustellengeländes täglich und bei Bedarf von  Verschmutzungen, die auf die 
Tätigkeiten des AN  zurückzuführen sind. Reinigen der umliegenden Straßen im  
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die Tätigkeiten  des AN zurückzuführen sind. 
Maßnahmen zur Unterbindung von Staubentwicklung.

- Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass eigene Abfälle  (Verpackungen, Materialreste) sowie 
Abbruchmaterial getrennt  nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und Kunststoffen,  
sowie Restmüll entsorgt werden. Der AN hat die Beweisführung  der ordnungsgemäßen 
Abfallbeseitigung bzw.

- Zwischenlagerung zum Recycling.
- Allgemeine Dokumentation (siehe nachfolgende Erläuterungen)

Koordination und Bauüberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tätigkeiten vor Ort hat der AN für alle Leistungen 
dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen mit Angabe der abschnitts-und 
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und sonstiger wesentlicher Informationen. 
Die Bautagesberichte sind mindestens einmal wöchentlich an die Bauüberwachung 
weiterzuleiten. Die Bauüberwachung nimmt die Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt 
diese jedoch nicht. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die 
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können, z.B. Wetter, Temperatur (um 7.00, 
12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Angaben über die tatsächlich vor 
Ort Beschäftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und 
Ende von Leistungen) und besondere Vorkommnisse sind einzutragen. 

Baubesprechungen finden zweiwöchentlich bzw. wöchentlich (je nach Baufortschritt) vor Ort 
statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in der Regel die Bauüberwachung) und den 
Vertretern anderer Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers an diesen 
Besprechungen teilzunehmen. Das schließt die Teilnahme an den Besprechungen und 
Begehungen des Sicherheitskoordinators mit ein. 

Sämtliche Maße sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist verantwortlich für deren Einhaltung. 
Der AN hat die in den Zeichnungen eingetragenen Maße auf deren Richtigkeit zu prüfen und 
eventuelle Unstimmigkeiten der Bauüberwachung vor der Ausführung mitzuteilen. Nach Klärung 
hat ein erneutes Maßnehmen durch den AN zu erfolgen.

Über den Abzug von Geräten, Gerüsten, Krananlagen und vor allem von Personal hat der AN 
die Bauüberwachung in Kenntnis zu setzen.

Arbeitsabläufe, Unterbrechungen
Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und auf dem Baugelände tätigen 
Baufirmen Abstimmungen zu treffen. Der AN hat seine Arbeiten im direkten Anschlussbereich 
soweit zu koordinieren, dass keine Gefahren, z.B. durch herabfallendes Material, Schalung, 
Rüstung etc. für die unmittelbar nachfolgenden Gewerke bestehen. Die vom AN für die 
Durchführung von Installationen sowie die Einbringung von Geräten herzustellenden Öffnungen, 
Schlitze und Durchbrüche dürfen erst nach Freigabe durch die Objektüberwachung des AG 
wieder geschlossen werden. 
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Vom AG beigestellte Stoffe
Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte Materialien zum Einbau durch den 
Auftragnehmer aufgeführt, so ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des 
Baubereiches / Baugrundstückes zur Einbaustelle Sache des Auftragnehmers. Die Haftung geht 
bei Materialübergabe an den AN über.

Gebühren
Die Gebühren für Abnahme und die Schlussabnahme gegenüber der Bauaufsicht übernimmt 
der AG.
Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen/Abnahmen des AG mit den 
Behörden teilzunehmen. Diese sind ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten. 

Planung / Dokumentation
Die Planungen / Dokumentationen sind grundsätzlich in Papierform und in digitaler Form zu 
übergeben.

Planungen werden dem AN ausschließlich digital in einem gängigen Format, z.B. dwg-/dxf-
Format übermittelt und alle Rückläufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert. 

Dokumente des AN sind in .pdf oder .doc Format gefordert.

Der AN hat folgende Dokumentationen / Pläne zu erstellen und dem AG und der Architekten-
Bauüberwachung in zweifacher Form zu übergeben:

Die Ausführungs-, Werk- und Montageplanungen muss einschließlich der dazugehörigen 
Detailplanungen und notwendigen Berechnungen erfolgen. Die erforderlichen Nachweise sind, 
wie jeweils in den ergänzenden Erläuterungen in den einzelnen Titeln benannt, beizufügen.

Des Weiteren hat der AN mindestens zwei Wochen vor der Abnahme der Gesamtleistung dem 
AG eine voll umfängliche Dokumentation mit folgendem Inhalt zu übergeben:

- Aufmaßpläne und Bestandpläne zu den ausgeführten  Leistungen,
- Gewährsbescheinigungen der ausführenden Firmen mit  Nachweisen sowie die 

Fachbauleitererklärung /  Fachunternehmererklärung,
- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,  Produkttyp, Beschaffenheit, 

etc.,
- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch  Unterlagen zu Zulassungen im 

Einzelfall, falls erforderlich,  sowie die entsprechenden Prüfzeugnisse,
- Produkt- und Herstellergewährleistungen, Produktdatenblätter  und Produktbeschreibungen,
- Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Liefernachweise,
- Protokolle / Berichte von Sachverständigen-Abnahmen,
- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlägigen  DIN-Normen.

Schutz der oberflächenfertigen Bauteile
Es ist zu berücksichtigen, dass alle betonierten Bauteile (Wände, Decken, Unterzüge, Stützen, 
Brüstungen, etc.) im Regelfall keine weitere Oberflächenbehandlung erhalten und somit als 
oberflächenfertige Bauteile einzustufen sind. Der AN hat den Schutz der Oberflächen, z. B. 
beim Anzeichnen, zu berücksichtigen.

Baureinigung
Für die arbeitstägliche Beseitigung des durch seine Leistungen verursachten Bauschuttes, 
Abfälle und Verunreinigungen ist der AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung 
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, werden die betreffenden 
Reinigungsarbeiten auf seine Kosten im Wege der Ersatzvornahme durchgeführt. 

Baustellenabfälle, Sondermüll, etc. sind vom AN gemäß den behördlichen Auflagen getrennt zu 
lagern und in die dafür zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den letzten Abschnitt "Ökologische Anforderungen BNB".

Lärmschutz
Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen Fassung) festgelegten Grenzwerte 
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dürfen nicht überschritten werden. Gemäß § 66 (2) BlmSchG sind die Bestimmungen der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm  Geräuschimmissionen  vom 
19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten. 

Grundsätzlich hat der AN geräuscharme Geräte einzusetzen. Es wird auf die einschlägigen 
Auflagen und Richtlinien verwiesen.
Siehe zum Thema Lärmschutz auch den letzten Abschnitt "Ökologische Anforderungen BNB".

Ökologische Anforderungen BNB
Der Planung und Ausführung sind die Anforderungen gemäß "Leitfaden nachhaltiges Bauen des 
BMUB" zu Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des Bewertungssystems 
Nachhaltiges Bauen für Bundesbauten  BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch von Energie- und Ressourcen 
zu minimieren. Die Umwelt und die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schützen. Es sollen 
möglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz kommen, die hinsichtlich ihrer 
Gewinnung, Herstellung, Verarbeitung, Nutzung und Rückbau ein hohes Maß an 
Umweltverträglichkeit, hohe Lebensdauer und Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus 
resultierenden Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im Einzelnen aufgeführt. 
Diese Anforderungen sind zu erfüllen und durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten 
Produkte nachzuweisen.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor der Aufnahme der Arbeiten zu 
erfolgen. Die Materialdeklaration wird durch das Büro Arcadis zeitnah geprüft. Die Produkte 
dürfen erst nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien, die nicht den 
ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen, sind auf Kosten des AN wieder auszubauen 
und zu ersetzen. 

Abfallarme Baustelle
Die Baustelleneinrichtung und Bauausführung haben den Anforderungen des Gesetzes zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von 
Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) zu genügen.

Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, möglichst 
hochwertiger Verwertung von Abfällen, sowie die umweltverträgliche Beseitigung von nicht 
verwertbaren Abfällen. Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten: bei Verstößen 
gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte 
Baustellenabfälle und gefährliche Abfälle zu trennen.

Die Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt beteiligten 
Mitarbeiter werden bezüglich des Umgangs mit Abfällen geschult. Die Schulung ist dem AG 
nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Lärmarme Baustelle
Die Baustelle muss gemäß dem Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und 
betrieben werden, dass Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 
vermeidbar sind. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung 
unvermeidbarer Geräusche von Baustellen auf ein Mindestmaß reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und Geräte nach den jeweils 
gültigen Schallschutzanforderungen ausgerüstet sind. Arbeiten, bei denen die zulässigen Werte 
der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) überschritten werden, sind der 
Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle
Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der 
Beschäftigten auf der Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird damit die 
Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen geschützt.

Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, die Stäube sind an 
der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die 
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist - soweit technisch möglich  zu 
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verhindern. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren 
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben 
müssen dem Stand der Technik entsprechen. Die Einrichtungen müssen regelmäßig gewartet 
und geprüft werden.

Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen ist durch Vorlage von aussagefähigen 
Dokumenten (Technische Merkblätter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die 
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle
Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und 
Grundwasser vor schädlichen Stoffeinträgen zu schützen, müssen Stoffe vermieden werden, 
die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefährden. Kontaminierte Böden müssen getrennt 
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von flüssigen Stoffen in das Erdreich ist 
verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen 
von Schuttresten zu vermeiden. 

Schädliche mechanische Einflüsse durch Aushub und Verdichtungsmaßnahmen wie z. B. 
unnötige Verdichtungen oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten sind 
gemäß §12, Absatz 9 zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert während der Bauphase den Bodenschutz.

Deklarationspflicht
Zum Vergabegespräch, spätestens jedoch zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten bzw. der 
Materialbestellung hat der Auftragnehmer die in der gewerkebezogenen Deklarationsliste 
aufgeführten Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte sowie Bauelemente mit 
Herstellerangabe und exakter Produktbezeichnung zu deklarieren. Bei der Deklaration ist ein 
Bezug zur Ausschreibung anzugeben.

Für die Deklaration der Materialien und Produkte ist die Deklarationsliste im Anhang zu 
verwenden. Bei Ergänzungen oder Produktaustausch ist die Deklarationsliste fortzuführen.

Für das Los 47 ist keine Deklarationsliste erforderlich.

Verbindlichkeit
Die deklarierten Produkte sind vom AN verbindlich zu verwenden. Änderungen der deklarierten 
Produkte sind rechtzeitig anzukündigen und bedürfen der Zustimmung des AG. Weichen 
während der Ausführung vorgefundene Materialien oder Produkte erkennbar von der 
Produktdeklaration oder von den geforderten Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der 
zugrunde liegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer auch dann zu einem sofortigen 
Austausch verpflichtet, wenn die abweichenden Produkte aus allein technischer Sicht geeignet 
sind. 
Der AG behält sich die Prüfung der Materialdeklarationen vor, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. 
Weiterhin behält sich der AG vor, die vertragsgemäße Umsetzung der Anforderungen, z.B. 
durch Bauprodukt- und Raumluftproben, stichprobenartig während der Bauausführung zu 
überprüfen. 
Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an Subunternehmer weiter, ist er zur Weitergabe 
der Material- und Produktanforderungen verpflichtet. Werden von Subunternehmern 
abweichende Materialien und Produkte verwendet, trägt hierfür der Auftragnehmer die 
Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber.

Ausnahmen
Bedenken des AN gegenüber dem Einsatz geforderter Produkte oder Materialien sind dem AG 
schriftlich darzulegen. Abweichungen von den geforderten Eigenschaften bedürfen der 
Zustimmung des AG.

Ist aus technischen oder funktionalen Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional 
gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen 
erfüllen) eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von 
den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe 
des Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und 
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begründet werden. Dieser Nachweis besteht entweder aus einer aktuellen Bestätigung von 
mindestens drei marktrelevanten Herstellern, dass für den speziellen Einsatz kein geeignetes 
Produkt verfügbar ist oder aus der Darlegung, dass aus Gründen "höherer Gewalt" (Witterung, 
natürliche Gegebenheiten die Verwendung des geeigneten Produktes technisch nicht möglich 
ist.

Anforderungen an Produkt- und Materialeigenschaften
- Flammhemmend ausgerüstete, vor Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und 

Spachtelmassen (u. a. Brandschutzcoatings für Kabel, Brandschutzsilikone) dürfen keine 
besonders Besorgnis erregende Stoffe (SVHC) gemäß CLP-/REACH-VO über 0,1 % 
aufweisen.

- Bauprodukte aus PVC (u. a. Rohre, Kanäle und Kabel) dürfen keine Cadmium- und 
Bleistabilisatoren enthalten und dürfen keine besonders Besorgnis erregende Stoffe (SVHC) 
gemäß CLP-/REACH-VO über 0,1 % aufweisen.

Stand: 25.06.2019 8 von 36



pin - planende ingenieure gmbh Tel: (0 30) 89 66 96-0
Reichsstraße 4 14052 Berlin Fax: (0 30) 89 66 96 96

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 792 NT Rosa-Luxemburg-Stiftung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01 Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Bei der Ausführung sind die folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine Hinweise 
auf Positionen des Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den 
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen
Vor Ort sind zwei Höhenfestpunkte sowie das Gebäude über vier Eckpunkten und zwei Achsen 
eingemessen. Darüber hinaus befinden sich in jeder Etage Höhenmesspunkte in Form von 
Meterrissen.

Baustelleneinrichtung Allgemein 

Baustraße und Zufahrten
Siehe hierzu Erläuterungen in den ZTV Allgemein zum Baufeld und der Erschließung.
Eine Entwässerung auf öffentliches Straßenland ist nicht zulässig und durch geeignete 
Maßnahmen zu unterbinden.
Die Baustelleneinzäunung sowie die Beantragung und Durchführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen wird bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung übernommen.
Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN abgewickelt werden. Dies gilt auch für die 
vom AN zu nutzenden Ein- u Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich- und Flächen für den 
ruhenden Transportverkehr. 
Der AN ist verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich Logistik und 
Terminierung mit den öffentlichen Ämtern abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Betreiben der Leistungen des AN Netzwerktechnik 
einschließlich der betroffenen Gehsteig-und Straßenbereiche sind vom AN zu treffen. Für 
Schäden, die durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmaßnahmen entstehen, haftet allein 
der AN. Hierzu gehören auch die laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige 
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen des AN Netzwerktechnik stehen.
Verschmutzungen öffentlicher und privater Verkehrsflächen durch Baustellenfahrzeuge sind 
laufend und unverzüglich zu beseitigen:

Flucht- und Rettungswege
Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen und der AN Baustelleneinrichtung 
wird diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugänge anbringen. Die erforderlichen Fahr- und 
Bewegungsflächen für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun
Es ist auf dem Baustellengelände generell unzulässig, Werbung / Firmenlogos anzubringen. 
Dies gilt insbesondere für den Bauzaun, die Containeranlage, für das Fassadengerüst sowie für 
die Gebäudefassade.
Umbauarbeiten am Bauzaun sind über die Bauüberwachung anzumelden und zu vereinbaren. 

Firmencontainer:
Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer (Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden 
seitens des AN beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebühr von 400,00 
EUR/Einzelcontainer (inkl. Wärme, Strom, Wasser) für die Dauer der Ausführung seiner 
Bauleistung zur Verfügung gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der 
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen Ausschreibung vom AG 
ausgeschrieben und beauftragt. Der Umfang ist aufgrund der örtlichen Enge sehr beschränkt.  
Das Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsfläche wird vom AG mit koordiniert. Die 
Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld (Gehwegbereich), mindestens zweigeschossig. 
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw. Mannschaftscontainer in der 
oberen, zweiten Ebene angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung zu 
machen, wie viele Container benötigt werden. Der Containerbedarf ist auf ein Minimimum zu 
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reduzieren. 

Die Zuweisung der Räume erfolgt durch den AG. Der Bezug und die Räumung der Container 
hat sukzessive an den tatsächlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Räume werden leer 
übergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es dürfen keine baulichen Veränderungen durch 
den AN an den Containern vorgenommen werden. Beschädigungen, die das Maß der normalen 
Nutzung überschreiten, gehen zu Lasten des AN. Der AN hat seine Räume wöchentlich zu 
reinigen. Die Reinigung von Fluren und Sanitärräumen erfolgt von Seiten des AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der äußerst knapp bemessenen 
Aufstellfläche nur im absoluten Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem 
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfür auf der Fläche Kapazitäten gibt. Anderenfalls 
können eigene Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann dem AN im 
Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf bedingt, eine andere Örtlichkeit zuweisen oder auf 
die Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu angemessenen Konditionen bestehen.
Lagerflächen außerhalb des Baufeldes stehen nicht zur Verfügung.

Sanitärcontainer
Der AG stellt einen Sanitärcontainer zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. 

1. Hilfe-Bereich:
Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemäß Arbeitsstättenrichtlinien, d.h. großer 
Verbandkasten, nach DIN 13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur Erstversorgung 
vor Ort vorhanden.

Lager- und Parkplatzflächen
Lagerflächen stehen nur im sehr begrenzten Umfang zur Verfügung. Die Zuordnung aller 
Flächen des Baufeldes wird über die Objektüberwachung koordiniert. Material ist nach den 
Erfordernissen des Bauablaufs in bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Umfang 
und Belegungsdauer der dem AN zur Verfügung gestellten Lagerflächen ist mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch für räumlich zusammenhängende 
Lagerflächen. Auf gesonderte Anforderung der Objektüberwachung ist die Baustelleneinrichtung 
des AN aufgrund baustellenbedingter Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist nicht möglich und nicht 
zulässig. Bei unberechtigtem Parken auf dem Baufeld hat der AN erweitertes Bauhaupt mit Hilfe 
der Polizei das kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigten Fahrzeuge vorzunehmen.

Baustrom:
Es wird bauseitig über den AN Baustelleneinrichtung eine Baustromversorgung sichergestellt. 
Baustrom steht an Übergabepunkten auf dem Gelände zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgt, 
je nach Baufortschritt, die Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.
Strom darf für Heizzwecke grundsätzlich nicht verwendet werden. 

Bauwasserversorgung:
Es wird bauseitig über den AN Baustelleneinrichtung eine Bauwasserversorgung sichergestellt. 
Bauwasser steht an Übergabepunkten auf dem Gelände zur Verfügung. 

Bauwasserentsorgung:
Sollte der AN eine Wasserentsorgung benötigen, hat er sich selbstständig mit dem zuständigen 
Betreiber und der zuständigen Behörde rechtzeitig abzustimmen. 

Baubeleuchtung
Es wird bauseitig durch den AN Baustelleneinrichtung eine Baubeleuchtung vorgesehen. 
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Vorbemerkungen Netzwerktechnik

Das Gebäude wird an die öffentliche Ver- und Entsorgung angeschlossen, die sowohl von der 
Straße als auch von dem Postbahnhof an das Gebäude geführt werden.

Grundlagen, Vorschriften:

Bedingungen der VOB, Teil C - "Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bau- 
leistungen"
DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden
DIN 18384 Blitzschutzanlagen
DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
DIN VDE 0 800 Fernmeldetechnik
DIN VDE 0185 Blitzschutzanlage

Auszuführende Leistungen sind:

Erdungs- und Blitzschutzanlage
Daten-/ Fernmeldenetz/Klimatisierung
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1 IT Kühlung

1.1 Serverschränke und Zubehör UG, EG, 3. und 6. OG

Netzwerkschränke für Etagenverteiler im 3. und 6. OG
In den beiden bauseits vorbereiteten Räumen werden je 2 
Netzwerkschränke ohne Türen aufgestellt. Die Schränke 
sollen über ein nicht redundantes, an der Decke befindliches 
Klimagerät (Raumklimatisierung) mit jeweils ca. 6 bis 9 kW 
gekühlt werden.
Die elektr. Versorgung der Klimageräte und der Poten-
zialausgleich erfolgt von einer bauseitigen Elektrounterver-
teilung im Raum (nicht USV-gestützt). Der Anschluss gehört 
nicht zum Leistungsumfang.

1.1.10 Netzwerkschränke IT-Unterverteilung 3. und 6. OG
Im bauseits vorbereiteten Medienraum werden je zwei IT 
Netzwerkverteilerschränke ohne Türen ohne Seitenwände, 
BxHxT: 800x2200x1000 47HE aufgestellt.
Je Sichttür vorn, geteilte Stahlblechtür geschlossen hinten, 
mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen seitlichen 
Kabelführung. Türen beidseitig 180° scharniert, mit 
Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit 
Sicherheitsschließung 3524 E.
Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Profilschienen vorn 
und hinten, befestigt an Tiefenstreben mit 
Schnellbefestigung
Statische Gesamt-belastbarkeit 10.000 N. 
19"-Befestigungszubehör und Anschlusszubehör für 
Potentialausgleich.
Mit Bodenaufnahmen und mehrteiligen Bodenblechen inkl. 
Bodenblech mit hochdichter Bürstenleiste für 
Kabeleinführung. Mit Luftleitblechen umlaufend.
Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive 
Sicherheitsschließung 3524 E.
Schrank mit Sockel 100 mm hoch, Blenden mit Bürstenleiste 
zur Kabeleinführung und seitliche Blenden geschlossen, 
Nivellierfüße
Farbgebung Schrank RAL7035 Struktur Standard
Innenausbau  RAL 9005
Jeder Schrank wird bestückt mit:
• je 2 Stück Steckdosenleiste 9x Schuko mit ÜSS.+Filter
- Nennspannung 250 V, Nennstrom 16A.
- Überspannungsschutz u. Entstörfilter
- Die grüne Bereitschaftsanzeige erlischt bei 
Abtrennung bzw. Fehler. 
- Angeschlossene Verbraucher bleiben getrennt.
- Überspannungsschutzgerät: (SPD) Typ 3
- Höchste Dauerspannung Uc: 280 V AC 
- Nennlaststrom IL: 16 A
- Max. netzseitiger Überstromschutz: LS:B16A oder 
16AgL/gG.

4,000 St

Netzwerkschränke für Etagenverteiler im EG
Im bauseits vorbereiteten Raum im EG sind 3 Server-
schränke aufzustellen. Zwischen den beiden Schränken soll 
ein Kabelrangierschrank die ankommenden Kabel auf-
nehmen und nach rechts und links verteilen.
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Die Schränke sind über eine nicht redundante, seitlich 
vertikal im Schrank integrierte Klimatisierung 
(rackgebundene Klimatisierung) je 3 kW zu kühlen. Ein 
Luftaustausch mit der Umgebung findet nicht statt. Die 
Schränke werden daher dicht ausgeführt.
Die elektr. Versorgung der Klimageräte und der 
Potenzialausgleich erfolgen von einer bauseitigen 
Elektrounterverteilung im Raum (nicht USV-gestützt). Die 
elektr. Anschlüsse gehören nicht zum ausgeschriebenen 
Leistungsumfang.

1.1.20 Netzwerkschränke IT-Unterverteilung EG
Im bauseits vorbereiteten Medienraum werden drei IT 
Netzwerkverteilerschränke mit Türen ohne Seitenwände, 
BxHxT: 800x2200x1000 47HE aufgestellt.
Je Sichttür vorn, geteilte Stahlblechtür geschlossen hinten, 
mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen seitlichen 
Kabelführung. Türen beidseitig 180° scharniert, mit 
Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit 
Sicherheitsschließung 3524 E.
Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") Profilschienen vorn und 
hinten, befestigt an Tiefenstreben mit Schnellbefestigung
Statische Gesamt-belastbarkeit 10.000 N. 
19"-Befestigungszubehör und Anschlusszubehör für 
Potentialausgleich.
Mit Bodenaufnahmen und mehrteiligen Bodenblechen inkl. 
Bodenblech mit hochdichter Bürstenleiste für 
Kabeleinführung. Mit Luftleitblechen umlaufend.
Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive 
Sicherheitsschließung 3524 E.
Schrank mit Sockel 100 mm hoch, Blenden mit Bürstenleiste 
zur Kabeleinführung und seitliche Blenden geschlossen, 
Nivellierfüße
Farbgebung Schrank RAL7035 Struktur Standard
Innenausbau  RAL 9005
Jeder Schrank wird bestückt mit:
• je 2 Stück Steckdosenleiste 9x Schuko mit ÜSS.+Filter
- Nennspannung 250 V, Nennstrom 16A.
- Überspannungsschutz u. Entstörfilter
- Die grüne Bereitschaftsanzeige erlischt bei 
Abtrennung bzw. Fehler. 
- Angeschlossene Verbraucher bleiben getrennt.
- Überspannungsschutzgerät: (SPD) Typ 3
- Höchste Dauerspannung Uc: 280 V AC 
- Nennlaststrom IL: 16 A
- Max. netzseitiger Überstromschutz: LS:B16A oder 
16AgL/gG.

3,000 St

1.1.30 Kabelrangiergehäuse 300x2200x1200
für den Raum Medientechnik im EG
BHT: 300x2200x1200 mm,
Schrank mit Sockel 100 mm hoch, 
Blenden und seitliche Blenden geschlossen, 
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Nivellierfüße
Gehäuse: RAL 7035, Front: RAL 7035/9005

1,000 St

Serverschränke Serverraum im UG
Im bauseits vorbereiteten Serverraum im UG sollen 4 
Serverschränke (Reserve für einen 5. Schrank) aufgestellt 
werden.
Die Schränke müssen über eine redundante, seitlich vertikal 
im Schrank integrierte Klimatisierung (rackgebundene 
Klimatisierung) mit je 3 kW gekühlt werden. Ein 
Luftaustausch mit der Umgebung findet nicht statt. Die 
Schränke werden daher dicht ausgeführt.
Je Schrank werden hinten rechts und links messbare 
modulare PDU erforderlich, die mit Steckdosenmodulen mit 
unterschiedlichen Steckerbildern bestückt werden können.
Für den Serverraum ist ein Monitoring-Paket als 
Überwachungssystem mit einer zentralen Steuereinheit 
bereitzustellen. Die Brandüberwachung soll innerhalb der 
Schränke mit einer Brandfrüherkennung erfolgen, die 
Meldungen sind über das Überwachungssystem (SNMP-
Schnittstelle) in das Netzwerk zu leiten.
Von der Unterverteilung werden alle Schränke (PDU und 
Klimageräte) im Serverraum und die 3 Multisplitgeräte auf 
dem Dach versorgt.

1.1.40 IT-Serverschränke im UG
Im bauseits vorbereiteten Serverraum sollen insgesamt vier 
Serverschränke (Reserve für einen 5. Schrank 
berücksichtigen) ohne Seitenwände, BxHxT: 
800x2000x1200 42HE aufgestellt werden.
Ausbauhöhe 42 HE, Sichttür vorn, geteilte Stahlblechtür 
geschlossen hinten, mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen 
seitlichen Kabelführung. Türen beidseitig 180° scharniert, mit 
Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit 
Sicherheitsschließung 3524 E. Vormontiert mit zwei 482,6 
mm (19") - Profilschienen vorn und hinten, befestigt an 
Tiefenstreben mit Schnellbefestigung.
Statische Gesamt-belastbarkeit 10.000 N. 
19"-Befestigungszubehör und Anschlusszubehör für 
Potentialausgleich.
Mit Bodenaufnahmen und mehrteiligen Bodenblechen inkl. 
Bodenblech mit hochdichter Bürstenleiste für 
Kabeleinführung. Mit Luftleitblechen umlaufend.
Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive 
Sicherheitsschließung 3524 E.
Schranksockel 100 mm hoch, Blenden mit Bürstenleiste zur 
Kabeleinführung und seitliche Blenden geschlossen, 
Nivellierfüße
Farbgebung Schrank RAL7035 Struktur Standard
Innenausbau RAL 9005
Schränke für Serverraum bestückt mit je 2 Stück modularen 
PDU als Messschiene 2 x 3 x 16 A mit Buchse für 
netzwerkfähiges Überwachungssystem gefordert.
Vertikaler Einbau am Schrankrahmen mit Einbausätzen. 
Robustes Aluminium Strangpressprofi mit 6 Steckplätzen, 
passend für die Einsteckmodule der verschiedensten 
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Steckbilder.
Die Messschiene verfügt über umfangreiche 
Managementfunktionen zur Strom & Leistungsüberwachung 
je Phase und je Einspeisung. Über das integrierte Display 
soll die Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle 
Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt 
werden. Über die CAN-Bus Schnittstelle ist die Messschiene 
an das Überwachungssystem anzubinden. 
Eingangsstrom: 16A
Anzahl der Phasen: 3
Anzahl der Einspeisungen: 2
Anschlussart: WAGO X-COM Steckverbinder
Messung je Phase, bzw. Einspeisung
Stromversorgung Messelektronik: 24V DC
Erfasste Werte (pro Phase): 
Spannung (V), 
Strom (A), 
Frequenz (Hz),
Wirkleistung (kW),
Wirkarbeit (kWh), 
Scheinleistung (VA),
Scheinarbeit (kVAh), 
Leistungsfaktor (cosPhi)
Nulleiterstrommessung / Schieflastermittlung
Messbereich & Genauigkeit:
Spannung Messbereich: 80 - 260 V
Spannung Auflösung: 0,1 V
Strom Messbereich: 0 1 16 A
Strom Auflösung:  0,1 A
Genauigkeit Wirkenergiemessung: 1 %
Genauigkeit andere Werte:  2%
Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarme: Ja
Display / Anzeige: monochrom / 2 Zeilen
Schnittstelle:  RJ45, CANBus
2 St. Anschlusskabel für Messschiene

Bemessungsbetriebsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anzahl der Phasen: 3
Steckverbinder Eingang: EN60309/CEE 

(16 A, 3P+N+PE)
Steckverbinder Ausgang: WAGO X-COM
Leitungstyp: H05-VV 5 x 2,5 mm²
Länge: 3 m

1 St. Einsteckmodul C19 4-fach
1 St. Einsteckmodul Schuko 4-fach
6 St. Einsteckmodul C13 6-fach
10 St. Verriegelung Stecker C14
2 St. Messmodul, schaltbar, Messung 2 x C13

Ausgänge einzeln/gruppenweise schaltbar, Blaue 
LEDs signalisieren den Schaltzustand,
Sequentielles Einschalten, einstellbar.
Energiemessung auf Modulebene (V, A, Hz, kW, kWh, 
kVA, kVAh, kVar, cosPhi, 
Crest-Faktor, Betriebsstunden)
LC-Display, CAN-Bus

4,000 St

Serverschrank für USV-System im UG
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Im gesondert bauseits vorbereiteten Raum im UG soll die 
USV (gleiches Schranksystem, wie Serverschränke) 
aufgestellt werden. Der hierzu benötige Schrank beinhaltet 
das USV-Chassis mit USV-Module und den Batterien.
Der Schrank ist über eine nichtredundante seitlich vertikal im 
Schrank integrierte Klimatisierung mit 3 KW zu kühlen. Ein 
Luftaustausch mit der Umgebung wird teilweise gestattet 
(Batteriebelüftung).

Die USV ist über den Störmeldeausgang an das 
Monitoring-Paket im Serverraum anzuschalten.

1.1.50 Serverschrank für USV-System im UG
m bauseits vorbereiteten USV-Raum soll ein Serverschrank 
zur rackgebundenen Klimatisierung ohne Seitenwände, 
BxHxT: 800 x 2000 x 1200 42 HE aufgestellt werden.
Ausbauhöhe 42 HE, Sichttür vorn, geteilte Stahlblechtür 
geschlossen hinten, mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen 
seitlichen Kabelführung. Türen beidseitig 180° scharniert, mit 
Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit 
Sicherheitsschließung 3524 E. Vormontiert mit zwei 482,6 
mm (19") - Profilschienen vorn und hinten, befestigt an 
Tiefenstreben mit Schnellbefestigung.
Statische Gesamt-belastbarkeit 10.000 N. 
19"-Befestigungszubehör und Anschlusszubehör für 
Potentialausgleich.
Mit Bodenaufnahmen und mehrteiligen Bodenblechen inkl. 
Bodenblech mit hochdichter Bürstenleiste für 
Kabeleinführung. Mit Luftleitblechen umlaufend.
Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive 
Sicherheitsschließung 3524 E.
Schranksockel 100 mm hoch, Blenden mit Bürstenleiste zur 
Kabeleinführung und seitliche Blenden geschlossen, 
Nivellierfüße
Farbgebung Schrank RAL7035 Struktur Standard
Innenausbau RAL 9005
Der Schrank wird über eine nichtredundante seitlich vertikal 
im Schrank integrierte Klimatisierung mit 3 KW gekühlt. Zur 
Batterieentlüftung kann das Dach des Schrankes angehoben 
werden.
Schrank bestückt mit je 2 Stück modularen PDU als 
Messschiene 2x3x16A mit Buchse für netzwerkfähiges 
Überwachungssystem gefordert.
Vertikaler Einbau am Schrankrahmen mit Einbausätzen. 
Robustes Aluminium Strangpressprofi mit 6 Steckplätzen, 
passend für die Einsteckmodule der verschiedensten 
Steckbilder.
Die Messschiene verfügt über umfangreiche 
Managementfunktionen zur Strom & Leistungsüberwachung 
je Phase und je Einspeisung. Über das integrierte Display 
soll die Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle 
Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt 
werden. Über die CAN-Bus Schnittstelle ist die Messschiene 
an das Überwachungssystem anzubinden. 
Eingangsstrom: 16A
Anzahl der Phasen:  3
Anzahl der Einspeisungen: 2
Anschlussart: WAGO X-COM Steckverbinder
Messung je Phase, bzw. Einspeisung
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Stromversorgung Messelektronik: 24V DC 
Erfasste Werte (pro Phase): 
Spannung (V), 
Strom (A), 
Frequenz (Hz), 
Wirkleistung (kW), 
Wirkarbeit (kWh), 
Scheinleistung (VA), 
Scheinarbeit (kVAh), 
Leistungsfaktor (cosPhi)
Nulleiterstrommessung / Schieflastermittlung
Messbereich & Genauigkeit:
Spannung Messbereich: 80 - 260 V
Spannung Auflösung:  0,1 V
Strom Messbereich:  0 1 16 A
Strom Auflösung:  0,1 A
Genauigkeit Wirkenergiemessung: 1 %
Genauigkeit andere Werte: 2 %
Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarme: Ja
Display / Anzeige: monochrom / 2 Zeilen
Schnittstelle: RJ45, CANBus
2 St. Anschlusskabel für Messschiene

Bemessungsbetriebsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anzahl der Phasen: 3
Steckverbinder Eingang: EN60309/CEE

 (16 A, 3P+N+PE)
Steckverbinder Ausgang: WAGO X-COM
Leitungstyp: H05-VV 5 x 2,5 mm²
Länge:  3 m

1 St. Einsteckmodul C19 4-fach
1 St- Einsteckmodul Schuko 4-fach
6 St. Einsteckmodul C13 6-fach
10 St. Verriegelung Stecker C14
2 St. Messmodul, schaltbar, Messung 2 x C13

Ausgänge einzeln/gruppenweise schaltbar, Blaue 
LEDs signalisieren den Schaltzustand,
Sequentielles Einschalten, einstellbar.
Energiemessung auf Modulebene (V, A, Hz, kW, kWh, 
kVA, kVAh, kVar, cosPhi, 
Crest-Faktor, Betriebsstunden)
LC-Display, CAN-Bus

1,000 St

Zubehör für Netzwerk und Serverschränke
Für die zuvor aufgeführten Schränke muss folgendes 
Zubehör eingeplant werden:

1.1.60 Seitenwände, 2-teilig 1200x2000 mm

4,000 St

1.1.70 Seitenwände, 1-teilig 1200x2200 mm

2,000 St
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1.1.80 Schrankreihenverbinder

31,000 St

1.1.90 19" Blindpanel Kunststoff RAL9005 je 1 HE (steckbar)

54,000 St

1.1.100 19" Rangierpanel 1HE 5x Bügel HxT: 43x55mm

48,000 St

1.1.110 Kabelführungsbügel 125x65 mm

80,000 St

1.1.120 Kabeltrasse werkzeuglos montierbar
Höhe 2000-2200 mm

10,000 St

1.1.130 Klettbandhalter, für 10,5x12,5 mm 
Systemlochung, L: 400 mm RAL 9005

80,000 St

1.1.140 Montageschiene 1200 mm

32,000 St

1.1.150 19"-Geräteboden ausziehbar 50kg
BHT: 419x1 HE x700 mm, 
RAL 9005, mit Handgriff

2,000 St

1.1.160 Systemträger 800-1200 mm RAL 7035 
für Kabeltrassen

6,000 St

1.1.170 Network Cable Organizer je Farbe 8 Stück
Bestehend aus je einem Komplettsystem 
mit Montagerahmen:
CAT6-SW, Kabelfarbe schwarz, blau, rot, gelb, grün und 
violett
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Kabelüberlängen - egal ob CAT 6 oder LWL - werden 
einfach über einen Federzug zurückgezogen.
CAT 6 Kabel STP, Einbausatz mit 24 Kabelkassetten
2 x RJ 45-Stecker je Kabel
Nutzbare Kabellänge je Kassette: 1,6 m
geschirmter RJ 45-Stecker mit goldbeschichteten Pins
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% Kupfer, 
250 MHz

48,000 St

Schranküberwachungssystem
Für die zuvor beschriebenen Standorte und den 19“ 
Schränken sind entsprechende Monitoring-Pakete für 
Temperatur-, Feuchte- und Infrastrukturüberwachung sowie 
für weitere Eingangsmodule einzuplanen.
Das Überwachungssystem arbeitet mit einer zentralen 
Steuereinheit. An eine Steuereinheit können bis zu 32 
Sensoren / CAN-Bus Einheiten angeschlossen werden.
Bestehend aus:

1.1.180 Zentrale Steuereinheit
für folgende Aufteilung:
2 Stück für Sensoren, Brandfrüherkennungsanlagen, 
Messschienen, sowie Differenzstromüberwachung im 
Serverraum und USV-Raum UG, 
2 Stück für Medienraum EG, 
4 Stück  für Etagenverteiler 3. und 6. OG

8,000 St

1.1.190 Eingangsmodul 8 Eingänge (digital) 4 Ausgänge (für 
Serverraum UG)

1,000 St

1.1.200 Netzteil mit Anschlusskabel 230VAC

8,000 St

1.1.210 Montageeinheit 19"/1 HE

6,000 St

1.1.220 Kabelabfangbügel für Montageeinheit 19"

6,000 St

1.1.230 Programmierkabel USB

3,000 St
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1.1.240 CAN-Bus Verbindungskabel 2 bis 5 m

30,000 St

1.1.250 Temperatur/Feuchte Sensor
Für folgende Aufteilung:
1 x für Serverraum, 
1 x USV-Raum, 
1 x für Medienraum EG,
2 x für Etagenverteiler 3. und 6. OG

5,000 St

1.1.260 Leckagesensor 
Für folgende Aufteilung:
2 x Serverraum
1 x USV-Raum UG, 
1 x für Medienraum EG, 
2 x für Etagenverteiler 3. und 6. OG

6,000 St

1.1.270 Signalsäule LED-Kompakt 24V AC/DC, 3-stufig 
Rot/Gelb/Grün
(Meldung von Differenzstromüberwachung Serverraum)
Mit Anschlusselement für Wandmontage und 
Abschlussdeckel, sowie Winkel für Wandmontage

1,000 St

Brandfrüherkennung für IT-Schränke im UG und EG
Die Brandfrüherkennungsanlagen sind ist für die 
geschlossenen Schranksysteme im UG (Serverraum und 
USV-Raum) sowie dem EG (Etagenverteiler) vorgesehen.
Die Brandfrüherkennungsanlage muss in der Lage sein, 
Brände in einem frühen Stadium zu erkennen können. Das 
kompakte System mit einem maximalen Platzbedarf von 1 
HE ist für den Einbau in der 19" Ebene geschlossener 
Serverschranksysteme konzipiert.
Der hochsensible Melder löst beim Erkennen von 
Rauchaerosolen einen Voralarm aus, ein zweiter 
Brandmelder löst den Hauptalarm aus.
Die Brandmelder werden permanent von der Auswerte- und 
Steuerelektronik auf der Steuerkarte auf Funktionsfähigkeit 
überwacht. Alarme und Störungen können über potentialfreie 
Kontakte an eine übergeordnete Stelle Überwachungs- bzw. 
Leiteinrichtung) weitergeleitet werden. Die integrierte CAN-
Bus Schnittstelle ermöglicht die direkte Anbindung an das 
Überwachungssystem.
Installation mit Rohrkit für aktive Luftansaugung und 2 
Gleitschienen max. 150kg T600-900 tiefenvariabel, sowie 
Abdichtkit zum Verschließen der Öffnungen in Netzwerk-
/Serverschränken.
Abdichtung von Kabel-, Schlauch- und Rohrdurchführungen 
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im Dach- und Bodenbereich, ohne deren Funktion zu 
beeinträchtigen.

1.1.280 Brandfrüherkennungssystem
Platzbedarf 1 HE im 19 Zoll Rack
Nennspannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
Notstromversorgung: ca. 4 h
Umgebungstemperatur:  +10 °C bis +40 °C 

(Betrieb); -20 °C bis + 6 5°C
(Lagerung ohne Akkus),  -15 °C bis + 40 °C 
(Lagerung mit Akkus)
Luftfeuchte: bis 96 % rel., nicht kondensierend
Schutzart: IP 30
mind. 4 Anschlussklemmen für Relaisausgang 
(Sammelstörung, Voralarm, Feueralarm, Löschung);
mind. 3 Anschlussbuchsen RJ 12 (Sammelstörung, 
Voralarm, Hauptalarm)
USB Schnittstelle
Spannungsversorgung (UB), max. 500 mA
2 CAN Anschlüsse für Vernetzung Master / Slave
CAN-Bus Schnittstelle für die Anbindung an das 
Überwachungssystem
Anschluss Türkontaktschalter 
(Klemme und RJ 12 Buchse)
Anschluss Handmelder
Anschluss für externe Signalgeräte
Anschluss externe Füllstandüberwachung und Ansteuerung 
externer Tank
Anzeigedisplay mit Klartextanzeige der Zustandsmeldungen, 
6 LEDs
optischer Rauchmelder 
(Empfindlichkeit ca. 3,5%/m Lichttrübung),
optischer Rauchmelder HS 
(Empfindlichkeit ca. 0,25 %/m Lichttrübung),
Luftstromüberwachung: ca. +/- 10 % vom 
Gesamtluftstrom

2,000 St

1.1.290 Gleitschiene 150kg T600-900 | tiefenvariabel

2,000 St

1.1.300 Abdichtkit
Zum Verschließen der Öffnungen in Netzwerk-
/Serverschränken und Beistellkühlsystemen, wenn eine 
Brandfrüherkennungsanlage zum Einsatz kommt. 
Abdichtung von Kabel-, Schlauch- und Rohrdurchführungen 
im Dach- und Bodenbereich, ohne deren Funktion zu 
beeinträchtigen.

6,000 St
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1.1 Serverschränke und Zubehör UG, EG, 3. und 6. OG Summe:
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1.2 Klimatisierung

Aufstellungsort Dach
Für die Klimatisierung der zuvor angesprochenen 
Technikräume sollen auf dem Dach drei Multisplitgeräte 
aufgestellt werden (2 x 14 kW, 1 x 30 kW), entsprechende 
Ölauffangwannen sind vorzusehen. Bauseits werden ein 
Rahmengestell/Sichtwand für die Klimageräte, die 
Steigeschächte für die Verlegung der Rohre und Leitungen, 
sowie die Öffnung zum Dach vorbereitet.
Die komplette Verrohrung vom UG, EG, 3. und 6. OG inkl. 
aller notwendiger Bögen, Befestigungen usw. sind 
Bestandteil der Leistung. Das Verlegen der Rohre in den 
Steigeschächten hat vor der Lieferung und Aufstellung der 
Ausstattungen zu erfolgen (Bauablauf).
Von der Unterverteilung im Serverraum sind die 3 
Multisplitgeräte auf dem Dach über separate 
Sicherungsabgänge zu versorgen. Hierfür ist der 
Übergangsschutz von außen nach innen zu berücksichtigen. 
Der Potentialausgleich ist am Rahmen vorzunehmen.

Klimatisierung der Schranksysteme
Die Schränke des Server- und Medienraumes, sowie die 
Räume im 3. und 6. OG sind zu klimatisieren. In den 
Räumen sind Kondensatpumpen und ein Kondensatablauf 
von 10 m in Cu-Rohr bis zu einem bauseits vorbereiteten 
Ablauf vorzusehen.

1.2.10 Schrankeinbaukühlgeräte 3 kW (seitlich im Schrank)
mit einer Kälteleistung von je 3 kW, redundante Anbindung 
an die Verflüssiger für den Serverraum UG 

4,000 St

1.2.20 Verflüssiger 14 kW als Multisplitgeräte 
mit einer Kühlleistung von jeweils 14 kW. Abmessungen der 
Außengeräte: B/H/T: 900 x 1.327 x 320 mm. 
Größere Abmessungen sind auf Gründen der zur Verfügung 
stehenden Fläche auf dem Dach nicht zulässig.
Ein Kältemittelleitungspaar als redundante Verrohrung für 4 
Geräte inkl. eines Reserveabgangs sind einzuplanen.

2,000 St

1.2.30 Verflüssiger 30 kW als Multisplitgerät 
mit einer Kühlleistung von 30 kW. Abmessungen der 
Außengeräte: B/H/T: 1.120 x 1.558 x 400 mm. 
Größere Abmessungen sind auf Gründen der zur Verfügung 
stehenden Fläche auf dem Dach nicht zulässig.

1,000 St
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1.2.40 Komplette Montage der vorgenannten Geräte
mit entsprechenden Öl-Auffangwannen auf Konsolen an der 
Tragkonstruktion der Technikeinhausung.

1,000 St

1.2.50 Schrankeinbaukühlgerät 3 kW (seitlich im Schrank), 
nicht redundant für den USV-Raum

Maximale Energieeffiziez durch EC-Lüftertechnik und IT-
Regelung. Regelung der Serverzulufttemperatur.
19" Befestigungsblende mit Anzeige- und Bedienelementen, 
inklusive Kondensatschlauch.
Nutzkühlleistung: 3 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1 ph, 50 Hz
Bemessungsstrom (max.): bei 230 V/50 Hz: 7 A
Passend für: mit Breite : = 800 mm

mit Höhe: > 1.800 mm
mit Tiefe: > 1.000 mm

1,000 St

1.2.60 Schrankeinbaukühlgeräte 3 kW (seitlich im Schrank), nicht 
redundant für den Medien-Raum EG.
Maximale Energieeffiziez durch EC-Lüftertechnik und IT-
Regelung. Regelulng der Serverzulufttemperatur.
19" Befestigungsblende mit Anzeige- und Bedienelementen, 
inklusive Kondensatschlauch.
Nutzkühlleistung: 3 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1 ph, 50 Hz
Bemessungsstrom (max.): bei 230 V/50 Hz: 7 A
Passend für: mit Breite : = 800 mm

mit Höhe: > 1.800 mm
mit Tiefe: > 1.000 mm

3,000 St

1.2.70 Kühlgeräte 9 kW (Deckenmontage)
mit einer Kühlleistung von jeweils 9 kW, nicht redundant für 
die Etagenverteilerräume im 3. und 6. OG
Gemeinsam versorgt über das Multisplitgerät 30 kW.
Mit einstellbaren Luftleitlamellen, inkl. Kabelfernbedienung 
zur Aufputzmontage.
Ventilatorlüfterstufen automatisch schaltbar in Abhängigkeit 
von der Soll- und Ist-Temperatur.
Gerätefehlfunktion über Störcode auf dem Display
Anzeige Filterreinigungsintervall
Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
Anschlussmöglichkeit an externes Gebäudeleitsystem zur 
Meldung von Störungen und Spannungsabfall.

2,000 St

Kältemittelteilungspaar, gedämmt

Stand: 25.06.2019 24 von 36



pin - planende ingenieure gmbh Tel: (0 30) 89 66 96-0
Reichsstraße 4 14052 Berlin Fax: (0 30) 89 66 96 96

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 792 NT Rosa-Luxemburg-Stiftung

1 IT Kühlung
2 Klimatisierung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Isolierte Kältemittelleitung aus Kupferrohr mit spezieller 
Isolierung und widerstandsfähiger UV-beschichteter Außen-
haut.
Freigegeben für Kältemittel R410A, Isolierstärke 9 mm, inkl. 
aller erforderlichen Fittings, Rohrverteiler-Sets, 
Befestigungs- und Kleinmaterialien, und zwar:

1.2.80 Kältemittelleitung 9,5 x 6,4 

32,000 m

1.2.90 Kältemittelleitung 12,7 x 6,4

2,000 m

1.2.100 Kältemittelleitung 15,9 x 9,5

44,000 m

1.2.110 Kältemittelleitung 22,2 x 12,7

182,000 m

1.2.120 Elektroanschlussbox für die Aggregate

13,000 St

1.2.130 Kondensatpumpe mit Thermoschutzschalter
Förderhöhe: 8 m
Fördermenge: max. 14 l/h
Spannung: 230 V/50 Hz
Einschl. Verbindung mit den Rohrleitungen und Auflegen der 
Kabel.

5,000 St

1.2.140 Kondensatanschluss zwischen Gerät und weitergehender
Kondensatleitung (im Gewerk Sanitärtechnik enthalten) 
herstellen.
Cu-Rohr 28 x 1,5 inkl. aller Form- und Verbindungsstücke 
und Befestigungsmaterial.

48,000 m

1.2.150 Auffangwanne als Ölprotektoren für die Außengeräte auf 
dem Dach, 15 kW
Abmessungen passend zu den Außengeräten.
Aus 3 mm starkem Edelstahlblech, Material 1.4301.
Herstellung der Wanne gemäß § 19 Wasserhaushaltsge-
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setz mit Zertifikat.

2,000 St

1.2.160 Auffangwanne als Ölprotektoren für die Außengeräte auf 
dem Dach, 30 kW
Abmessungen passend zu den Außengeräten.
Aus 3 mm starkem Edelstahlblech, Material 1.4301.
Herstellung der Wanne gemäß § 19 Wasserhaushaltsge-
setz mit Zertifikat.

1,000 St

1.2.170 Flachdach-Rohrdurchführung
zur Kabel-/Rohrdurchführung, bestehend aus:
4 x Kunststoffsegmentbogen 45°, d = 160 mm, aus 
Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung, Farbe schwarz,
1 x Endkappe aus Kunststoff als Abschluss am letzten 
Segmentbogen und Übergangsstück US 160.
Standrohr SRS 160/450, doppelwandig mit eingeschlossener 
PUR-Isolierung und Flansch mit Mörteleinfüllöffnung.
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm
Material:
außen Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, 
innen Kunststoff (HT).
Standrohrlänge: 450 mm

1,000 St

1.2.180 Dachhauben-Kombination
bestehend aus:
Sammelkasteneinheit aus Stahl, verzinkt, einschl. kompletter 
Innensiolierung aus Mineralwolle A1.
Zur freistehenden Positionierung.
Bestückt mit 2 Dachhauben für Kältemittelleitungen und 
Kabel DN 160, mit Schwanenhals 180°, bestehend aus 
4 Segmentbögen mit jeweils 45°.
Dachhaube bestehend aus verzinktem Stahl, einschl 
Pulverbeschichtung. Übergang zwischen dem im Sammel-
kasten geführten Standrohr und dem Dachhaubenkopf ist 
doppelwandig, einschl. Isolierung. Der Rohranschluss unter 
dem Sammelkasten ist einwandig, 300 mm lang. Mit 
umlaufendem Flansch 120 mm breit zur Aufnahme der 
Dichtungsbahn und ohne Abdeckung aus verzinktem Stahl 
mit umlaufendem Regenkragen der den Anschluss an der 
Dichtungsbahn übeerdeckt.
Kastenabmessungen: 680 x 300 x 450 mm
Sammelkasten mit folgender Belegung:
2 x Dachdurchführung 160 FDD, DN 160 mm

1,000 St

Komplette interne Verkabelung zwischen den Innengeräten 
und den Verflüssigern, bestehend aus:
Fühlerkabeln, Datenleitungen und Buskabeln, einschl. beid-
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seitigem Auflegen an den jeweiligen Einheiten.

1.2.190 Kabel JSTY 2 x 2 x 0,8 mm²

480,000 m

1.2.200 Kabel NYY 5 x 2,5 mm²

20,000 m

1.2.210 Kabel YSLY-JZ 10 x 0,75 mm²

10,000 m

1.2.220 Kabel NYM-J 4 x 2,5 mm²

10,000 m

1.2.230 Brandschutz-Durchführung für Kältemittelleitungspaar
durch F90-Decken oder Wände, inkl. entsprechender 
Zulassung.

32,000 St

1.2.240 Druckprobe und Evakuierung der Anlage

1,000 psch

1.2.250 Befüllen der Anlage mit Kältemittel R 410A
inkl. des erforderlichen Zubehörs

1,000 psch

1.2.260 Inbetriebnahme der Anlage
Funktionskontrolle und Einweisung des Bedienpersonals

1,000 psch

1.2 Klimatisierung Summe:
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3 Elektrotechnik

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.3 Elektrotechnik

1.3.10 Anbindung und Verdrahtung der USV bis 60 kVA
inkl. aller Steuer- und Verbindungsleitungen inkl. 
Befestigungsmaterial

1,000 St

1.3.20 Einspeisung Steckdosenleiste von USV-Verteilung bis 16A 
inkl. Kabel.

8,000 St

1.3.30 Anschluss und Verkabelung von externen Geräten 
(Multisplitgeräte) bis16 A inkl. Kabel

3,000 St

1.3.40 BBS-Schiene zur Verlegung von Leitungen AP an der Wand 
in brandverzinkter Ausführung

20,000 m

1.3.50 Kabelkanal in PVV 60 x 110 mm

10,000 m

1.3.60 Potentialausgleichsschienen a.P.

3,000 St

1.3.70 NYM-J 1 x 16 mm², auf Kabelbahnen

90,000 m

1.3.80 Kabelrinne gelocht mit einem Trennsteg aus Stahl
feuerverzinkt DIN 17 162 Teil I, Zinkauflagegruppe 275 oder 
DIN 50 976, DIN EN ISO 1461 und DIN 267 Teil 10, 1 mm 
Blechdicke, Seitenhöhe mind. 60 mm, Nennbreite 200 mm. 
inkl. Formstücke

30,000 m

1.3.90 Elektrounterverteilung-Verteiler im Serverraum
bestehend aus einem Hauptverteiler:
1 St. Lastschalter 200 A
1 St. Sicherungsabgang USV bis 60 kW
3 St. Sicherung D02 3pol
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3 St. Sicherung D02 1pol
10 St. Sicherungsautomaten B16A 1pol
1 St. Fi Schutzschalter allgemein
68 St. Sicherungsautomaten B16A 1pol
1 St. Differenzstromüberwachungen
1 St. externer Bypass

1,000 St

1.3 Elektrotechnik Summe:
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1.4 Modulares USV-System

Es ist eine USV-Anlage mit dezentraler Parallelarchitektur 
(DPA) für bis zu 2 USV-Module 20kW, mit einer 
Gesamtleistung von max. 40kW (20 kW n+1 redundant) 
anzubieten. Ein elektronischer Bypass ist in jedem USV-
Modul sowie ein manueller Wartungsbypass im USV-
Chassis integriert.
Das USV-Chassis ermöglicht die Montage direkt in der 482,6 
mm (19")-Ebene, eine Mischbestückung 
mit anderer Hardware im selben Rack/Schrank ist zu 
gewährleisten. 
Das Chassis erlaubt den Einbau von 2 ST USV-Modulen und 
zusätzlich den Einbau von vier Batteriepaketen in 16 
Schubladen.  
Jedes parallelgeschaltete Einschubmodul muss durch eine 
dezentrale Parallelarchitektur vollständig autonom sein und 
über ein eigenes Steuer- und Bypass-System 
(Umgehungsschalter) verfügen, d.h. ein zentraler, 
gemeinsamer Bypass oder zentrale Steuer- und Regelkreise 
sind nicht zulässig. Jedes Einschubmodul Modul muss aus 
Verfügbarkeitsgründen über eine eigene Anzeige (Display) 
verfügen.
Im unteren Teil des Rahmens sind die Batteriesicherungen 
sowie Handumgehungen (Revisionsschalter) anzuordnen. 
Zusätzlich befinden sich zum Einrichten einer 
Fernüberwachung und -steuerung im unteren Bereich 
zwei Einschübe für Kommunikationskarten (SNMP), eine 
RS232- und eine USB-Schnittstelle sowie mehrere 
potentialfreie Kontakte.

1.4.10 Modulare USV-Anlage mit 2 Modulen 20 kW (max. 40kW)
und Batteriesätzen
Eingang:

3 x 400/230 V
Toleranz (ohne Batterieentladung 
bei Belastung): = 100% (-20%/+15%)
Netzfrequenz Eingang: 50 Hz
Frequenzbereich ohne Batterieentladung: 35…70 Hz
Verzerrungsfaktor THDI (Eingang)  < 3 %
(ohne Reduzierung des Wirkungsgrades) 
bei Nennlast:
Eingangsleistungsfaktor (bei Nennlast):  = 0,99
Dieselgenerator-Überdimensionierung:
Faktor 1,0 x USV-Leistung

Ausgang:
400/230 V (5 Leiter)
Spannungsregelung: < +/- 1 %
Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Frequenzstabilität: <+/- 2 %
Frequenzstabilität bei Eigentaktung: <+/- 0,1 %
Abweichung Phasenwinkel mit 100% unsymmetrischer 
Last) +/- 0 Grad
Überlastbarkeit:  125% 10 Min und 150% 1 Min
Kurzschlußstrom über Inverter: 2,25 x In / 40 ms
Kurzschlußstrom über Bypass: 10 x In / 20 ms
Geräuschpegel bei 100 % Last: = 57 dB(A) bei 1 m
Geräuschpegel bei  50 % Last: =  49 dB(A)
bei 1 m
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Display / Anzeige: >= 40 Zeichen LCD für u.A. Schein-, Wirk-
und Blindleistung, sowie prozentuale Angaben der 
Wirkleistung
Ereignisspeicher:  >= 64 Ereignisse
Schutzart:  IP 20
Wirkungsgrad bei > 75% lineare Last (cos phi 1):  >= 95,5 %
Wirkungsgrad bei 25% lineare Last(cos phi 1):  >= 94,5 %
Max Verlustleistung bei Nennlast: 1100W / Modul
Batterietyp: VRLA
Batteriegröße und Anschlüsse: genormte Baugröße 7/9Ah
Gebrauchsdauererwartung (gem. Eurobatt) 10 Jahre
Batterieredundanz: 1 Batt.-Kreis pro USV Modul
Gewicht inkl. Batterien: < = 537 kg
Breite inkl. Batterien: <= 448 mm (19“)
Tiefe:  <=  735 mm
Höhe: <=  1153 mm
Zugang für Wartung: von vorne / Elektr. Anschluss v. hinten
Getrennte Einspeisung für Bypass und GR: gefordert
By-pass elektronisch: 1 Einheit pro USV-Modul
By-pass manuell integriert (Handumgehung): gefordert als 
Standard
Wiederherstellungsdauer vor Ort durch Modultausch 
(MTTR): max. 0,5 Stunden 
Verfügbarkeit von Erweiterungsmodulen nach Abkündigung 
der Serie: mindestens 7 Jahre
Netzwerkkarte mit Web-Interface (SNMP oder Modbus): 
gefordert 
Kundenschnittstelle mit folgenden potentialfreien Meldungen: 
als Standard gefordert:
Netzausfall
Last auf Inverter
Niedrige Batteriespannung
Last auf Bypass
Sammelalarm
und folgenden kundenseitigen Eingängen:
Not-Aus
Generatorbetrieb
Kundeneingang 2
Temperatursensor für Batterieladung
RS-232-Schnittstelle: gefordert als Standard
USB-Schnittstelle:  gefordert als Standard
Management und Shut-down Software: gefordert als 
Standard
Sicherheit: EN 62040-1.1, EN 60950-1 
EMV: EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 61000-6-2 
Eingang: 3 x 400/230 V +N
Schutzart:  IP 20
Batterietyp: VLRA, 12V / 7Ah
Gewicht, inkl. Batterien: ca. 485 kg
Autonomiezeit: 100 % Last

 16/5 Min. (bei 20kW Modulen)
50% Last, 35/15 Min. (bei 20 kW Modulen)

Breite: 485mm (19")
Tiefe: 740 mm
Höhe:  26 HE (ca. 1155 mm)
Bypass elektronisch Bypass manuell integriert 
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(Handumgehung)

1,000 St

1.4 Modulares USV-System Summe:
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1.5 Bestandsunterlagen

1.5.10 Bestands- und Dokumentationsunterlagen wie folgt:
Bestandspläne in CAD, bestehend aus:
- Grundrissen
- Schnitten
- Schemen
- Details
Bestandspläne als farbig angelegte Weißpausen (2fach) 
bestehend aus:
- Grundrissen
- Schnitten
- Details
- Schemen
- Revisionspläne der Technischen Anlagen
- Bedienungsunterlagen und Vorschriften für Betrieb, 

Unterhalt und Wartung aller in der Leistung des 
Auftragnehmer beschriebenen technischen Anlagen und 
sonstigen wartungsbedürftigen Gebäudeteilen in 
dreifacher Ausfertigung

Die vorgenannten Bestandspläne sind mittels EDV (CAD auf 
AutoCAD 19-Version) zu fertigen und zu- sätzlich in Form 
von Daten- trägern zu übergeben. Beide Datenformate 
(DXF- und DWG-Format sind auszuhändigen (siehe auch 
Merkblatt CAD).
Die vorgenannten Unterlagen sind spätestens innerhalb von 
sechs Wochen nach Abnahme der Gesamtleistung durch 
den Auftragnehmer dem Auftraggeber zur Verfügung zu 
stellen.

1,000 St

1.5.20 Fortschreibung der Montagezeichnungen
Einpflegung der architektonischen Änderungen und der 
Festlegungen vor Ort in die zeichnerischen und schriftlichen 
Unterlagen, wie Grundriß- und Detailzeichnungen
 Maßstab 1:50 und 1:20 in
folgendem Umfang:
- Grundrisse Maßstab 1 : 50 mit Eintragung des 

Leitungsnetzes und den übrigen Anlagenkomponenten, 
- Schalt-und Regelschema der Anlagen
- Rohrnetzberechnung (hydraulische Berechnung).
- Stücklisten.
- Bemessung aller Anlagenteile.
Die oben aufgeführten Unterlagen sind in die endgültigen 
Grundrisspläne der Baumaßnahme im Maßstab 1:50 
einzutragen. Dazu erhält der AN vom AG die entspre- 
chenden leeren Pläne zur CAD-Verwendung. Die 
Zeichnungen sind zusätzlich als CAD-Erstellung in DXF-
Files zu übergeben.

1,000 psch

1.5 Bestandsunterlagen Summe:
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1.6 Stundenlohnarbeiten

Stunden-Lohn-Position

1.6.10 der Lohngruppe Fachbauleiter/in

10,000 h

Stunden-Lohn-Position

1.6.20 der Lohngruppe Obermonteur/in

10,000 h

Stunden-Lohn-Position

1.6.30 der Lohngruppe Facharbeiter/in

10,000 h

Stunden-Lohn-Position

1.6.40 der Lohngruppe Helfer/in

10,000 h

1.6 Stundenlohnarbeiten Summe:
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Zusammenstellung 

1.1 Serverschränke und Zubehör UG, EG, 3. und 6. OG

1.2 Klimatisierung

1.3 Elektrotechnik

1.4 Modulares USV-System

1.5 Bestandsunterlagen

1.6 Stundenlohnarbeiten

1 Summe
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Zusammenstellung 

1 IT Kühlung

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Rosa-Luxemburg-Stiftung
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