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Allgemeine Vorbemerkungen

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine Hinweise
auf Positionen des Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fiir die TGA-Leistung Netzwerktechnik haufig auch
als "AN" bzw. "AN Netzwerktechnik" benannt. Der Auftraggeber wird haufig mit der Abklrzung
"AG" bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung”
Die Grundstlicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8 beabsichtigt den Neubau eines
Biro- und Veranstaltungsgebaudes fir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick
Projektadresse: Strale der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin. Das Grundstlick befindet sich in
Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Blroraume entstehen. Hinzu kommt ein
Offentlichkeitsbereich mit Raumen fiir Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und
einem Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem Erdgeschoss sowie aus acht
Obergeschossen.

Der o6ffentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss.
Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Buiroeinheiten untergebracht. In Stichpunkten
werden die Funktionen im Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und Veranstaltungen, Millraum,
Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Biiro- und Dienstraume
3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialrdumen, Biiro- und Dienstraume

ErschlieBung

Das Grundstlick ist Uber die StralBe der Pariser Kommune 8 erschlossen. Die kiinftige
Gebaudevorderkante verlauft parallel zum offentlichen Gehweg. Im (brigen, dreiseitig
angrenzenden Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die Nachbarbebauung. Die
ErschlieBung des eigentlichen Baufeldes erfolgt Giber die Strale der Pariser Kommune.

Termine, Bauablauf

Es wird auf den beigefligten Auszug aus dem Bauzeitenplan verwiesen. Dieser gibt Auskunft
Uber den voraussichtlichen Beginn der vorbereitenden Arbeiten (Werk- und Montageplanung)
sowie Uber den voraussichtlichen Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Bauseitige Vermessung
Hohenfestpunkte sind gemal Baufortschritt durch das Bauhauptgewerk je Geschoss an den
Aufzugsschéachten und Treppen zu erstellen.

Medienanschliisse
Siehe auch Erlauterungen in den ZTV Baustelleneinrichtung und Erlduterungen zu den
Leistungspositionen.
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Fir die Verbrauche werden Gebiihren erhoben, siehe hierzu Besondere Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der Pauschalpreis, beinhalten alles, was geman
den vertraglichen Unterlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vollstdndigen und
funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich ist.

Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und Ortszulagen und sonstige Ausldsungen
fur die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der bendtigten Geriiste, Gerate, Maschinen, Werkzeuge, etc. (siehe auch
Erlduterungen in den ZTV  Baustelleneinrichtung und den Erlduterungen zu den
Leistungspositionen).

- Reinigen des Baustellengeldndes taglich und bei Bedarf von Verschmutzungen, die auf die
Tatigkeiten des AN  zuriickzufiihren sind. Reinigen der umliegenden Stralen im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN zuriickzufiihren sind.
MafRnahmen zur Unterbindung von Staubentwicklung.

- Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle (Verpackungen, Materialreste) sowie
Abbruchmaterial getrennt nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und Kunststoffen,
sowie Restmdill entsorgt werden. Der AN hat die Beweisfihrung der ordnungsgemalfien
Abfallbeseitigung bzw.

- Zwischenlagerung zum Recycling.

- Allgemeine Dokumentation (siehe nachfolgende Erlauterungen)

Koordination und Bauiiberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort hat der AN fir alle Leistungen
dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu filhren mit Angabe der abschnitts-und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und sonstiger wesentlicher Informationen.
Die Bautagesberichte sind mindestens einmal wdchentlich an die Baulberwachung
weiterzuleiten. Die BauUberwachung nimmt die Bautagesberichte zur Kenntnis, unterschreibt
diese jedoch nicht. Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fiur die
Ausflihrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B. Wetter, Temperatur (um 7.00,
12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art der eingesetzten GrolRgerate, Angaben Uber die tatsachlich vor
Ort Beschaftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen) und besondere Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden zweiwdchentlich bzw. woéchentlich (je nach Baufortschritt) vor Ort
statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in der Regel die Bauliberwachung) und den
Vertretern anderer Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers an diesen
Besprechungen teilzunehmen. Das schliet die Teilnahme an den Besprechungen und
Begehungen des Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche Malie sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist verantwortlich fur deren Einhaltung.
Der AN hat die in den Zeichnungen eingetragenen MafRe auf deren Richtigkeit zu prifen und
eventuelle Unstimmigkeiten der Baulberwachung vor der Ausfiuihrung mitzuteilen. Nach Klarung
hat ein erneutes MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geraten, Geriisten, Krananlagen und vor allem von Personal hat der AN
die Baulberwachung in Kenntnis zu setzen.

Arbeitsablaufe, Unterbrechungen

Der AN ist verpflichtet, mit den anderen auf dem Baufeld und auf dem Baugelande tatigen
Baufirmen Abstimmungen zu treffen. Der AN hat seine Arbeiten im direkten Anschlussbereich
soweit zu koordinieren, dass keine Gefahren, z.B. durch herabfallendes Material, Schalung,
Rustung etc. fur die unmittelbar nachfolgenden Gewerke bestehen. Die vom AN fir die
Durchfiihrung von Installationen sowie die Einbringung von Geraten herzustellenden Offnungen,
Schlitze und Durchbriiche dirfen erst nach Freigabe durch die Objektliiberwachung des AG
wieder geschlossen werden.

Stand: 25.06.2019 4 von 36



pin - planende ingenieure gmbh Tel: (0 30) 89 66 96-0

ReichsstraBe 4 14052 Berlin Fax: (0 30) 89 66 96 96
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 792 NT Rosa-Luxemburg-Stiftung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Vom AG beigestellte Stoffe

Werden in den Leistungspositionen bauseitig gelieferte Materialien zum Einbau durch den
Auftragnehmer aufgefiihrt, so ist der Materialtransport vom Zwischenlager innerhalb des
Baubereiches / Baugrundstlickes zur Einbaustelle Sache des Auftragnehmers. Die Haftung geht
bei Materialibergabe an den AN uber.

Gebiihren

Die Gebuhren fiir Abnahme und die Schlussabnahme gegeniiber der Bauaufsicht Gbernimmt
der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen/Abnahmen des AG mit den
Behorden teilzunehmen. Diese sind ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation
Die Planungen / Dokumentationen sind grundsatzlich in Papierform und in digitaler Form zu
Ubergeben.

Planungen werden dem AN ausschlieBlich digital in einem gangigen Format, z.B. dwg-/dxf-
Format Gbermittelt und alle Riicklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Dokumente des AN sind in .pdf oder .doc Format gefordert.

Der AN hat folgende Dokumentationen / Plane zu erstellen und dem AG und der Architekten-
Baulberwachung in zweifacher Form zu Ubergeben:

Die Ausflhrungs-, Werk- und Montageplanungen muss einschliel3lich der dazugehérigen
Detailplanungen und notwendigen Berechnungen erfolgen. Die erforderlichen Nachweise sind,
wie jeweils in den ergdnzenden Erlduterungen in den einzelnen Titeln benannt, beizufigen.

Des Weiteren hat der AN mindestens zwei Wochen vor der Abnahme der Gesamtleistung dem
AG eine voll umfangliche Dokumentation mit folgendem Inhalt zu Gbergeben:

- Aufmalipléne und Bestandplane zu den ausgefiuhrten Leistungen,

- Gewahrsbescheinigungen der ausfihrenden Firmen mit Nachweisen sowie die
Fachbauleitererklarung / Fachunternehmererklarung,

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk, Produkttyp, Beschaffenheit,
etc.,

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen, auch Unterlagen zu Zulassungen im
Einzelfall, falls erforderlich, sowie die entsprechenden Priifzeugnisse,

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter und Produktbeschreibungen,

- Entsorgungsnachweise, Lieferscheine und Liefernachweise,

- Protokolle / Berichte von Sachverstandigen-Abnahmen,

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen DIN-Normen.

Schutz der oberflachenfertigen Bauteile

Es ist zu berlcksichtigen, dass alle betonierten Bauteile (Wande, Decken, Unterzige, Stutzen,
Bristungen, etc.) im Regelfall keine weitere Oberflachenbehandlung erhalten und somit als
oberflachenfertige Bauteile einzustufen sind. Der AN hat den Schutz der Oberflachen, z. B.
beim Anzeichnen, zu berlcksichtigen.

Baureinigung

Fur die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen verursachten Bauschuttes,
Abfalle und Verunreinigungen ist der AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung
innerhalb einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, werden die betreffenden
Reinigungsarbeiten auf seine Kosten im Wege der Ersatzvornahme durchgefihrt.

Baustellenabfalle, Sondermiill, etc. sind vom AN gemafR den behordlichen Auflagen getrennt zu
lagern und in die dafiir zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den letzten Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz
Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen Fassung) festgelegten Grenzwerte
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durfen nicht Uberschritten werden. Gemall § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen — vom
19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerduscharme Gerate einzusetzen. Es wird auf die einschlagigen
Auflagen und Richtlinien verwiesen. )
Siehe zum Thema Larmschutz auch den letzten Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausfihrung sind die Anforderungen gemaf "Leitfaden nachhaltiges Bauen des
BMUB" zu Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des Bewertungssystems
Nachhaltiges Bauen fir Bundesbauten — BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch von Energie- und Ressourcen
zu minimieren. Die Umwelt und die Gesundheit aller Beteiligten sind zu schiitzen. Es sollen
moglichst nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz kommen, die hinsichtlich ihrer
Gewinnung, Herstellung, Verarbeitung, Nutzung und Ruckbau ein hohes Mall an
Umweltvertraglichkeit, hohe Lebensdauer und Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die daraus
resultierenden Anforderungen an die Baustoffe werden nachfolgend im Einzelnen aufgefihrt.
Diese Anforderungen sind zu erflllen und durch entsprechende Deklarationen der eingesetzten
Produkte nachzuweisen.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor der Aufnahme der Arbeiten zu
erfolgen. Die Materialdeklaration wird durch das Buro Arcadis zeitnah geprift. Die Produkte
dirfen erst nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien, die nicht den
ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen, sind auf Kosten des AN wieder auszubauen
und zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfilhrung haben den Anforderungen des Gesetzes zur
Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von
Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) zu genligen.

Ziel ist die Schonung der natirlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfallen, méglichst
hochwertiger Verwertung von Abfallen, sowie die umweltvertragliche Beseitigung von nicht
verwertbaren Abfallen. Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten: bei Verstéfien
gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in mineralische Abfélle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfalle und gefahrliche Abfalle zu trennen.

Die Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist nachzuweisen. Die am Projekt beteiligten
Mitarbeiter werden beziglich des Umgangs mit Abfallen geschult. Die Schulung ist dem AG
nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemafl dem Bundes-Immissionsschutzgesetz so geplant, eingerichtet und
betrieben werden, dass Gerdusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind. Es mussen Vorkehrungen getroffen werden, welche die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche von Baustellen auf ein Mindestmal} reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und Gerate nach den jeweils
glltigen Schallschutzanforderungen ausgerustet sind. Arbeiten, bei denen die zuldssigen Werte
der TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) uberschritten werden, sind der
Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der
Beschaftigten auf der Baustelle und anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird damit die
Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschiitzt.

Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, die Staube sind an
der Entstehungsstelle moglichst vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist - soweit technisch mdéglich — zu
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verhindern. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren
oder saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stauben
missen dem Stand der Technik entsprechen. Die Einrichtungen miissen regelmafig gewartet
und geprift werden.

Der Einsatz von staubarmen Verfahren oder Maschinen ist durch Vorlage von aussageféhigen
Dokumenten (Technische Merkblatter, Beschreibung der Verfahren) nachzuweisen. Die
Bauleitung wird die Umsetzung der Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) ist einzuhalten. Um Boden und
Grundwasser vor schadlichen Stoffeintrdgen zu schiitzen, missen Stoffe vermieden werden,
die den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefahrden. Kontaminierte Béden miissen getrennt
behandelt und entsorgt werden. Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist
verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um Bodenverunreinigungen und das Verwehen
von Schuttresten zu vermeiden.

Schadliche mechanische Einflisse durch Aushub und Verdichtungsmallnahmen wie z. B.
unndtige Verdichtungen oder eine Vermischung von unterschiedlichen Bodenschichten sind
gemal §12, Absatz 9 zu vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den Bodenschutz.

Deklarationspflicht

Zum Vergabegesprach, spatestens jedoch zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten bzw. der
Materialbestellung hat der Auftragnehmer die in der gewerkebezogenen Deklarationsliste
aufgefiihrten Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte sowie Bauelemente mit
Herstellerangabe und exakter Produktbezeichnung zu deklarieren. Bei der Deklaration ist ein
Bezug zur Ausschreibung anzugeben.

Fir die Deklaration der Materialien und Produkte ist die Deklarationsliste im Anhang zu
verwenden. Bei Ergdnzungen oder Produktaustausch ist die Deklarationsliste fortzufiihren.

Fir das Los 47 ist keine Deklarationsliste erforderlich.

Verbindlichkeit

Die deklarierten Produkte sind vom AN verbindlich zu verwenden. Anderungen der deklarierten
Produkte sind rechtzeitig anzukiindigen und bedirfen der Zustimmung des AG. Weichen
wahrend der Ausfilhrung vorgefundene Materialien oder Produkte erkennbar von der
Produktdeklaration oder von den geforderten Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der
zugrunde liegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer auch dann zu einem sofortigen
Austausch verpflichtet, wenn die abweichenden Produkte aus allein technischer Sicht geeignet
sind.

Der AG behalt sich die Prifung der Materialdeklarationen vor, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.
Weiterhin behalt sich der AG vor, die vertragsgemalRe Umsetzung der Anforderungen, z.B.
durch Bauprodukt- und Raumluftproben, stichprobenartig wahrend der Bauausflhrung zu
Uberprifen.

Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an Subunternehmer weiter, ist er zur Weitergabe
der Material- und Produktanforderungen verpflichtet. Werden von Subunternehmern
abweichende Materialien und Produkte verwendet, tragt hierfur der Auftragnehmer die
Verantwortung gegenuber dem Auftraggeber.

Ausnahmen

Bedenken des AN gegeniber dem Einsatz geforderter Produkte oder Materialien sind dem AG
schriftlich darzulegen. Abweichungen von den geforderten Eigenschaften bedirfen der
Zustimmung des AG.

Ist aus technischen oder funktionalen Grinden (d. h. in Ermangelung eines funktional
gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen
erfillen) eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von
den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe
des Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und
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begrindet werden. Dieser Nachweis besteht entweder aus einer aktuellen Bestatigung von
mindestens drei marktrelevanten Herstellern, dass fiir den speziellen Einsatz kein geeignetes
Produkt verfiigbar ist oder aus der Darlegung, dass aus Griinden "héherer Gewalt" (Witterung,
natiirliche Gegebenheiten die Verwendung des geeigneten Produktes technisch nicht mdglich
ist.

Anforderungen an Produkt- und Materialeigenschaften

- Flammhemmend ausgeristete, vor Ort verarbeitete Oberflichenbeschichtungen und
Spachtelmassen (u. a. Brandschutzcoatings fiir Kabel, Brandschutzsilikone) dirfen keine
besonders Besorgnis erregende Stoffe (SVHC) gemaR CLP-/REACH-VO uber 0,1 %
aufweisen.

- Bauprodukte aus PVC (u. a. Rohre, Kandle und Kabel) dirfen keine Cadmium- und
Bleistabilisatoren enthalten und dirfen keine besonders Besorgnis erregende Stoffe (SVHC)
gemafl CLP-/REACH-VO uber 0,1 % aufweisen.

Stand: 25.06.2019 8 von 36



pin - planende ingenieure gmbh Tel: (0 30) 89 66 96-0

ReichsstraBe 4 14052 Berlin Fax: (0 30) 89 66 96 96
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 792 NT Rosa-Luxemburg-Stiftung

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01 Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu beachten und, sofern keine Hinweise
auf Positionen des Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Vor Ort sind zwei Hohenfestpunkte sowie das Gebaude Uber vier Eckpunkten und zwei Achsen
eingemessen. Daruber hinaus befinden sich in jeder Etage H6henmesspunkte in Form von
Meterrissen.

Baustelleneinrichtung Allgemein

BaustraRe und Zufahrten

Siehe hierzu Erlauterungen in den ZTV Allgemein zum Baufeld und der ErschlieBung.

Eine Entwasserung auf offentliches StralRenland ist nicht zulassig und durch geeignete
Mafnahmen zu unterbinden.

Die Baustelleneinzdunung sowie die Beantragung und Durchflihrung der
Verkehrssicherungsmaflnahmen wird bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung ibernommen.
Der Baustellenverkehr muss gem. § 4 StVO vom AN abgewickelt werden. Dies gilt auch fur die
vom AN zu nutzenden Ein- u Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich- und Flachen fir den
ruhenden Transportverkehr.

Der AN ist verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich Logistik und
Terminierung mit den &ffentlichen Amtern abzustimmen.

Alle erforderlichen SchutzmalRnahmen zum Betreiben der Leistungen des AN Netzwerktechnik
einschlieBlich der betroffenen Gehsteig-und Stral3enbereiche sind vom AN zu treffen. Far
Schaden, die durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmafnahmen entstehen, haftet allein
der AN. Hierzu gehoren auch die laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen des AN Netzwerktechnik stehen.
Verschmutzungen o6ffentlicher und privater Verkehrsflachen durch Baustellenfahrzeuge sind
laufend und unverzlglich zu beseitigen:

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen und der AN Baustelleneinrichtung
wird diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugdnge anbringen. Die erforderlichen Fahr- und
Bewegungsflachen fur Feuerldsch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun

Es ist auf dem Baustellengeldnde generell unzulassig, Werbung / Firmenlogos anzubringen.
Dies gilt insbesondere fur den Bauzaun, die Containeranlage, fir das Fassadengerist sowie fur
die Gebdudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Baulberwachung anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer (Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden
seitens des AN beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebihr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Warme, Strom, Wasser) fur die Dauer der Ausflhrung seiner
Bauleistung zur Verfigung gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen Ausschreibung vom AG
ausgeschrieben und beauftragt. Der Umfang ist aufgrund der ortlichen Enge sehr beschrankt.
Das Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird vom AG mit koordiniert. Die
Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld (Gehwegbereich), mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw. Mannschaftscontainer in der
oberen, zweiten Ebene angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechizeitig Mitteilung zu
machen, wie viele Container bendtigt werden. Der Containerbedarf ist auf ein Minimimum zu
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reduzieren.

Die Zuweisung der Raume erfolgt durch den AG. Der Bezug und die Radumung der Container
hat sukzessive an den tatsachlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Rdume werden leer
Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es dirfen keine baulichen Veranderungen durch
den AN an den Containern vorgenommen werden. Beschadigungen, die das Mal} der normalen
Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten des AN. Der AN hat seine Rdume wdchentlich zu
reinigen. Die Reinigung von Fluren und Sanitarraumen erfolgt von Seiten des AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der auRerst knapp bemessenen
Aufstellflache nur im absoluten Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfir auf der Flache Kapazitaten gibt. Anderenfalls
kénnen eigene Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann dem AN im
Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf bedingt, eine andere Ortlichkeit zuweisen oder auf
die Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu angemessenen Konditionen bestehen.
Lagerflachen auRerhalb des Baufeldes stehen nicht zur Verfugung.

Sanitarcontainer
Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung zur Verfigung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemal Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. grofl3er
Verbandkasten, nach DIN 13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur Erstversorgung
vor Ort vorhanden.

Lager- und Parkplatzflachen

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang zur Verfiigung. Die Zuordnung aller
Flachen des Baufeldes wird Uber die Objektiberwachung koordiniert. Material ist nach den
Erfordernissen des Bauablaufs in bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Umfang
und Belegungsdauer der dem AN zur Verfugung gestellten Lagerflachen ist mit der
Objektiberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch fir rdumlich zusammenhangende
Lagerflachen. Auf gesonderte Anforderung der Objektiberwachung ist die Baustelleneinrichtung
des AN aufgrund baustellenbedingter Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld ist nicht mdglich und nicht
zulassig. Bei unberechtigtem Parken auf dem Baufeld hat der AN erweitertes Bauhaupt mit Hilfe
der Polizei das kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigten Fahrzeuge vorzunehmen.

Baustrom:

Es wird bauseitig Uber den AN Baustelleneinrichtung eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelénde zur Verfiigung. Darlber hinaus erfolgt,
je nach Baufortschritt, die Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.

Strom darf flr Heizzwecke grundséatzlich nicht verwendet werden.

Bauwasserversorgung:
Es wird bauseitig Uber den AN Baustelleneinrichtung eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur Verfigung.

Bauwasserentsorgung:
Sollte der AN eine Wasserentsorgung bendtigen, hat er sich selbststadndig mit dem zustandigen
Betreiber und der zustandigen Behdrde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung
Es wird bauseitig durch den AN Baustelleneinrichtung eine Baubeleuchtung vorgesehen.
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Vorbemerkungen Netzwerktechnik

Das Gebaude wird an die offentliche Ver- und Entsorgung angeschlossen, die sowohl von der
StralRe als auch von dem Postbahnhof an das Gebaude gefiihrt werden.

Grundlagen, Vorschriften:

Bedingungen der VOB, Teil C-"Allgemeine technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen”

DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebauden

DIN 18384 Blitzschutzanlagen

DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V

DIN VDE 0 800 Fernmeldetechnik

DIN VDE 0185 Blitzschutzanlage

Auszufiihrende Leistungen sind:

Erdungs- und Blitzschutzanlage
Daten-/ Fernmeldenetz/Klimatisierung
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1 IT Kiihlung

1.1 Serverschrinke und Zubehor UG, EG, 3. und 6. OG
Netzwerkschranke fur Etagenverteiler im 3. und 6. OG
In den beiden bauseits vorbereiteten Rdumen werden je 2
Netzwerkschranke ohne Tiren aufgestellt. Die Schranke
sollen uber ein nicht redundantes, an der Decke befindliches
Klimagerat (Raumklimatisierung) mit jeweils ca. 6 bis 9 kW
gekuhlt werden.
Die elektr. Versorgung der Klimagerate und der Poten-
zialausgleich erfolgt von einer bauseitigen Elektrounterver-
teilung im Raum (nicht USV-gestutzt). Der Anschluss gehort
nicht zum Leistungsumfang.

1.1.10 Netzwerkschranke IT-Unterverteilung 3. und 6. OG

Im bauseits vorbereiteten Medienraum werden je zwei IT
Netzwerkverteilerschranke ohne Tiren ohne Seitenwande,
BxHxT: 800x2200x1000 47HE aufgestellt.

Je Sichttir vorn, geteilte Stahlblechtlir geschlossen hinten,
mehrteiliges  Dachblech  zur beidseitigen  seitlichen
Kabelfihrung. Turen beidseitig 180° scharniert, mit
Komfortgriff fir Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestlickt mit
SicherheitsschlieBung 3524 E.

Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Profilschienen vorn
und hinten, befestigt an Tiefenstreben mit
Schnellbefestigung

Statische Gesamt-belastbarkeit 10.000 N.
19"-Befestigungszubehér und  Anschlusszubehor — fir
Potentialausgleich.

Mit Bodenaufnahmen und mehrteiligen Bodenblechen inkl.
Bodenblech mit hochdichter Bdrstenleiste far
Kabeleinfiihrung. Mit Luftleitblechen umlaufend.

Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive
SicherheitsschlieRung 3524 E.

Schrank mit Sockel 100 mm hoch, Blenden mit Burstenleiste
zur Kabeleinfihrung und seitliche Blenden geschlossen,
Nivellierfifl3e

Farbgebung Schrank RAL7035 Struktur Standard
Innenausbau RAL 9005

Jeder Schrank wird bestlckt mit:

. je 2 Stiick Steckdosenleiste 9x Schuko mit USS.+Filter
- Nennspannung 250 V, Nennstrom 16A.

- Uberspannungsschutz u. Entstorfilter

- Die grine Bereitschaftsanzeige erlischt bei
Abtrennung bzw. Fehler.

- Angeschlossene Verbraucher bleiben getrennt.

- Uberspannungsschutzgeréat: (SPD) Typ 3

- Hochste Dauerspannung Uc: 280 V AC

- Nennlaststrom IL: 16 A

- Max. netzseitiger Uberstromschutz: LS:B16A oder
16AgL/gG.

4,000 St

Netzwerkschranke fiir Etagenverteiler im EG
Im bauseits vorbereiteten Raum im EG sind 3 Server-
schranke aufzustellen. Zwischen den beiden Schranken soll
ein Kabelrangierschrank die ankommenden Kabel auf-
nehmen und nach rechts und links verteilen.
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Die Schranke sind Uber eine nicht redundante, seitlich
vertikal im Schrank integrierte Klimatisierung
(rackgebundene Klimatisierung) je 3 kW zu kihlen. Ein
Luftaustausch mit der Umgebung findet nicht statt. Die
Schranke werden daher dicht ausgefihrt.
Die elektr. Versorgung der Klimagerdte und der
Potenzialausgleich  erfolgen von einer  bauseitigen
Elektrounterverteilung im Raum (nicht USV-gestitzt). Die
elektr. Anschlisse gehéren nicht zum ausgeschriebenen
Leistungsumfang.

1.1.20 Netzwerkschranke IT-Unterverteilung EG
Im bauseits vorbereiteten Medienraum werden drei IT
Netzwerkverteilerschranke mit Turen ohne Seitenwande,
BxHxT: 800x2200x1000 47HE aufgestellt.

Je Sichttir vorn, geteilte Stahlblechtlr geschlossen hinten,
mehrteiliges  Dachblech zur beidseitigen seitlichen
Kabelfiihrung. Tiren beidseitig 180° scharniert, mit
Komfortgriff fir Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestlickt mit
SicherheitsschlieBung 3524 E.
Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") Profilschienen vorn und
hinten, befestigt an Tiefenstreben mit Schnellbefestigung
Statische Gesamt-belastbarkeit 10.000 N.
19"-Befestigungszubehér und  Anschlusszubehor  fir
Potentialausgleich.
Mit Bodenaufnahmen und mehrteiligen Bodenblechen inkl.
Bodenblech mit hochdichter Bdirstenleiste fur
Kabeleinfiihrung. Mit Luftleitblechen umlaufend.
Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive
SicherheitsschlieRung 3524 E.
Schrank mit Sockel 100 mm hoch, Blenden mit Burstenleiste
zur Kabeleinfihrung und seitliche Blenden geschlossen,
Nivellierfulle
Farbgebung Schrank RAL7035 Struktur Standard
Innenausbau RAL 9005
Jeder Schrank wird bestlckt mit:
. je 2 Stiick Steckdosenleiste 9x Schuko mit USS.+Filter
- Nennspannung 250 V, Nennstrom 16A.
- Uberspannungsschutz u. Entstérfilter
- Die grine Bereitschaftsanzeige erlischt bei
Abtrennung bzw. Fehler.
- Angeschlossene Verbraucher bleiben getrennt.
- Uberspannungsschutzgeréat: (SPD) Typ 3
- Hochste Dauerspannung Uc: 280 V AC
- Nennlaststrom IL: 16 A
- Max. netzseitiger Uberstromschutz: LS:B16A oder
16AgL/gG.

3,000 St

1.1.30 Kabelrangiergehduse 300x2200x1200

fur den Raum Medientechnik im EG

BHT: 300x2200x1200 mm,

Schrank mit Sockel 100 mm hoch,

Blenden und seitliche Blenden geschlossen,
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Nivellierfilie
Gehause: RAL 7035, Front: RAL 7035/9005

1,000 St

Serverschranke Serverraum im UG
Im bauseits vorbereiteten Serverraum im UG sollen 4
Serverschranke (Reserve flr einen 5. Schrank) aufgestellt
werden.
Die Schranke missen Uber eine redundante, seitlich vertikal
im Schrank integrierte Klimatisierung (rackgebundene
Klimatisierung) mit je 3 kW gekuhlt werden. Ein
Luftaustausch mit der Umgebung findet nicht statt. Die
Schranke werden daher dicht ausgefihrt.
Je Schrank werden hinten rechts und links messbare
modulare PDU erforderlich, die mit Steckdosenmodulen mit
unterschiedlichen Steckerbildern bestlickt werden kénnen.
Fir den Serverraum ist ein Monitoring-Paket als
Uberwachungssystem mit einer zentralen Steuereinheit
bereitzustellen. Die Brandiberwachung soll innerhalb der
Schréanke mit einer Brandfriherkennung erfolgen, die
Meldungen sind Uber das Uberwachungssystem (SNMP-
Schnittstelle) in das Netzwerk zu leiten.
Von der Unterverteilung werden alle Schréanke (PDU und
Klimagerate) im Serverraum und die 3 Multisplitgerate auf
dem Dach versorgt.

1.1.40 IT-Serverschranke im UG

Im bauseits vorbereiteten Serverraum sollen insgesamt vier
Serverschranke (Reserve fur einen 5. Schrank
bertcksichtigen) ohne Seitenwande, BxHXT:
800x2000x1200 42HE aufgestellt werden.

Ausbauhéhe 42 HE, Sichttiir vorn, geteilte Stahlblechtir
geschlossen hinten, mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen
seitlichen Kabelfiihrung. Tilren beidseitig 180° scharniert, mit
Komfortgriff fir Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestlickt mit
SicherheitsschlieRung 3524 E. Vormontiert mit zwei 482,6
mm (19") - Profilschienen vorn und hinten, befestigt an
Tiefenstreben mit Schnellbefestigung.

Statische Gesamt-belastbarkeit 10.000 N.
19"-Befestigungszubehér und  Anschlusszubehor  fur
Potentialausgleich.

Mit Bodenaufnahmen und mehrteiligen Bodenblechen inkl.
Bodenblech mit hochdichter Burstenleiste fur
Kabeleinfuhrung. Mit Luftleitblechen umlaufend.

Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive
SicherheitsschlieRung 3524 E.

Schranksockel 100 mm hoch, Blenden mit Burstenleiste zur
Kabeleinfiuhrung und seitliche Blenden geschlossen,
Nivellierfil3e

Farbgebung Schrank RAL7035 Struktur Standard
Innenausbau RAL 9005

Schranke fur Serverraum bestlckt mit je 2 Stlick modularen
PDU als Messschiene 2 x 3 x 16 A mit Buchse fur
netzwerkfahiges Uberwachungssystem gefordert.

Vertikaler Einbau am Schrankrahmen mit Einbausatzen.
Robustes Aluminium Strangpressprofi mit 6 Steckplatzen,
passend fir die Einsteckmodule der verschiedensten
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Steckbilder.
Die Messschiene verfiigt Uber umfangreiche

Managementfunktionen zur Strom & Leistungsiiberwachung
je Phase und je Einspeisung. Uber das integrierte Display
soll die Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle
Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgefiihrt
werden. Uber die CAN-Bus Schnittstelle ist die Messschiene
an das Uberwachungssystem anzubinden.

Eingangsstrom: 16A
Anzahl der Phasen: 3
Anzahl der Einspeisungen: 2
Anschlussart: WAGO X-COM Steckverbinder
Messung je Phase, bzw. Einspeisung

Stromversorgung Messelektronik: 24V DC

Erfasste Werte (pro Phase):
Spannung (V),

Strom

(A);

Frequenz (Hz),

Wirkleistung (kW),

Wirkarbeit (kWh),

Scheinleistung (VA),

Scheinarbeit (kVAh),

Leistungsfaktor (cosPhi)
Nulleiterstrommessung / Schieflastermittiung
Messbereich & Genauigkeit:

Spannung Messbereich: 80-260V
Spannung Auflésung: 01V
Strom Messbereich: 0116 A
Strom Auflésung: 0,1A
Genauigkeit Wirkenergiemessung: 1%
Genauigkeit andere Werte: 2%
Frei einstellbare Grenzwerte fur Warnung/Alarme: Ja
Display / Anzeige: monochrom / 2 Zeilen
Schnittstelle: RJ45, CANBus
2 St.  Anschlusskabel fir Messschiene
Bemessungsbetriebsspannung: 250V
Bemessungsstrom: 16 A
Anzahl der Phasen: 3
Steckverbinder Eingang: EN60309/CEE
(16 A, 3P+N+PE)
Steckverbinder Ausgang: WAGO X-COM
Leitungstyp: HO05-VV 5 x 2,5 mm?
Lange: 3m

1St
1St
6 St.
10 St.
2 St.

Einsteckmodul C19 4-fach

Einsteckmodul Schuko 4-fach

Einsteckmodul C13 6-fach

Verriegelung Stecker C14

Messmodul, schaltbar, Messung 2 x C13

Ausgange einzeln/gruppenweise schaltbar, Blaue
LEDs signalisieren den Schaltzustand,

Sequentielles Einschalten, einstellbar.
Energiemessung auf Modulebene (V, A, Hz, kW, kWh,
kVA, kVAh, kVar, cosPhi,

Crest-Faktor, Betriebsstunden)

LC-Display, CAN-Bus

4,000 St

Serverschrank fiir USV-System im UG
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Im gesondert bauseits vorbereiteten Raum im UG soll die
USV (gleiches Schranksystem, wie Serverschranke)
aufgestellt werden. Der hierzu bendtige Schrank beinhaltet
das USV-Chassis mit USV-Module und den Batterien.
Der Schrank ist Gber eine nichtredundante seitlich vertikal im
Schrank integrierte Klimatisierung mit 3 KW zu kihlen. Ein
Luftaustausch mit der Umgebung wird teilweise gestattet
(Batteriebellftung).
Die USV ist iiber den Stormeldeausgang an das
Monitoring-Paket im Serverraum anzuschalten.
1.1.50 Serverschrank fur USV-System im UG

m bauseits vorbereiteten USV-Raum soll ein Serverschrank
zur rackgebundenen Klimatisierung ohne Seitenwande,
BxHxT: 800 x 2000 x 1200 42 HE aufgestellt werden.
Ausbauhéhe 42 HE, Sichttiir vorn, geteilte Stahlblechtir
geschlossen hinten, mehrteiliges Dachblech zur beidseitigen
seitlichen Kabelfihrung. Turen beidseitig 180° scharniert, mit
Komfortgriff fir Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestlckt mit
SicherheitsschlieBung 3524 E. Vormontiert mit zwei 482,6
mm (19") - Profilschienen vorn und hinten, befestigt an
Tiefenstreben mit Schnellbefestigung.

Statische Gesamt-belastbarkeit 10.000 N.
19"-Befestigungszubehér und  Anschlusszubehdr  fur
Potentialausgleich.

Mit Bodenaufnahmen und mehrteiligen Bodenblechen inkl.
Bodenblech mit hochdichter Burstenleiste fur
Kabeleinfuhrung. Mit Luftleitblechen umlaufend.

Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive
SicherheitsschlieBung 3524 E.

Schranksockel 100 mm hoch, Blenden mit Burstenleiste zur
Kabeleinfiuhrung und seitliche Blenden geschlossen,
Nivellierfil3e

Farbgebung Schrank RAL7035 Struktur Standard
Innenausbau RAL 9005

Der Schrank wird Uber eine nichtredundante seitlich vertikal
im Schrank integrierte Klimatisierung mit 3 KW gekuhlt. Zur
Batterieentliiftung kann das Dach des Schrankes angehoben
werden.

Schrank bestlickt mit je 2 Stiick modularen PDU als
Messschiene 2x3x16A mit Buchse fir netzwerkfahiges
Uberwachungssystem gefordert.

Vertikaler Einbau am Schrankrahmen mit Einbausatzen.
Robustes Aluminium Strangpressprofi mit 6 Steckplatzen,
passend fir die Einsteckmodule der verschiedensten
Steckbilder.

Die Messschiene verflgt Uber umfangreiche
Managementfunktionen zur Strom & Leistungsiiberwachung
je Phase und je Einspeisung. Uber das integrierte Display
soll die Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle
Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgefihrt
werden. Uber die CAN-Bus Schnittstelle ist die Messschiene
an das Uberwachungssystem anzubinden.

Eingangsstrom: 16A
Anzahl der Phasen: 3
Anzahl der Einspeisungen: 2
Anschlussart: WAGO X-COM Steckverbinder

Messung je Phase, bzw. Einspeisung

Stand: 25.06.2019

16 von 36



pin - planende ingenieure gmbh
ReichsstraRe 4 14052 Berlin

Tel: (0 30) 89 66 96-0
Fax: (0 30) 89 66 96 96

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 792 NT Rosa-Luxemburg-Stiftung
1 IT Kiihlung
1 Serverschranke und Zubehér UG, EG, 3. und 6. OG
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Stromversorgung Messelektronik: 24V DC
Erfasste Werte (pro Phase):
Spannung (V),
Strom (A),
Frequenz (Hz),
Wirkleistung (kW),
Wirkarbeit (kWh),
Scheinleistung (VA),
Scheinarbeit (kVAh),
Leistungsfaktor (cosPhi)
Nulleiterstrommessung / Schieflastermittlung
Messbereich & Genauigkeit:
Spannung Messbereich: 80-260V
Spannung Auflésung: 01V
Strom Messbereich: 0116 A
Strom Aufldsung: 0,1A
Genauigkeit Wirkenergiemessung: 1%
Genauigkeit andere Werte: 2%
Frei einstellbare Grenzwerte fir Warnung/Alarme: Ja
Display / Anzeige: monochrom / 2 Zeilen
Schnittstelle: RJ45, CANBus
2 St.  Anschlusskabel fir Messschiene
Bemessungsbetriebsspannung: 250V
Bemessungsstrom: 16 A
Anzahl der Phasen: 3
Steckverbinder Eingang: EN60309/CEE
(16 A, 3P+N+PE)
Steckverbinder Ausgang: WAGO X-COM
Leitungstyp: HO5-VV 5 x 2,5 mm?
Lange: 3m
1 St. Einsteckmodul C19 4-fach
1 St- Einsteckmodul Schuko 4-fach
6 St. Einsteckmodul C13 6-fach
10 St. Verriegelung Stecker C14
2 St. Messmodul, schaltbar, Messung 2 x C13
Ausgange einzeln/gruppenweise schaltbar, Blaue
LEDs signalisieren den Schaltzustand,
Sequentielles Einschalten, einstellbar.
Energiemessung auf Modulebene (V, A, Hz, kW, kWh,
kVA, kVAh, kVar, cosPhi,
Crest-Faktor, Betriebsstunden)
LC-Display, CAN-Bus
1,000 St
Zubehor fiur Netzwerk und Serverschranke
Fur die zuvor aufgefuhrten Schrédnke muss folgendes
Zubehor eingeplant werden:
1.1.60 Seitenwande, 2-teilig 1200x2000 mm
4,000 St
1.1.70 Seitenwande, 1-teilig 1200x2200 mm
2,000 St
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1.80 Schrankreihenverbinder
31,000 St
1.1.90 19" Blindpanel Kunststoff RAL9005 je 1 HE (steckbar)
54,000 St
1.1.100 19" Rangierpanel 1HE 5x Bigel HxT: 43x55mm
48,000 St
1.1.110 KabelfGhrungsbugel 125x65 mm
80,000 St
1.1.120 Kabeltrasse werkzeuglos montierbar
Hoéhe 2000-2200 mm
10,000 St
1.1.130 Klettbandhalter, fur 10,5x12,5 mm
Systemlochung, L: 400 mm RAL 9005
80,000 St
1.1.140 Montageschiene 1200 mm
32,000 St
1.1.150 19"-Gerateboden ausziehbar 50kg
BHT: 419x1 HE x700 mm,
RAL 9005, mit Handgriff
2,000 st
1.1.160 Systemtrager 800-1200 mm RAL 7035
flr Kabeltrassen
6,000 St
1.1.170 Network Cable Organizer je Farbe 8 Stlick
Bestehend aus je einem Komplettsystem
mit Montagerahmen:
CAT6-SW, Kabelfarbe schwarz, blau, rot, gelb, grin und
violett
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Kabeliiberlangen - egal ob CAT 6 oder LWL - werden
einfach Uber einen Federzug zuriickgezogen.

CAT 6 Kabel STP, Einbausatz mit 24 Kabelkassetten

2 x RJ 45-Stecker je Kabel

Nutzbare Kabellange je Kassette: 1,6 m

geschirmter RJ 45-Stecker mit goldbeschichteten Pins
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% Kupfer,

250 MHz

48,000 St

Schrankiiberwachungssystem

Fir die zuvor beschriebenen Standorte und den 19¢
Schrénken sind entsprechende Monitoring-Pakete flr
Temperatur-, Feuchte- und Infrastrukturiberwachung sowie
fur weitere Eingangsmodule einzuplanen.

Das Uberwachungssystem arbeitet mit einer zentralen
Steuereinheit. An eine Steuereinheit kénnen bis zu 32
Sensoren / CAN-Bus Einheiten angeschlossen werden.
Bestehend aus:

1.1.180 Zentrale Steuereinheit
fur folgende Aufteilung:
2 Stuck fur Sensoren, BrandfrGherkennungsanlagen,
Messschienen, sowie Differenzstromiberwachung im
Serverraum und USV-Raum UG,
2 Stlck fur Medienraum EG,
4 Stuck fur Etagenverteiler 3. und 6. OG

8,000 St

1.1.190 Eingangsmodul 8 Eingange (digital) 4 Ausgange (fur
Serverraum UG)

1,000 St
1.1.200 Netzteil mit Anschlusskabel 230VAC

8,000 St
1.1.210 Montageeinheit 19"/1 HE

6,000 St
1.1.220 Kabelabfangbuigel fir Montageeinheit 19"

6,000 St
1.1.230 Programmierkabel USB

3,000 St
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1.1.240 CAN-Bus Verbindungskabel 2 bis 5 m
30,000 St
1.1.250 Temperatur/Feuchte Sensor
Fir folgende Aufteilung:
1 x flr Serverraum,
1 x USV-Raum,
1 x flir Medienraum EG,
2 x fur Etagenverteiler 3. und 6. OG
5,000 St
1.1.260 Leckagesensor
Fir folgende Aufteilung:
2 x Serverraum
1 x USV-Raum UG,
1 x fur Medienraum EG,
2 x fur Etagenverteiler 3. und 6. OG
6,000 St
1.1.270 Signalsaule LED-Kompakt 24V AC/DC, 3-stufig
Rot/Gelb/Grin
(Meldung von Differenzstromiberwachung Serverraum)
Mit Anschlusselement far Wandmontage und
Abschlussdeckel, sowie Winkel fur Wandmontage
1,000 St
Brandfriiherkennung fiir IT-Schrianke im UG und EG
Die Brandfriherkennungsanlagen sind st fur die
geschlossenen Schranksysteme im UG (Serverraum und
USV-Raum) sowie dem EG (Etagenverteiler) vorgesehen.
Die Brandfrlherkennungsanlage muss in der Lage sein,
Brande in einem friihen Stadium zu erkennen kénnen. Das
kompakte System mit einem maximalen Platzbedarf von 1
HE ist fur den Einbau in der 19" Ebene geschlossener
Serverschranksysteme konzipiert.
Der hochsensible Melder 16st beim Erkennen von
Rauchaerosolen einen Voralarm aus, ein zweiter
Brandmelder |6st den Hauptalarm aus.
Die Brandmelder werden permanent von der Auswerte- und
Steuerelektronik auf der Steuerkarte auf Funktionsfahigkeit
Uberwacht. Alarme und Stérungen kdnnen uber potentialfreie
Kontakte an eine lbergeordnete Stelle Uberwachungs- bzw.
Leiteinrichtung) weitergeleitet werden. Die integrierte CAN-
Bus Schnittstelle ermdglicht die direkte Anbindung an das
Uberwachungssystem.
Installation mit Rohrkit fur aktive Luftansaugung und 2
Gleitschienen max. 150kg T600-900 tiefenvariabel, sowie
Abdichtkit zum VerschlieBen der Offnungen in Netzwerk-
/Serverschranken.
Abdichtung von Kabel-, Schlauch- und Rohrdurchfiihrungen
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

1.1.280

1.1.290

1.1.300

im Dach- und Bodenbereich, ohne deren Funktion zu
beeintrachtigen.

Brandfriiherkennungssystem

Platzbedarf 1 HE im 19 Zoll Rack

Nennspannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz

Notstromversorgung: ca. 4 h

Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
(Betrieb); -20 °C bis + 6 5°C

(Lagerung ohne Akkus), -15 °C bis +40 °C

(Lagerung mit Akkus)

Luftfeuchte: bis 96 % rel., nicht kondensierend

Schutzart: IP 30

mind. 4 Anschlussklemmen fur Relaisausgang

(Sammelstérung, Voralarm, Feueralarm, Léschung);

mind. 3 Anschlussbuchsen RJ 12 (Sammelstérung,

Voralarm, Hauptalarm)

USB Schnittstelle

Spannungsversorgung (UB), max. 500 mA

2 CAN Anschlisse fiir Vernetzung Master / Slave

CAN-Bus Schnittstelle fir die Anbindung an das

Uberwachungssystem

Anschluss Turkontaktschalter

(Klemme und RJ 12 Buchse)

Anschluss Handmelder

Anschluss fur externe Signalgerate

Anschluss externe Fullstandiberwachung und Ansteuerung

externer Tank

Anzeigedisplay mit Klartextanzeige der Zustandsmeldungen,

6 LEDs

optischer Rauchmelder

(Empfindlichkeit ca. 3,5%/m Lichttriibung),

optischer Rauchmelder HS

(Empfindlichkeit ca. 0,25 %/m Lichttribung),

LuftstromUberwachung: ca. +/- 10 % vom

Gesamtluftstrom

2,000 St

Gleitschiene 150kg T600-900 | tiefenvariabel
2,000 st

Abdichtkit

Zum  VerschlieRen der Offnungen in  Netzwerk-
/Serverschranken und Beistellkiihlsystemen, wenn eine
Brandfriherkennungsanlage zum Einsatz kommt.
Abdichtung von Kabel-, Schlauch- und Rohrdurchfiihrungen
im Dach- und Bodenbereich, ohne deren Funktion zu
beeintrachtigen.

6,000 St
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.1 Serverschrianke und Zubehor UG, EG, 3. und 6. OG Summe:
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.2 Klimatisierung
Aufstellungsort Dach
Fir die Klimatisierung der zuvor angesprochenen
Technikrdume sollen auf dem Dach drei Multisplitgerate
aufgestellt werden (2 x 14 kW, 1 x 30 kW), entsprechende
Olauffangwannen sind vorzusehen. Bauseits werden ein
Rahmengestell/Sichtwand  fir die Klimagerate, die
Steigeschachte fir die Verlegung der Rohre und Leitungen,
sowie die Offnung zum Dach vorbereitet.
Die komplette Verrohrung vom UG, EG, 3. und 6. OG inkl.
aller notwendiger Bdgen, Befestigungen usw. sind
Bestandteil der Leistung. Das Verlegen der Rohre in den
Steigeschachten hat vor der Lieferung und Aufstellung der
Ausstattungen zu erfolgen (Bauablauf).
Von der Unterverteilung im Serverraum sind die 3
Multisplitgerate  auf dem  Dach  Uber  separate
Sicherungsabgange zu versorgen. Hierfur ist der
Ubergangsschutz von auen nach innen zu beriicksichtigen.
Der Potentialausgleich ist am Rahmen vorzunehmen.
Klimatisierung der Schranksysteme
Die Schranke des Server- und Medienraumes, sowie die
Raume im 3. und 6. OG sind zu klimatisieren. In den
Raumen sind Kondensatpumpen und ein Kondensatablauf
von 10 m in Cu-Rohr bis zu einem bauseits vorbereiteten
Ablauf vorzusehen.
1.2.10 Schrankeinbauktihlgerate 3 kW (seitlich im Schrank)
mit einer Kalteleistung von je 3 kW, redundante Anbindung
an die Verflissiger fir den Serverraum UG
4,000 St
1.2.20 Verflissiger 14 kW als Multisplitgerate
mit einer Kuhlleistung von jeweils 14 kW. Abmessungen der
AuBlengerate: B/H/T: 900 x 1.327 x 320 mm.
Grolere Abmessungen sind auf Grinden der zur Verfigung
stehenden Flache auf dem Dach nicht zulassig.
Ein Kaltemittelleitungspaar als redundante Verrohrung fir 4
Gerate inkl. eines Reserveabgangs sind einzuplanen.
2,000 St
1.2.30 Verflussiger 30 kW als Multisplitgerat

mit einer Kuhlleistung von 30 kW. Abmessungen der
AuRengerate: B/H/T: 1.120 x 1.558 x 400 mm.

Groltere Abmessungen sind auf Griinden der zur Verfligung
stehenden Flache auf dem Dach nicht zulassig.

1,000 St
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1.2.40 Komplette Montage der vorgenannten Gerate
mit entsprechenden Ol-Auffangwannen auf Konsolen an der
Tragkonstruktion der Technikeinhausung.
1,000 St
1.2.50 Schrankeinbaukuhlgerat 3 kW (seitlich im Schrank),
nicht redundant fur den USV-Raum
Maximale Energieeffiziez durch EC-Liftertechnik und IT-
Regelung. Regelung der Serverzulufttemperatur.
19" Befestigungsblende mit Anzeige- und Bedienelementen,
inklusive Kondensatschlauch.
Nutzkuihlleistung: 3 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 230V, 1 ph, 50 Hz
Bemessungsstrom (max.): bei 230 V/50 Hz: 7 A
Passend fur: mit Breite : = 800 mm
mit Héhe: > 1.800 mm
mit Tiefe: > 1.000 mm
1,000 St
1.2.60 Schrankeinbaukuhlgerate 3 kW (seitlich im Schrank), nicht
redundant fur den Medien-Raum EG.
Maximale Energieeffiziez durch EC-Luftertechnik und IT-
Regelung. Regelulng der Serverzulufttemperatur.
19" Befestigungsblende mit Anzeige- und Bedienelementen,
inklusive Kondensatschlauch.
Nutzkihlleistung: 3 kW
Bemessungsbetriebsspannung: 230V, 1 ph, 50 Hz
Bemessungsstrom (max.): bei 230 V/50 Hz: 7 A
Passend fur: mit Breite : = 800 mm
mit Héhe: > 1.800 mm
mit Tiefe: > 1.000 mm
3,000 St
1.2.70 Kuhlgerate 9 kW (Deckenmontage)
mit einer Kuhlleistung von jeweils 9 kW, nicht redundant fur
die Etagenverteilerrdume im 3. und 6. OG
Gemeinsam versorgt Uber das Multisplitgerat 30 kW.
Mit einstellbaren Luftleittamellen, inkl. Kabelfernbedienung
zur Aufputzmontage.
Ventilatorlufterstufen automatisch schaltbar in Abhéngigkeit
von der Soll- und Ist-Temperatur.
Geréatefehlfunktion Uber Stdrcode auf dem Display
Anzeige Filterreinigungsintervall
Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
Anschlussmdglichkeit an externes Gebaudeleitsystem zur
Meldung von Stérungen und Spannungsabfall.
2,000 St
Kaltemittelteilungspaar, gedammt
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Isolierte Kaltemittelleitung aus Kupferrohr mit spezieller
Isolierung und widerstandsfahiger UV-beschichteter AuRRen-

haut.
Freigegeben fir Kaltemittel R410A, Isolierstarke 9 mm, inkl.
aller erforderlichen Fittings, Rohrverteiler-Sets,

Befestigungs- und Kleinmaterialien, und zwar:

1.2.80 Kaltemittelleitung 9,5 x 6,4

32,000 m
1.2.90 Kaltemittelleitung 12,7 x 6,4
2,000 m
1.2.100 Kaltemittelleitung 15,9 x 9,5
44,000 m
1.2.110 Kaltemittelleitung 22,2 x 12,7
182,000 m
1.2.120 Elektroanschlussbox fiir die Aggregate
13,000 St
1.2.130 Kondensatpumpe mit Thermoschutzschalter
Foérderhdhe: 8m
Férdermenge: max. 14 I/h
Spannung: 230 V/50 Hz
Einschl. Verbindung mit den Rohrleitungen und Auflegen der
Kabel.
5,000 St

1.2.140 Kondensatanschluss zwischen Geréat und weitergehender
Kondensatleitung (im Gewerk Sanitartechnik enthalten)
herstellen.

Cu-Rohr 28 x 1,5 inkl. aller Form- und Verbindungsstiicke
und Befestigungsmaterial.

48,000 m

1.2.150 Auffangwanne als Olprotektoren fiir die AuRengerate auf
dem Dach, 15 kW
Abmessungen passend zu den AulRengeraten.
Aus 3 mm starkem Edelstahlblech, Material 1.4301.
Herstellung der Wanne gemall § 19 Wasserhaushaltsge-
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setz mit Zertifikat.
2,000 St

1.2.160 Auffangwanne als Olprotektoren fur die AuRengeréate auf
dem Dach, 30 kW
Abmessungen passend zu den AulRengeraten.
Aus 3 mm starkem Edelstahlblech, Material 1.4301.
Herstellung der Wanne gemall § 19 Wasserhaushaltsge-
setz mit Zertifikat.

1,000 St

1.2.170 Flachdach-Rohrdurchfiihrung
zur Kabel-/Rohrdurchfiihrung, bestehend aus:
4 x Kunststoffsegmentbogen 45°, d = 160 mm, aus
Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung, Farbe schwarz,
1 x Endkappe aus Kunststoff als Abschluss am letzten
Segmentbogen und Ubergangsstiick US 160.
Standrohr SRS 160/450, doppelwandig mit eingeschlossener
PUR-Isolierung und Flansch mit Mérteleinfilléffnung.
Rohranschlusslange: unter Flansch 300 mm
Material:
aufden Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,
innen Kunststoff (HT).
Standrohrlange: 450 mm

1,000 St

1.2.180 Dachhauben-Kombination
bestehend aus:
Sammelkasteneinheit aus Stahl, verzinkt, einschl. kompletter
Innensiolierung aus Mineralwolle A1.
Zur freistehenden Positionierung.
Bestlckt mit 2 Dachhauben fur Kaltemittelleitungen und
Kabel DN 160, mit Schwanenhals 180°, bestehend aus
4 Segmentbdgen mit jeweils 45°.
Dachhaube bestehend aus verzinktem Stahl, einschl
Pulverbeschichtung. Ubergang zwischen dem im Sammel-
kasten gefihrten Standrohr und dem Dachhaubenkopf ist
doppelwandig, einschl. Isolierung. Der Rohranschluss unter
dem Sammelkasten ist einwandig, 300 mm lang. Mit
umlaufendem Flansch 120 mm breit zur Aufnahme der
Dichtungsbahn und ohne Abdeckung aus verzinktem Stahl
mit umlaufendem Regenkragen der den Anschluss an der
Dichtungsbahn Gbeerdeckt.
Kastenabmessungen: 680 x 300 x 450 mm
Sammelkasten mit folgender Belegung:
2 x Dachdurchfiihrung 160 FDD, DN 160 mm

1,000 St

Komplette interne Verkabelung zwischen den Innengeraten
und den Verflussigern, bestehend aus:
Flhlerkabeln, Datenleitungen und Buskabeln, einschl. beid-
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seitigem Auflegen an den jeweiligen Einheiten.

1.2.190 Kabel JSTY 2 x 2 x 0,8 mm?

480,000 m
1.2.200 Kabel NYY 5 x 2,5 mm?
20,000 m
1.2.210 Kabel YSLY-JZ 10 x 0,75 mm?
10,000 m
1.2.220 Kabel NYM-J 4 x 2,5 mm?
10,000 m

1.2.230 Brandschutz-Durchfiihrung fur Kaltemittelleitungspaar
durch F90-Decken oder Wande, inkl. entsprechender

Zulassung.
32,000 St
1.2.240 Druckprobe und Evakuierung der Anlage
1,000 psch
1.2.250 Beflillen der Anlage mit Kaltemittel R 410A
inkl. des erforderlichen Zubehors
1,000 psch

1.2.260 Inbetriebnahme der Anlage
Funktionskontrolle und Einweisung des Bedienpersonals

1,000 psch

1.2 Klimatisierung

Stand: 25.06.2019
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1.3 Elektrotechnik

1.3.10 Anbindung und Verdrahtung der USV bis 60 kVA
inkl. aller Steuer- und Verbindungsleitungen inkl.
Befestigungsmaterial

1,000 St

1.3.20 Einspeisung Steckdosenleiste von USV-Verteilung bis 16A

inkl. Kabel.
8,000 St
1.3.30 Anschluss und Verkabelung von externen Geraten
(Multisplitgerate) bis16 A inkl. Kabel
3,000 St

1.3.40 BBS-Schiene zur Verlegung von Leitungen AP an der Wand
in brandverzinkter Ausfuhrung

20,000 m
1.3.50 Kabelkanal in PVV 60 x 110 mm

10,000 m
1.3.60 Potentialausgleichsschienen a.P.

3,000 St

1.3.70 NYM-J 1 x 16 mm?, auf Kabelbahnen

90,000 m
1.3.80 Kabelrinne gelocht mit einem Trennsteg aus Stahl

feuerverzinkt DIN 17 162 Teil |, Zinkauflagegruppe 275 oder
DIN 50 976, DIN EN ISO 1461 und DIN 267 Teil 10, 1 mm
Blechdicke, Seitenhéhe mind. 60 mm, Nennbreite 200 mm.
inkl. Formstlicke

30,000 m

1.3.90 Elektrounterverteilung-Verteiler im Serverraum
bestehend aus einem Hauptverteiler:
1 St. Lastschalter 200 A
1 St. Sicherungsabgang USV bis 60 kW
3 St. Sicherung D02 3pol
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3 St. Sicherung D02 1pol

10 St. Sicherungsautomaten B16A 1pol
1 St. Fi Schutzschalter allgemein

68 St. Sicherungsautomaten B16A 1pol
1 St. Differenzstromiiberwachungen

1 St. externer Bypass

1,000 St

1.3 Elektrotechnik
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1 IT Kiihlung
4 Modulares USV-System
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.4 Modulares USV-System
Es ist eine USV-Anlage mit dezentraler Parallelarchitektur
(DPA) fur bis zu 2 USV-Module 20kW, mit einer
Gesamtleistung von max. 40kW (20 kW n+1 redundant)
anzubieten. Ein elektronischer Bypass ist in jedem USV-
Modul sowie ein manueller Wartungsbypass im USV-
Chassis integriert.
Das USV-Chassis ermdglicht die Montage direkt in der 482,6
mm (19")-Ebene, eine Mischbestiickung
mit anderer Hardware im selben Rack/Schrank ist zu
gewabhrleisten.
Das Chassis erlaubt den Einbau von 2 ST USV-Modulen und
zusatzlich den Einbau von vier Batteriepaketen in 16
Schubladen.
Jedes parallelgeschaltete Einschubmodul muss durch eine
dezentrale Parallelarchitektur vollstdndig autonom sein und
Uber ein eigenes  Steuer- und Bypass-System
(Umgehungsschalter)  verfigen, d.h. ein zentraler,
gemeinsamer Bypass oder zentrale Steuer- und Regelkreise
sind nicht zulassig. Jedes Einschubmodul Modul muss aus
Verfugbarkeitsgrinden uber eine eigene Anzeige (Display)
verfugen.
Im unteren Teil des Rahmens sind die Batteriesicherungen
sowie Handumgehungen (Revisionsschalter) anzuordnen.
Zusatzlich  befinden  sich  zum  Einrichten  einer
Fernliberwachung und -steuerung im unteren Bereich
zwei Einschibe fir Kommunikationskarten (SNMP), eine
RS232- und eine USB-Schnittstelle sowie mehrere
potentialfreie Kontakte.
1.4.10 Modulare USV-Anlage mit 2 Modulen 20 kW (max. 40kW)
und Batteriesatzen
Eingang:
3 x 400/230 V
Toleranz (ohne Batterieentladung
bei Belastung): =100% (-20%/+15%)
Netzfrequenz Eingang: 50 Hz
Frequenzbereich ohne Batterieentladung: 35...70 Hz
Verzerrungsfaktor THDI (Eingang) <3%
(ohne Reduzierung des Wirkungsgrades)
bei Nennlast:
Eingangsleistungsfaktor (bei Nennlast): =0,99
Dieselgenerator-Uberdimensionierung:
Faktor 1,0 x USV-Leistung
Ausgang:
400/230 V (5 Leiter)
Spannungsregelung: <+-1%
Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Frequenzstabilitat: <+/-2%
Frequenzstabilitat bei Eigentaktung: <+/-0,1 %
Abweichung Phasenwinkel mit 100% unsymmetrischer
Last) +/- 0 Grad
Uberlastbarkeit: 125% 10 Min und 150% 1 Min
Kurzschluf3strom Uber Inverter: 2,25xIn/40 ms
Kurzschlustrom ber Bypass: 10xIn/20 ms
Gerauschpegel bei 100 % Last: = 57 dB(A) bei 1 m
Gerauschpegel bei 50 % Last: = 49 dB(A)
bei 1m
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Display / Anzeige: >= 40 Zeichen LCD fiir u.A. Schein-, Wirk-
und Blindleistung, sowie prozentuale Angaben der

Wirkleistung
Ereignisspeicher: >= 64 Ereignisse
Schutzart: IP 20

Wirkungsgrad bei > 75% lineare Last (cos phi 1): >=95,5%
Wirkungsgrad bei 25% lineare Last(cos phi 1): >=094,5%
Max Verlustleistung bei Nennlast: 1100W / Modul
Batterietyp: VRLA
BatteriegroRe und Anschlisse: genormte BaugréRe 7/9Ah
Gebrauchsdauererwartung (gem. Eurobatt) 10 Jahre
Batterieredundanz: 1 Batt.-Kreis pro USV Modul

Gewicht inkl. Batterien: < =537 kg
Breite inkl. Batterien: <= 448 mm (19%)
Tiefe: <= 735 mm
Hohe: <= 1153 mm

Zugang fur Wartung: von vorne / Elektr. Anschluss v. hinten
Getrennte Einspeisung fir Bypass und GR: gefordert
By-pass elektronisch: 1 Einheit pro USV-Modul

By-pass manuell integriert (Handumgehung): gefordert als
Standard

Wiederherstellungsdauer vor Ort durch Modultausch
(MTTR): max. 0,5 Stunden

Verfugbarkeit von Erweiterungsmodulen nach Abkindigung
der Serie: mindestens 7 Jahre

Netzwerkkarte mit Web-Interface (SNMP oder Modbus):
gefordert

Kundenschnittstelle mit folgenden potentialfreien Meldungen:
als Standard gefordert:

Netzausfall

Last auf Inverter

Niedrige Batteriespannung

Last auf Bypass

Sammelalarm

und folgenden kundenseitigen Eingadngen:

Not-Aus

Generatorbetrieb

Kundeneingang 2

Temperatursensor fir Batterieladung

RS-232-Schnittstelle: gefordert als Standard
USB-Schnittstelle: gefordert als Standard

Management und Shut-down Software: gefordert als
Standard

Sicherheit: EN 62040-1.1, EN 60950-1

EMV: EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 61000-6-2
Eingang: 3 x400/230 V +N
Schutzart: IP 20
Batterietyp: VLRA, 12V / 7TAh
Gewicht, inkl. Batterien: ca. 485 kg
Autonomiezeit: 100 % Last
16/5 Min. (bei 20kW Modulen)
50% Last, 35/15 Min. (bei 20 kW Modulen)
Breite: 485mm (19")
Tiefe: 740 mm
Hohe: 26 HE (ca. 1155 mm)
Bypass elektronisch Bypass manuell integriert
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4 Modulares USV-System
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(Handumgehung)
1,000 St
1.4 Modulares USV-System Summe:
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1 IT Kiihlung
5 Bestandsunterlagen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.5 Bestandsunterlagen
1.5.10 Bestands- und Dokumentationsunterlagen wie folgt:
Bestandsplane in CAD, bestehend aus:
- Grundrissen
- Schnitten
- Schemen
- Details
Bestandsplane als farbig angelegte Weillpausen (2fach)
bestehend aus:
- Grundrissen
- Schnitten
- Details
- Schemen
- Revisionsplane der Technischen Anlagen
- Bedienungsunterlagen und Vorschriften fiir Betrieb,
Unterhalt und Wartung aller in der Leistung des
Auftragnehmer beschriebenen technischen Anlagen und
sonstigen  wartungsbeddrftigen  Gebaudeteilen in
dreifacher Ausfertigung
Die vorgenannten Bestandsplane sind mittels EDV (CAD auf
AutoCAD 19-Version) zu fertigen und zu- satzlich in Form
von Daten- tragern zu Ubergeben. Beide Datenformate
(DXF- und DWG-Format sind auszuhandigen (siehe auch
Merkblatt CAD).
Die vorgenannten Unterlagen sind spatestens innerhalb von
sechs Wochen nach Abnahme der Gesamtleistung durch
den Auftragnehmer dem Auftraggeber zur Verfiigung zu
stellen.
1,000 St
1.5.20 Fortschreibung der Montagezeichnungen
Einpflegung der architektonischen Anderungen und der
Festlegungen vor Ort in die zeichnerischen und schriftlichen
Unterlagen, wie Grundrif3- und Detailzeichnungen
Mafstab 1:50 und 1:20 in
folgendem Umfang:
- Grundrisse Maflstab 1 : 50 mit Eintragung des
Leitungsnetzes und den tbrigen Anlagenkomponenten,
- Schalt-und Regelschema der Anlagen
- Rohrnetzberechnung (hydraulische Berechnung).
- Stucklisten.
- Bemessung aller Anlagenteile.
Die oben aufgefiihrten Unterlagen sind in die endgultigen
Grundrissplane der Baumafnahme im MafRstab 1:50
einzutragen. Dazu erhalt der AN vom AG die entspre-
chenden leeren Plane zur CAD-Verwendung. Die
Zeichnungen sind zusatzlich als CAD-Erstellung in DXF-
Files zu Ubergeben.
1,000 psch
1.5 Bestandsunterlagen Summe:
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1.6 Stundenlohnarbeiten
Stunden-Lohn-Position
1.6.10 der Lohngruppe Fachbauleiter/in
10,000 h
Stunden-Lohn-Position
1.6.20 der Lohngruppe Obermonteur/in
10,000 h
Stunden-Lohn-Position
1.6.30 der Lohngruppe Facharbeiter/in
10,000 h
Stunden-Lohn-Position
1.6.40 der Lohngruppe Helfer/in
10,000 h
1.6 Stundenlohnarbeiten Summe:
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1 IT Kiihlung
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0z in €

Zusammenstellung

1.1 Serverschranke und Zubehér UG, EG, 3. und 6. OG
1.2 Klimatisierung

1.3 Elektrotechnik

1.4 Modulares USV-System

1.5 Bestandsunterlagen

1.6 Stundenlohnarbeiten

1 Summe
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Zusammenstellung
1 IT Kiihlung

Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme Rosa-Luxemburg-Stiftung
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